Specyfikacje Techniczne ,,Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Otawa”

ST —00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: ,Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-
Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Otawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych robot budowlanych przy budowie obiektow
wyszczegolnionych w ppkt 1.1. stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
rob6t budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét przy budowie
obiektéw wyszczegdlnionych w ppkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec jako:

» obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg z niezbednymi
urzgdzeniami i instalacjami,
» tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania

w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub do rozbidrki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowdz,
kontener itp.,

budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego,

urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy

z prawa whasnosci przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy,

dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym

oraz dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, dziennik montazu,

» dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

» wyr6b budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym calosé uzytkows,

» droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu,

» dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem,
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» Kierownik budowy — osoba wyznaczona i upowazniona przez Wykonawca do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

» ksiega obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalgcznikdw; wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

» laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot,

» materialy — wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak réwniez tworzywa niezbedne do
wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi; materiaty
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

> odpowiednia (blisko $¢€) zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaly one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

» niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w 0si obiektu,

» polecenie Inspektora Nadzoru (In zyniera Kontraktu) — wszystkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu) w formie ustnej bgdz pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

» Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem dokumentacji
projektowej,

» rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy,

» przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

» rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke
obiektu, ktory jest przedmiotem robot,

» etap wykonania - czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

» ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych
i szczego6towych specyfikacjach technicznych,

» przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

» przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, rurociag, réw, cigg pieszy lub rowerowy itp.
» przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru (Inzyniera Kontraktu).

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik
Budowy, dwa egzemplarze peilnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji
Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

» Zamawiajgcego,
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» sporzadzong przez Wykonawce.
Wykonawca winien otrzymaé¢ od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

1.5.2.1. Nadz6r Autorski
Nadzor Autorski bedzie prowadzony przez Projektanta i bedzie obejmowat:
» biezgcg wspolprace z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg przy poszczegoélnych etapach
realizacji rob6t budowlanych,
» uzupetienie szczegotdw dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,
» opiniowanie dokumentacji dla rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru,
» weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,
» analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczgcych robét pomocniczych,
dodatkowych lub zamiennych majgcych wptyw na rozwigzania robo6t statych,
» udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.
Z uwagi na w/w czynnosci - wymagane jest ustanowienie stalego nadzoru autorskiego na terenie
budowy.

1.5.2.2. Rysunki Wykonawcy

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacjg projektowg i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane
i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz do parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona
czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyj ete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow,
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu
7 dni od daty ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow,
dokumentac;ji i innych danych powinien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczgca
konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli jest to
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci
kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robo6t. Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14
przed datg przekazania.

1.5.2.5. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu, a nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go
z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policjg. W szczegélnosci dla
drog tymczasowych i obszaréw przeznaczonych dla sprzetu Wykonawcy i transportu dla potrzeb
budowy uzgodnienia te powinny zawiera¢ roéwniez szczegdlowe opisy obecnego stanu poses;ji
(potwierdzone przez wiascicieli), na ktére moze oddziatywac¢ transport budowlany Wykonawcy,
proponowane przez Wykonawce s$rodki ochronne dla tych posesji lub zakres robét naprawczych do
wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu robét. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ciggtosci ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczecia
budowy do jej zakonczenia. Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do posesji potozonej w poblizu
placu budowy przez caly czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektéw organizacji
ruchu Wykonawca powinien przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

» nalezy zapewni¢ przynajmniej jeden pas ruchu w kazdym kierunku na istniejgcych jezdniach

drég przez caly czas trwania budowy,
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» przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy zapewni¢ dojazd do i z placéw budowy oraz do
posesji potozonych w poblizu placu budowy,

» Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe
urzgdzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizacje
Swietlng, oznakowanie dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego;
Wykonawca musi zapewni¢ dobrg widoczno$¢ tych urzadzeh przez caly czas,
zwlaszcza w nocy,

» tymczasowe objazdy nalezy usung¢, gdy nie sg one dluzej potrzebne, a teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.5.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj a Projektow g i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wedtug
,0g0lnych warunkéw umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w Dokumentacji Projektowej lub SST to nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacija
Projektowg lub SST i wptyneto to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcOw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Treé¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly realizacji robot. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny byé wiaczone przez
Wykonawce w ogoélny koszt realizacji inwestycji.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow:
» miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny byc tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
» powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

» zanieczyszczeniem gruntéw, wod podziemnych, zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwo$cig powstania pozaru,
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» praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé

zniszczen w srodowisku naturalnym,

» materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajgcych srodowisku,

o stezeniach przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie rob6t. Wody powierzchniowe odptywajgce
z baz, magazynow, i sktadowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska
substancje. Zbiorniki materiatbw napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny byé wykonane i obstugiwane w spos6b gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materialtdbw do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet
budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu na warto$¢ emisji gazéw spalinowych bedgcych zrédiem
emisji substancji toksycznych. Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie
moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi, elektrycznymi
i parowymi powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie
iskier. Wykonawca na wiasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia
urzgdzen uzbrojenia terenu przewoddw, rurociggéw. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp.,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich whascicieli. Wykonawca na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcego uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robo6t zasiegnac od ich wiascicieli danych odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen
w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzeh badz zamiarze
ich przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obci gzenia od osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczehn obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu gruntu, materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiladz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg,
spowodowanych  ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci winien zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie
urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia rob6t do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét oraz jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochrone
i utrzymanie robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ te roboty nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokonczenie
jakichkolwiek niedokonczonych robo6t oraz za naprawienie wszelkich nieprawidtowos$ci wykonania, ktére
moga ujrze¢ Swiatto dzienne do konca okresu gwarancyjnego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetiaé maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm uprzednio powotanych
w dokumentach budowy.

1.5.13. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca ma zapewni¢ dostep do placu budowy Stuzbom Archeologicznym zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru dla umozliwienia przeprowadzenia badan archeologicznych.
1.5.14. Czasowe zaj ecia terenu poza liniami rozgraniczaj agcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zajecie trenu dla celéw robot
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorow wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.15. Zgodno $¢ z wymaganiami zezwole n i decyzji

Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji. Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na organizacje ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na rozpoczecie robét, na zmiane potozenia urzadzen
uzytecznosci publicznych, itd. W ciggu dwéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia robot. W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami urzgdzen uzytecznosci
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia
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i decyzje dla wykonania poszczeg6lnych odcinkéw robét. Wykonawca powinien stosowac sie do
wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robat.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badan i kontroli, ktére jednak
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodta.
Zatwierdzenie zrodta materialdbw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédita bedg przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
niezbedne wymagania w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatlu dla wykonywanych rob6t, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Uzycie materialtbw zamiennych nie
bedzie powodowato zmiany ceny jednostkowej materiatéw, ustalonej w kontrakcie.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow miejscowych igcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowac
materialdw miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wiascicieli,
odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrodta pozyskania
materialu miejscowego wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw z proponowanego zrédta oraz pokrywa
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do rob6t. Humus i czasowo zdjety nadkiad
z terenu wykopéw formowane bedg w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robét lub odwiezione na odkltad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow miejscowych
zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztiozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, co skutkuje nie przyjeciem i nie odebraniem robét i w koncowym efekcie nie zaptaceniem za
wykonane roboty .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$é z wymaganiami
poszczegoblnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materialowe powstale w czasie przechowywani
i skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania
i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy przeglad
stanu materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
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rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, po
wczesniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni materiatbw to bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz bedzie miat wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji budowy.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci robét lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz spetnia¢c normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed jego uzyciem.
Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
i wydajnos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnymi rezerwowymi, srodkami
transportu umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce tym wymaganiom i parametrom technicznym mogg byé
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej
konstrukcji. Wykonawca usuwaé¢ bedzie na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane ruchem jego srodkow transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci robot, projektem organizacji robot, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowigzek sprawdzenia aktualnosci, na dzien
prowadzenia rob6t map, wszelkich uzgodnien, pozwolen i decyzji. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca ma obowigzek uzyskania potwierdzenia waznosci poszczegdlnych dokumentow
formalnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
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Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakosci materialdw i postepem robdét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacja Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw
umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i materiatdw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, lgcznie z przygotowaniem i produkcjg
materiatdw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci robét, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci robét winien zawiera¢:
» czesc¢ ogoling opisujaca:
« organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
« plan bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robét,
 system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot,
* wyposazenie w sprzet, urzgdzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem,
 sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskow,
proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
» czesé szczegOlowg dla kazdego asortymentu rob6t opisujaca:
» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
« rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatéw,
» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
 sposo6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wykonywania
poszczegblnych elementéw robat,
» spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jako s$ci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan materiatéw oraz robot,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosci
materiatdw. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw i robét
z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym
w Dokumentacji Projektowej SST. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania bedzie zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci
zostang okreslone w SST. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
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powinny byé okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zastang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
z badaniem materiatow.

6.3. Badanie materiatow
6.3.1. Pobieranie prébek

Probki bedag pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw ze zrédia ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce. Koszty badan wykonanych przez niezalezne Ilaboratorium bedg pokryte przez
Wykonawce, chyba ze badane materiaty/roboty wykazg zgodnos¢ z wymaganiami. W takim wypadku
koszty te zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

6.4. Atesty materiatow i urz gdzen, certyfikaty, deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu,

» posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST,

» posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST,

» produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan; kopie wynikéw przeprowadzonych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

» Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych,
wymaganych legalizacji,

» materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z wymaganiami z SST takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone,

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢
przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika Budowy nalezy wpisywac:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram rob6t i Program Zapewnienia Jakosci

Robdt,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbiorow
robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,

» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

» dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badan z podaniem wykonawcy tych badan,

» inne istotne informacje o przebiegu robaét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.5.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robo6t. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w SST i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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6.5.3. Dokumenty bada h

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentow budowy zalicza sie dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie,

VVVVVYVYYV

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
terenie budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym, poprzez wpis do Dziennika
Budowy, powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robo6t, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecno$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiaréw. Jakikolwiek btad Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét oraz
w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci wykonywane bedg w poziomie w metrach. Do obliczenia objetosci robét
ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia ma taki ksztalt, ze jej pojemnos$¢ mozna fatwo
i dokfadnie okreslic. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materialu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega
zapfacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetosé od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze
objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na
pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na podstawie objetosci moze by¢
wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
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objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartosé gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robo6t. Wykonawcy hie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosc
objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem rob6t. W przypadku elementéw standaryzowanych takich
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie
inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byé przez
Wykonawce w dobrym stanie podczas catego okresu trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilodci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze
byly one atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna
wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong
mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana
waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa
wszystkich wazonych materialéw z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zostanie zredukowana o stwierdzony btgd pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzane przed koncowym odbiorem robdt oraz w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny
by¢ w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspoétudziale Wykonawcy:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
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decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w SST dotyczgce danej czesci robét

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robaét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy powinien nastgpi¢ w terminie
ustalonym w warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego rob6t dokonuje
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikébw badahn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru koncowego rob6t Komisja powinna zapoznac sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych oraz robét wykonczeniowych  Komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwa, Komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartosé wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),

» Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,

» uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci
Robot,

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru kohAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny byé zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohicowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢é podana przez Wykonawce i przyjeta przez
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Zamawiajgcego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone
w dokumentaciji projektowej i SST dla tej roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

>
>

>
>

>

>

robocizne bezposrednig z narzutami,

wartosé zuzytych materialtdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu,
koszty posrednie w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy
dotyczgce wykonywanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>

>

>
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627
z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, zasob6éw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12..1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz. U. 21/97 poz. 111.

Wyposazenie budowli hydrotechnicznych w urzadzenia kontrolno — pomiarowe. WT-H5 CUGW.
Warszawa 1969.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

BN-78/6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 — Badania betonu.

BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny - Sktadniki, wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 — Beton hydrotechniczny - Badania masy betonowej.

BN-62/6738-05 — Beton hydrotechniczny - Badania betonu.

BN-62/6738-06 — Beton hydrotechniczny - Badania sktadnikéw betonu

BN-62/6738-07 — Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.

PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne - Kruszywo budowlane.

PN-75/B-11000 — Piasek do badania wytrzymatosci cementu.

BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne.

BN-68/6723-01 — Kruszywa kamienne tamane do betonu zwyktego marek powyzej 250.
PN-75/C-4630 —Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-67/B-06254 — Srodki uszczelniajgce do betonéw i zapraw cementowych. Wymagania
techniczne, metody badan.

PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-74/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-67/M-80026 — Druty okragte ze stali niskoweglowe;j.

PN-66/M-69713 — Préba statyczna rozciggania okrggtych ztgczy spawanych lub zgrzewanych.
PN-66/M-69723 — Préba zginania ztgczy spawanych lub zgrzewanych doczotowo.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-71/H-97053 — Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97051 — Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne,

PN-70/H-97050 — Ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97052 - Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania,

PN-71/H97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne,
PN-71/H-97070 — Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogoélne wytyczne,
PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci korozyjnej
Srodowisk,

PN-69/H-0460 — Korozja metali. Terminologia,

PN-71/H-04653 — Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi,

PN-78/C-01700 — Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia,

PN-82/C-81544 — Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw

atmosferycznych.

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe. Cze$¢ Il - Konstrukcje stalowe, wydanych przez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w 1974 r. oraz

w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych, podanych w Katalogu Norm Pracy
dla tego rodzaju robat,

Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich
KORS3-A w zakresie nie objetym Polskimi Normami.

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.
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ST-00.01

ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH | POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z robotami pomiarowymi przy robotach ziemnych oraz odtworzeniem
punktow wysokosciowych, wyznaczeniem i stabilizacji w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej dla potrzeb obiektéw zwigzanych z realizacja
inwestycji pn: ,Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w S tanowicach, Gmina Otawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektow
inzynierskich zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
» wyznaczenie elementdw geometrycznych budowli ziemnych (przekroje, osie, obrysy,
krawedzie, zalamania):

» wyznaczenie trasy obiektow liniowych,

» wyznaczenie lokalizacji obiektow budowlanych i pozostatych urzgdzen,

» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne ich odtworzenie,

» wyznaczenie na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej iloSci
dodatkowych reperéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

» wyznaczenie dodatkowych przekrojéw poprzecznych,

» wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadan itp.,

» wykonanie w czasie realizacji budowli, pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych ulegajacych zakryciu,

» sporzadzanie planéw sytuacyjno — wysokosciowych budowli i ich aktualizacje.

» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
» punkty gtéwne trasy i obiektdw inzynierskich - punkty zatamania, punkty kierunkowe, obrysy,
krawedzie, osie trasy, oraz poczatkowy i kohcowy punkt trasy, repery, osnowa wysokosciowa,
» pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST — 00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca robét
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, podano w ST — 00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektow nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny miec
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
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utrwalanych w istniejacych nawierzchniach bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.
"Swiadki" powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
» teodolity lub tachimetry,
» niwelatory,
» dalmierze,
» tyczki i taty,
» tasmy stalowe, szpilki.
Stosowany sprzet do robot pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano ST — 00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport sprz etu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano ST — 00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspohzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robo6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, ktéry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gitéwne, krawedzie,
zalamania i obrysy geometryczne obiektéw oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyc
Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno
by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegoGtowego wytyczenia robét. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie musza by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtébwnych i pu  nktow wysoko sciowych
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery
robocze nalezy zatlozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg
doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
Wyznaczenie punktéw gtéwnych, osi tras, krawedzi, zataman budowli wykonaé nalezy w oparciu
o Dokumentacje Projektowag przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne na osiach
krawedziach i zalamaniach wyznaczy¢ nalezy z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie prace realizacyjne nalezy wykonywa¢ w oparciu
0 geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczegélne elementy geometryczne
budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane w sposéb umozliwiajgcy operatywne ich
wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze wzgledu na rodzaj robo6t i transport technologiczny
geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw elementow budowli wymaga wyznaczenia bocznych
odnos$nikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg rob6t, nie narazong na zniszczenie
i umozliwiajgcych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu
nasypow i wykopow w przekrojach, wyznaczenia odsadzek, nachylen itp., zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy
stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow
0 wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg
projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu, przekrojéw poprzecznych,
zataman, i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

6.3. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega¢ winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktéw
wysokosciowych, sprawdzaniu tasmg i szablonem z poziomicg miejsc zataman, osi, krawedzi
w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00 "Wymagania ogoélne".

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00 "Wymagania ogélne".

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem budowli w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw geodezyjnych i operatéw obstugi realizacyjnej, ktére Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno s$ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 "Wymagania ogdlne".
Platnos¢ za jednostke obmiaru dla robdt geodezyjnych ustalong na etapie przetargu przyjmowac nalezy
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg cena
za roboty zwigzane z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie pomiaréw dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem,
oznakowanie punktéw utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
wyznaczenie i wytyczenie przekrojow poprzecznych i podtuznych, z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,
wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

VVYVYVVY
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Instrukcja Techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
» Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodez;ji
i Kartografii, Warszawa 1979.
» Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
» Instrukcja Techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
» Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
» Whytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.
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ST-00.01

ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH | POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z robotami pomiarowymi przy robotach ziemnych oraz odtworzeniem
punktow wysokosciowych, wyznaczeniem i stabilizacji w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej dla potrzeb obiektéw zwigzanych z realizacja
inwestycji pn: ,Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w S tanowicach, Gmina Otawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektow
inzynierskich zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
» wyznaczenie elementdw geometrycznych budowli ziemnych (przekroje, osie, obrysy,
krawedzie, zalamania):

» wyznaczenie trasy obiektow liniowych,

» wyznaczenie lokalizacji obiektow budowlanych i pozostatych urzgdzen,

» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne ich odtworzenie,

» wyznaczenie na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej iloSci
dodatkowych reperéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

» wyznaczenie dodatkowych przekrojéw poprzecznych,

» wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadan itp.,

» wykonanie w czasie realizacji budowli, pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych ulegajacych zakryciu,

» sporzadzanie planéw sytuacyjno — wysokosciowych budowli i ich aktualizacje.

» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
» punkty gtéwne trasy i obiektdw inzynierskich - punkty zatamania, punkty kierunkowe, obrysy,
krawedzie, osie trasy, oraz poczatkowy i kohcowy punkt trasy, repery, osnowa wysokosciowa,
» pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST — 00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca robét
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, podano w ST — 00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektow nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny miec
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
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utrwalanych w istniejacych nawierzchniach bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.
"Swiadki" powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
» teodolity lub tachimetry,
» niwelatory,
» dalmierze,
» tyczki i taty,
» tasmy stalowe, szpilki.
Stosowany sprzet do robot pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano ST — 00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport sprz etu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano ST — 00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspohzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robo6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, ktéry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gitéwne, krawedzie,
zalamania i obrysy geometryczne obiektéw oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyc
Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno
by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegoGtowego wytyczenia robét. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie musza by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtébwnych i pu  nktow wysoko sciowych
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery
robocze nalezy zatlozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg
doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
Wyznaczenie punktéw gtéwnych, osi tras, krawedzi, zataman budowli wykonaé nalezy w oparciu
o Dokumentacje Projektowag przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne na osiach
krawedziach i zalamaniach wyznaczy¢ nalezy z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie prace realizacyjne nalezy wykonywa¢ w oparciu
0 geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczegélne elementy geometryczne
budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane w sposéb umozliwiajgcy operatywne ich
wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze wzgledu na rodzaj robo6t i transport technologiczny
geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw elementow budowli wymaga wyznaczenia bocznych
odnos$nikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg rob6t, nie narazong na zniszczenie
i umozliwiajgcych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu
nasypow i wykopow w przekrojach, wyznaczenia odsadzek, nachylen itp., zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy
stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow
0 wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg
projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu, przekrojéw poprzecznych,
zataman, i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

6.3. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega¢ winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktéw
wysokosciowych, sprawdzaniu tasmg i szablonem z poziomicg miejsc zataman, osi, krawedzi
w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00 "Wymagania ogoélne".

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00 "Wymagania ogélne".

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem budowli w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw geodezyjnych i operatéw obstugi realizacyjnej, ktére Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno s$ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 "Wymagania ogdlne".
Platnos¢ za jednostke obmiaru dla robdt geodezyjnych ustalong na etapie przetargu przyjmowac nalezy
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg cena
za roboty zwigzane z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie pomiaréw dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem,
oznakowanie punktéw utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
wyznaczenie i wytyczenie przekrojow poprzecznych i podtuznych, z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,
wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

VVYVYVVY

A\

10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Instrukcja Techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
» Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodez;ji
i Kartografii, Warszawa 1979.
» Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
» Instrukcja Techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
» Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
» Whytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.

A\
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SST —00.02

ROBOTY ZIEMNE - CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: ,Odwodnienie ulicy

Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Ota  wa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
i warunkéw ich odbioru w czasie wykonania wykopow i nasypéw w gruntach kat. | - IV,

1.4. Okreslenia podstawowe
» budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw rozdrobnionych, spetniajgca

warunki statecznosci i odwodnienia,

wysoko §¢ nasypu lub gt eboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza niz 1 m,

nasyp sredni - nasyp, o wysokosci zawartej w granicach od 1 do 3 m.

nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m,

wykop piytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

wykop sredni - wykop, o gieboko$ci zawartej w granicach od 1 do 3 m,

wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m,

ziemnych,

dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét

ziemnych,

» odklad - miejsce whbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z robotami ziemnymi,

» wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

VVVVVY 'V
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S
lods
gdzie:

Pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms),

Pgs. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zagesgczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m®),

» wskaznik r6 znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

U = %
dyg
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
» pozostate okre Slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine”.
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1.5.

Ogblne wymagania dotyczace rob4t podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotycz ace robot

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 00.00

Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

~ymagania ogolne”.

2.2.

Podziat gruntow

gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie po

Tablica 1

tablicy okreslono przecietne wartosci

Podstawe podziatlu gruntéw i innych materialtbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej
objetosciowej gruntéw i materialtdbw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikdéw spulchnienia. Podziat

d wzgl edem trudno $ci ich odspajania

Rodzaj i charakterystyka gruntu

Gesto sé

obj etosciowa

Przecietne

spulchnienie po

Kat. lub materiatu w stanie odspojeniu w %
naturalnym do pierwotne;j
kN/m* obj eto§ci
1 2 3 4
1 | Piasek suchy bez SPOiWaL.........ccceeeeviiiiiiiiiiiieeiee e 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa.............ccccccvvvveveneennn. 11,8 od 5do 15
Torf DEZ KOrZeni.......ccooiiiiiiiiiiiiiieie e 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezalezne...........cccoeevvviieiiieee e 11,8 od 5do 15
2 | Piasek Wilgotny........oooiiiiiiiiiie e 16,7 od 5do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, plastyczne
I tWardoplastyCzZNe.......coo oo 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grub. do 30 mm... 12,7 od 15do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 MM......cccevvvviiviiieneeeeeeenn, 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna..........c.cccccveeeeeii i, 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub mafo SPOISty...........c..ccooveeveeirerenannn 16,7 od 15 do 25
3 | Piasek gliniasty, pyt i lessy malo wilgotne, pétzwarte........... 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm........... 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 MM.........ccceccvvveeennnnen. 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna............cccccceiiiiiiiiniiiiiinn, 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczkami o wymiarach
Lo (o 10 N o ¢ TR PP 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne
i plastyczne, bez gtazOow........cccccceeeveciiiiiiiiiiee e 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne...........ccccccvvvveeeeeeeeeinicceennns 19,6 od 20 do 30
Popioty lothe zalezne...........cc..uuuuuueeciiiiciciiiiiaaeeeeceeeee 17,7 od 20 do 30

gestosci
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4 | LeSS SUCNY ZWAITY......ccoiiiiiiiiiieee e 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do
10 % ODbJEtOSCI GrUNtU......vvviiiiiee e e 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte...... 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 %
(ol o= (o rTod e (1] 0| (8 1R 20,6 od 25 do 35
Guz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg..... 16,7 od 25 do 35
Hotupek MIEKKi..........coiviieiiiiiiee e 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
gltazami 0 masie do 10 K. ...uuueeieaaiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 19,6 od 25 do 35
5 | Zuzel hutniczy NIEZWIErZaty.............ccceeveeveueeeeeeeeeeeeeeennn 14,7 od 30 do 45
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10 +30%
ODJEIOSCI GrUNTU....coiiiiiiei i 19,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach >90 mm.......... 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 Kg.........ccceveeieiiiiiiiiiiiiiiiiieiee s e 17,7 od 30 do 45
6 | Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane............... 22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita...........cccccceeeviiviiiiiiiiinine, 41,8 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny...........ccccccveeeiiiiiciiiiieecceeen 14,7 od 30 do 45
Ity przewarstwione pKIEM.........cceeeeiiiiiiiiiiiiiriice e 19,6 od 30 do 45
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy..........ccoocvviiiiieieeeee e, 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane...........cccceeeeeeiieiiii i, 20,6 od 30 do 45
(1] oL P TP 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czeS$CioWO SYPKi.........cccvvvvieiiiiiiiiiiiiiieaanns 15,7 od 30 do 45
Tablica 2
Podziat gruntow pod wzgl edem wysadzinowo s$ci wg PN-S-02205
Lp. Wiasciwo $ci Jedn. Grupy gruntéw
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu mato
wysadzinowe
rumosz, rumosz piasek, piasek pylasty |glina piaszczysta
niegliniasty, zwir, |zwietrzelina gliniasta, |zwiezia, glina
pospoika, piasek [rumosz gliniasty, zwir | zwiezla, glina pylasta
gruby, piasek gliniasty, pospotka zwiezta, it, it
Sredni, piasek gliniasta, piaszczysty, it pylasty
drobny, zuzel bardzo
nierozpadowy wysadzinowe
piasek gliniasty, pyt,
pyt piaszczysty, glina
piaszczysta, glina,
glina pylasta, it
warstwowy,
2 | Zawartos¢ czgstek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosc¢ bierna
Hyo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu.
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, zgarniarki itp.),
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
» transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze),
» sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotycz ace transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu winien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych winna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zapfaty za
transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Dokladno $¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz 5 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ *2 cm. Szerokosé korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
=5 cm, a krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni terenu i skarp nie powinna przekracza¢ 5 cm przy pomiarze tatg
trzymetrowa, albo powinny byé speilnione inne wymagania dotyczace réwnosci terenu i skarp,
wynikajgce ze sposobu wykonania ich powierzchni.

5.3. Odwodnienia terenu robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe i gruntowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow
5.4.1. Wymagania ogélne

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu lub nasypu. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych rob6t
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopdw i hasypow w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.4.2. Odwodnienie wykopdéw obiektowych
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Na podstawie Biuletynu Informacyjnego 2/1972 — CBSIPWM W-wa oraz instrukcji ,Wskazowki
projektowania odwodnien wykopow budowlanych obiektéw hydrotechnicznych” CUGW W-wa 1968 r.,
mozna zastosowac¢ odwodnienia wykopow w sposéb nastepujacy:

» odwodnienie poprzez bezposrednie pompowanie, przy wystgpieniu zwierciadta wody w wykopie,
do gtebokosci h (m), w zaleznosci od rodzaju gruntu:

Tablica nr 3
Lp. Rodzaj gruntu Wspétczynnik Dopuszczalne obni zenie dna

filtracji wykopu poni zej zw. wody
m/dob e gruntowej h (m)

1 2 3 4

1 | pyt piaszczysty 0.01-0.1 do 0.20

2 | piasek pylasty 0.1-1.0 0.20-0.40

3 | piasku drobnego 1.0-10 0.40-0.70

4 | piasku $redniego i pospoiki 10-25 0.70-1.20

5 | piasku grubego i zwiru 25-150 1.20-2.40

» odwodnienie powierzchniowe rowami lub drenazami,
» odwodnienie igtofiltrami jednopietrowymi w gruntach jak wyzej, lecz z depresjg zwierciadta wody
do 4 m, zapuszczonymi do giebokos$ci 4,0 m i 6,0 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia robo6t ziemnych polega na kontroli
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

ziemnych

zgodnodci z wymaganiami

6.2.2. Sprawdzenie jako sci wykonania robét.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w  ST- 00.00
~Wymagania ogélne”.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada h i pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 4
Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarbw wykonanych robét ziemnych

Minimalna cz estotliwo $¢€ badan i pomiaréw

Lp. |Badana cecha
1 |Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 | Pomiar szerokosci dna rowow
3 | Pomiar rzednych powierzchni

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

Pomiar tasmag, szablonem, fatg o diugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co
100 m na tukach o R = 100 m co 50 m na tukach
0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg
watpliwosci

powierzchni korpusu lub dna rowu

5 | Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co

200 m oraz w punktach watpliwych

8 | Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okreslaé¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu

» pochylenie skarp
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- pochylenie skarp wykopow i nasypéw nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego
0 wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
» réwno $¢€ korony korpusu ziemnego
- nieréwnosci powierzchni korpusu nasypu ziemnego, mierzone tatg trzymetrowg, nie mogg
przekracza¢ + 5 cm,
» réwno $¢ skarp
- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ = 5 cm,
» spadek podtu zny korony korpusu lub dna rowu
- spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego oraz spadki dna ciekéw wodnych,
sprawdzane przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz * 2 cm,
» zageszczenie gruntu
- wskaznik (stopien) zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii gruntu.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w Dokumentacji Projektowe]j oraz
Specyfikacji Technicznych, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan, zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe,
na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od wymagan okreslonych w
punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c¢
robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ~Wymagania ogdlne”.
Jednostka ptatnosci jest 1 m® wykonanych rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
» PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
» PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
» PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi € waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.
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SST —00.02.1

ROBOTY ZIEMNE — WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATE GORII I -1V

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopow wykonywanych w gruntach | - IV kategorii zwigzanych z realizacjg inwestycji pn:
»Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Sta nowicach, Gmina Oftawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie wykonywania wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST — 00.02, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST — 00.02, pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w SST — 00.02, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST — 00.02, tablica 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST — 00.02, pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST — 00.02, pkt 4. Masy ziemne
przewidziane do przemieszczenia transportowane bedg czesciowo po drogach utwardzonych
i czesciowo po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosé wyszczegélniong w dokumentacji projektowej nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostatly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST — 00.02, pkt 5.

5.1.1. Wykonanie wykopéw pod obiekty liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o Scianach pionowych, waskoprzestrzenne, recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanal nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanaiu.
Zapewnia to mozliwos¢é grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadoéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od
kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopatg. Na
odcinkach wykonywanych na odkfad wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé

1
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stale oczyszczane. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do giebokosci 4,0 m powinno wynosi¢
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:
» w gruntach bardzo spoistych 2:1,
» w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
» w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
» w gruntach niespoistych 1:1,5,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Umocnienia wykopéw nalezy wykona¢ z obudow
stalowych. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym o okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej co 20 m. Szerokos¢ i glebokos¢ wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy ztozy¢ w miejscu skladowania lub wykorzysta¢ do
niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntdw zwieztych, + 5 cm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm. Wykopy dla
potrzeb obiektéw sktadowiska przewiduje sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego a w szczegoélnosci:
» wykopy przy formowaniu obiektéw:
" koparka podsiebierna ggsienicowa o pojemnosci 0,60 m?,
koparka zgarniakowa gasienicowa o pojemnoéci 0,60 m?®,
koparka zgarniakowa gasienicowa o pojemnoéci 0,25 m?®,
spycharka gasienicowa o mocy 75 KM i 100 KM,
» przemieszczania gruntow:
" spycharka gasienicowa 0 mocy 75 KM i 100 KM,
» transport gruntéw :
- samochody samowytadowcze 5,0 — 10,0 Mg,

5.1.2. Wykonanie wykopow sposobem r ecznym
Zakres roboét ziemnych (wykopdw) wykonywanych sposobem recznym - jako roboty pomocnicze
i wykonczeniowe przy robotach wykonywanych sprzetem mechanicznym,

5.1.3. Pozyskanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialtdbw miejscowych i nie moze eksploatowa¢ materiatbw miejscowych do czasu gdy plan
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wiascicieli, odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrddia pozyskania materiatu miejscowego wybranego przez
Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacii,
zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody
eksploatacji. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatbw z proponowanego zrodta oraz pokrywa wszystkie koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopéw formowane
bedg w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie materiaty
pozyskane z wykopow z miejsc wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja
zrodel materiatow miejscowych zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

5.1.4. Skarpy wykopow
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Ze wzgledéw bezpieczenstwa sposob wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajgcych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od norm obcigza
Wykonawce. Dokladnosé wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna byé sprawdzona na
odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawce zageszczonych przekrojow
poprzecznych umozliwiajgcych dokonanie szczegétowej kontroli i obmiaru przez Inspektora Nadzoru.

5.1. Odwodnienia
Sposoby odwodnienia robo6t ziemnych okreslono w SST — 00.02, pkt 5.3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST — 00.02, pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng
uwage nalezy zwr6cic na:
odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogarszajacy ich wkasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

VVYVVYV

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST — 00.02, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szedcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST — 00.02, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — 00.02, pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
» odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytladunek,
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
« profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
» zageszczenie powierzchni wykopu,
* rozplantowanie urobku na odktadzie,

» przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,

» rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwi gzane
Przepisy zwigzane podano w SST — 00.02, pkt 10.
Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.
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SST —00.02.2

ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE NASYPOW W GRUNTACH KAT EGORII | - IV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypéw wykonywanych w gruntach | - IV kategorii zwigzanych z realizacjg
inwestycji pn: ,Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w St anowicach, Gmina Ofawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
wykonywania nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST — 00.02 , pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST — 00.02, pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w SST — 00.02, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntdéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST — 00.02, tablica 2.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST — 00.02, pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow — zasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1. Grunty i materiaty dopuszczone do budowy
nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Tablica 1
Przydatno $¢ gruntéw do wykonywania nasypow i zasypéw wg PN-S-0 2205
Przeznacz Przydatne Przydatne Tresé
enie z zastrze zeniami zastrze zenia
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1.Rozdrobnione 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym bedg
grunty skaliste skaliste miekkie wypetnione gruntem lub materialem
twarde oraz grunty | 2. Zwietrzeliny rumosze drobnoziarnistym
kamieniste, gliniaste - gdy bedg wbhudowane w miejsca suche
Na dolne zwietrzelinowe, 3. Piaski pylaste, piaski lub zabezpieczone od wéd gruntowych
warstwy rumosze i otoczaki | gliniaste, pyty piaszczyste i powierzchniowych
nasypow i | 2. Zwiry i pospofki, |ipyty - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zasypow | rowniez gliniaste | 4. Piaski prochniczne, zabezpieczonych przed zawilgoceniem
PONIzEy 3. Piaski grubo, z wyjatkiem pylastych - w miejscach suchych lub przejsciowo
strefy srednioi piaskéw préchnicznych zawilgoconych
przemar- drobn02|a_rn|ste, 5. Gliny piaszczyste, gliny
zania Za::,uiﬁﬂie ||_ia_mane i gliny pylaste oraz inne - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
. Pi gliniaste z | W, < 35% saberoi h d | .
domieszka frakcji _ _ pieczonych przed zawilgoceniem
IWirowWo- 6. Glmy piaszczyste lub po ulepszeniu spoiwami
kamieniste; zwiezte, gl|_ny ZW|e,z+e_ i gliny
(morenowe) | Plste 2wzl orez e
o wskazniku
réznoziarnistosci | We 0d 35 do 60%
U=15
1. Zwiry i pospotki gliniaste |- pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne | 1. Zwiry i pospokki | 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy 2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i pyty wapno, aktywne popioty itp.
nasypow w | srednio- 4. Gliny o granicy ptynnosci
strefie ziarniste mniejszej niz 35% - 0 wskazniku No$NoSCi W;ee=10
przemar- 5. Piaski drobnoziarniste
zania
w
wykopach - gdy sg ulepszane spoiwami
i miejscach | Grunty Grunty watpliwe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych | niewysadzinowe i wysadzinowe popiotami itp.)
do gtebo-
kosci
przemar-
zania
3. SPRZET

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST — 00.02, pkt 3.

3.1. Dobor sprz etu zag eszczaj gcego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Orientacyjne dane przy doborze sprz

Tablica 2

etu zag eszczaj gcego

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
piaski zwiry y* p.+ : Z matg zawarto $cig
Dziatanie Rodzai sorz etu pospoiki Y. 1y frakcji kamienistej
sprzetu | Sprz ¢ grubo §¢| liczba |[grubo $¢| liczba | grubo $¢ | liczba
warstwy | przejaz- |warstwy | przejaz- | warstwy | przejaz-
w cm dow w cm dow w cm dow
Statyczne 1. Walce gtadkie 10do 20| 4do8 |10do 20| 4do 8 10do 20 | 4do 8
2. Walce okotkowane
3. Walce ogumione - - 20do 30| 8do12 | 20do 30 | 8do 12
(samojezdne
i przyczepne)
20do 40| 6do 10 |30do 40| 6do 10 | 30do 40 | 6do 10

2
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4. Plytki spadajgce

(ubijaki) - - 50do70| 2do4 | 50do70 | 2do4
Dynamiczne |5. Szybko uderzajagce

ubijaki 20do40| 2do4 [10do20| 2do4 | 20do30 | 2do4
6. Walce wibracyjne

lekkie (do 5 ton) 30do50| 3do5 - - 20do40 | 3do5

$rednie (5+8 ton) 40do60 | 3do5 |20do30| 3do4d 30do50 | 3do5

ciezkie (> 8 ton) 50do80| 3do5 |30do40| 3do4 40 do60 3do5
7. Piyty wibracyjne

lekkie 20do40| 5do 8 10do20 | 5do 8

ciezkie 30do60| 4do6 |20do30| 6do8 20do40 | 4do6

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST — 00.02, pkt 4.

4.1. Transport gruntéw

Masy ziemne transportowane bedg czes$ciowo po drogach utwardzonych i cze$ciowo po drogach
nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartos¢ wyszczegolniong w dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaly wczeéniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST— 00.02, pkt 5.

5.2.  Wykonanie nasypow
5.2.1. Materialy na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli robét zwigzanych z wykonywaniem
nasypow zgodnie z ustalong w Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie, do zatwierdzenia,
Inspektorowi Nadzoru.

5.2.2. Wymagania og0lne dla nasypow

» hasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci,

» dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy
powinny posiada¢ nachylenie zaréwno w kierunku podtuznym jak i w kierunku poprzecznym do
osi nasypu,

» nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢é uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej,

» grubos$¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych, okresla sie na
podstawie probnego zageszczenia na nasypie doswiadczalnym wykonanym wedtug zalgcznika
2 wydania pn. ,Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”, (Min. O.S.Z.N.i L.
1994r.) lub orientacyjnie wedtug wymagan okreslonych w tablicy 3,

» dla unikniecia przestojow odcinek robo6t nalezy podzieli€ na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty byé realizowane réwnolegle,
w tym samym czasie,

» nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okre$la projekt, a ksztatt nasypu powinien by¢
realizowany tak, aby uwzgledniat poprawki na osiadanie podioza i korpusu nasypu.

» grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z nastepujgcych warunkami:

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢é soczewek lub warstw ufatwiajgcych filtracje lub
poslizg,

» w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern czy tez rozmyc.
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Tablica 3
Orientacyjne grubo $ci zag eszczanych warstw (h ) i liczba przejazdéw (n) maszyny
zageszczaj acej

Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn . ist . Gruboziarnisty
zageszczajacych niespoisty spoisty i kamienisty
h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 — — 0,3-0,6" 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 — —
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-0,3 6-10 — —
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 — — 0,3-0.6 4-8
Ubijaki o masie 1-10 Mg opuszczane
z wysokosci 5-10m 1-5 5-15 — — 1-3 5-15

5.2.3. Wbudowywanie i zag eszczanie gruntu w nasypach

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢é naturalng w, zblizong do optymalnej w,y. okreslonej wedlug normalnej metody
Proctora. W przypadku gdy grunt do nasypéw ma wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odkfadzie. Przy wartodciach niewiele przekraczajgcych
dopuszczalng wilgotno$¢ (do 2%), grunt mozna wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotno$ci. Jesdli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng nizszg od
dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg na odkfadzie lub przy urabianiu w ztozu.
Zageszczenie gruntu o wilgotnosci naturalnej wykraczajgcej poza granice podane powyzej mozliwe jest

w przypadkach:
» zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi zageszczenie zgodne z przyjetym w
projekcie,

» gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci

pojedynczej warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami projektu,

Grunt w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wiekszych od
ok. 10 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubo$ci warstwy. W trakcie wiasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna byé zageszczona na catej szeroko$ci nasypu, przy czym ilosé
przejazddw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagany stopien zageszczenia. Jesli na
budowie nie przeprowadzono prébnego zageszczenia to orientacyjng liczbe przejazdéw maszyn
zageszczajacych w zaleznosci od grubosci zageszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych podaje tablica 3. Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na
szerokosci ok. 25 cm $lady poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie
gtadkg powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem
warstwy spulchni¢ (np. kultywatorem) na gtebokos$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ wodg, co zapewni lepsze
potaczenie warstw; prace te powinny by¢ wykonane bezpos$rednio przed utozeniem nastepnej warstwy
gruntu. Nie nalezy wbudowywa¢ w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpady, gruz, czesci
roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarzniete,
a takze grunty:

> zawarto$ci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

> zawarto$ci frakcji ilastej wiekszej od 30%,

» zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,
» spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
> skazone chemicznie.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu, a utozeniem warstwy
nastepnej powinny byé odpowiednio krétkie, aby nie nastepowato przesuszenie gruntu pod wpltywem
stonca i wiatru. Podczas opadoéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane, a
powierzchnie warstwy nalezy zawatowa¢ walcem gtadkim, aby umozliwi¢ tatwy sptyw wody opadowej.
Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowa¢ przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub
plandekami. Podczas mrozéw nasypy powinny byé zabezpieczone przed przemarzaniem. W
przypadku, gdy zabezpieczenie nasypu przed przemarzaniem nie jest mozliwe, przemarznieta
warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntow
sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.
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5.2.4. Nasypy i zag eszczenie gruntdw w obiektach powierzchniowych

Zakres rob6t obejmuije:
wytadowanie materiatow ze srodkéw transportowych w miejscu wbudowania
rozmieszczenie wyladowanego materialu  warstwami poziomymi o wiasciwej grubosci
Z wyréwnaniem powierzchni,
zageszczenie rozplantowanych i wyréwnanych warstw ze zwilzeniem wodg w razie potrzeby,
spulchnienie powierzchni uprzednio zageszczonej warstwy dla zwigzania z warstwg nastepna,
zabezpieczenie zageszczonych warstw przed wptywami warunkow atmosferycznych,
splantowanie zewnetrznej powierzchni nasypow,
zabezpieczenie powierzchni nasypu

W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne uszkodzong
warstwe nasypu nalezy usung¢. Po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem dalszych
prac, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do zageszczenia i parametrow zgodnych z dokumentacja
projektowa.

\ 7
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5.2.5. Zasypka i zag eszczenie gruntu w obiektach liniowych

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

» etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na zlgczach,

> etap Il - po prébie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

» etap lll - zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan

i rozpér scian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
zlgcza, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie. Wypeienie i
zasypywanie wykopu powinno nastepowa¢ warstwami 0,2-0,3 m. Podsypke i obsypke piaskowa
nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego wg PN-B —111113 :19962; dla Is = 1,0. Prébki do badan
nalezy pobiera¢ i przygotowywaé zgodnie z PN-87/B-06721. Badania petne nalezy wykonac przy
kazdej zaobserwowanej zmianie jako$ci piasku. Badania niepelne nalezy wykonywa¢ dla kazdej
partii piasku. Za partie nalezy uwazac¢ kazdg ilos¢ piasku nie przekraczajgcg 1500 Mg. llosci
mniejsze niz 1500 Mg dostarczone jednorazowo nalezy uzna¢ za partie. Warstwa przykrywajgca,
ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocy
sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocag
plytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy do 5 kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1m. Zageszczenie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ I1s=1,0 wg BN-77/8931/12. Badania wskaznika zageszczenia
nalezy wykonywac¢: co najmniej trzy pomiary na 500 m® objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz co 50
m dla zasypki wykopOw na instalacje

5.2.6. Dokfadno $¢ wykonania robét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wieksze niz + 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST — 00.02, pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje bada i i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasyp6w polega na badaniu:
» zgodnosci wykonanych nasypow z dokumentacja projektowa,
» przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw i warstw ochronnych uszczelnienia,
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prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu i warstw ochronnych uszczelnienia ,
stopnia zageszczenia nasypow,

wilgotnosci gruntéw,

pomiaréw ksztattu nasypow.
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6.2.2. Badania przydatno $ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp korpusu ziemnego lub na warstwe
ochronng uszczelnienia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 mé. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481 [1],
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,
granice ptynnosci, wg PN-B-04481,
kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
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6.2.3. Badania prawidtowo $ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

» prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych whasciwosciach w nasypie,

» odwodnienia kazdej warstwy nasypu,

» grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie

rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,
» przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.4. Kontrola zag eszczenia nasypow
Rodzaje kontroli zageszczenia.

Badania zageszczenia prowadzi sie:

» na biezgco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane
zageszczenie danej warstwy warunkujgce dopuszczenia do uktadania nastepnej,

» po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy potrzebne sg dane o
zageszczeniu gruntéw w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern
(pustek) lub innych miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu,

» w toku uzytkowania istniejgcych budowli (kontrola eksploatacyjna), przewaznie gdy powstajg
obawy o0 ich bezpieczenstwo Iub trwatlos¢, ktére wigza¢ mozna z niedostatecznym
zageszczeniem gruntu.

Kontrola zag eszczenia nasypdéw z gruntdéw mineralnych drobnoziarni stych

Zageszczenie gruntéw drobnoziarnistych w nasypach ocenia sie wskaznikiem (Is) lub stopniem (Ip)
zageszczenia. Parametry te mozna okresla¢ na podstawie poréwnania gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego (pg) pobranych z nasypu probek o nienaruszonej strukturze (NNS) z maksymalng gestoscig
objetosciowg szkieletu pgs (wyznaczong metodg Proctora z energig normalng dla gruntéw spoistych)
lub z granicznymi gestosciami szkieletu graniowego (Pgmax ) i (Pmin) (Wyznaczonymi metodg wibracyjna,
dla gruntéw niespoistych). Kontrole powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejgcych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca sie przeprowadzi¢é metodg sondowan (badania podstawowe) oraz
wykopéw badawczych z pobieraniem w dnie prébek o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badan
laboratoryjnych (badania uzupetniajace). Wyniki sondowan, interpretowane gtéwnie jakosciowo, nalezy
wykorzystywaé do oceny zmiennosci zageszczenia w badanym profilu, do wydzielenia stabych warstw,
kawern itp. W przypadku kontroli robét ziemnych wykonanych w duzym zakresie (masowych) i z gruntu
jednorodnego zaleca sie zlokalizowa¢ kilka wykopéw badawczych przy profilach sondowan i na
podstawie rezultatow badan laboratoryjnych probek NNS opracowa¢ zasady interpretacji wynikow son-
dowan. Profile sondowan oraz wykopy nalezy tak rozmiesci¢, aby uzyskac przestrzenny obraz stanu
zageszczenia gruntu.

Wymagania odnoszgce sie do oceny zageszczenia.
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Wymagane wartosci stopnia (lpw) lub wskaznika (lsw) zageszczenia mozna przyjaé w oparciu
0 podane nizej zaleznosci: Wymagane wartosci Is lub I, zawiera tablica 4:

Tablica 4
Rodzaj gruntu Zawarto $¢ frakcji Wymagane zag gszczenie
> 2mm (%)
0-10 lsw = 0,95
Grunty spoiste 10-50 lsw = 0,92
iaski drobne
Grunty niespoiste Eiaqki érednie low2 0.70
piaski grube i grunty low = 0.65

gruboziarniste

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajgce, tzn. upowazniajgce
do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan kazdej pobranej préobki
wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki:

b = | pw lub 52 gy

W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagescic¢
i przeprowadzi¢ ponowng kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkow wynikajacych
Z niedostatecznego zageszczenia oraz warunkéw budowy, mozna wyjgtkowo dopuscié niespetnienie
podanych uprzednio wymagan podstawowych i zastosowa¢ nastepujgce wymagania zastepcze,
charakteryzujgce budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci:

Ib 2 | pw lub Is2 gy
z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. I, = lp, lub Is= ls, moze nie spetnié nie wiecej niz 10%
wszystkich wynikéw dla badan. Przy czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nieréwnosci:

lbun 2 0,70 I b, lub Is min = 0.95 Ig,,
w podanych nieréwnosciach poszczeg6lne symbole oznaczaja:
- Is , ls wartosci $rednie, a Is min i Is min najmniejsze wartosci stopnia lub wskaznika

zageszczenia w warstwie.
Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:

- kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktérych prébki nie spetnity wymagan podstawowych sg od
siebie oddzielone miejscem lub warstwg, w ktérym zageszczenie gruntu ten warunek
spetnia,

- o0gollna liczba warstw, w ktorych nie sg spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10%
liczby wszystkich warstw danej budowli

6.3. Zakres bada n materiatéw w zto zach (rezerwach ) mas ziemnych
Celem badan jest:
» kontrola zgodnosci wydobywanego gruntu z dokumentacjg ztoza,
» kontrola zgodnosci rodzaju gruntu, jego cech oraz wtadciwosci z projektem,
> ewentualna korekta przyjetej technologii,
wymagany zakres badan z6z jest nastepujgcy:
a) grunty drobnoziarniste i gruboziarniste:
> wilgotnos$¢ w miare potrzeby,
» zawartosé czesci organicznych,
» parametry zageszczalnosci na wybranych wizualnie prébkach (wg analizy makroskopowej)
w ilosci minimum jedno badanie na 5 pobranych prébek,
dla w/w zakresu nalezy wykonag:
> minimum jedng probke na 5.000 m® objetosci ztoza,
> minimum jedng prébke dziennie w czasie eksploatacji ztloza oraz dodatkowg probke przy
widocznej zmianie wtasciwosci, rodzaju lub stanu gruntu,
b) grunty spoiste mato i Srednioprzepuszczalne:
» uziarnienie
> wilgotnosé,
» gestosc¢ objetosciowa,
» zawartos$¢ czesci organicznych w miare potrzeby,
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» granice Atterberga, parametry zageszczalnosci i gestos¢ wlasciwa, na probkach wybranych
wizualnie w ilosci min. jedno badanie na 5 pobranych prébek,
dla w/w zakresu nalezy wykonag:
> badanie minimum jednej prébki na | 000 m*® objetosci ztoza,
» wykonanie badania dodatkowe] prébki przy widocznej zmianie wtasciwosci, rodzaju lub stanu
gruntu,
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy.

6.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

» prawidtowosci wykonania nachylenia skarp i szerokosci korony nasypu,

»wymiaréw korpusu nasypu,

» prawidtowosci wykonania warstwy ochronnej uszczelnienia

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajagcg z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST — 00.02, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny). Objeto$é ukopu i dokopu bedzie ustalona
w metrach szesciennych jako réznica ogoélnej objetosci nasypow i ogodlnej objetosci wykopdw,
pomniejszonej o objetosé gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie. Objetos¢
nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdw nieprzydatnych.
Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopdw, powigkszonej o objetosé ukopOw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST — 00.02, pkt 8

9. PODSTAWA PLATNO SCI
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — 00.02, pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypéw i zasypéw wykopow obejmuije:
prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
oznakowanie robaét,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp i zasyp wykopow,
zageszczenie gruntu w nasypach,
profilowanie powierzchni nasypu wierzchowiny i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.,

VVVVVVVVVYYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST — 00.02, pkt 10
Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi € waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepiséw.
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SST —00.03

KANALIZACJA DESZCZOWA — ROBOTY MONTA ZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét montazowych kanalizacji deszczowej zwigzanych z realizacjg inwestycji pn:
»Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Sta nowicach, Gmina Oftawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t na sieciach kanalizaciji
deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i obejmuja:

» prace przygotowawcze,

» roboty instalacyjne i montazowe elementéw kanalizacji grawitacyjnej,

» kontrola jakosci.

W zakresie sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac wszystkie przewody technologiczne, w taki
sposéb, aby po potgczeniu ich z wyposazeniem technologicznym ukfad stanowit funkcjonalng catosc.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR)
i postanowieniami Kontraktu.
> Sie¢ kanalizacyjna - ukfad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony
budynku do oczyszczalni sciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do
odbiornikéw,

» Siec kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
deszczowych,

» Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekédw nastepuje dzieki
sile ciezkosci,

» Przykanalik / przylgcze kanalizacyjne - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony

budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego,

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,

z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem

podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,

» Podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podtoza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej
konstrukciji,

» Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i Obsypka,

» Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkg a zasypka wstepng, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny,

» Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

» Zasypka gtdwna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

YV VYV
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1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST — 00.00 "Wymagania ogélne". Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i obowigzujgcymi normami i przepisami. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialu oraz za zgodnos$¢ ich parametrow
i jako$ci z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzeh powinny by¢
zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wkasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie materialy i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Inzynier
moze okresowo przeprowadzac¢ inspekcje wytworni materiatléw i w zwigzku z tym powinien otrzymac
pomoc od wszystkich zaangazowanych stron. Materialy nie spelniajgce wymagan Specyfikacji
Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga
zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentaciji
dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow
i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiadaé¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobatg i atest higieniczny.

2.3. Minimalne warto $ci okre $lajgce parametry fizyko-mechaniczne rur  zelbetowych

Kolektor deszczowy nalezy wykona¢ z rur zelbetowych Wipro lub Witros. Rury zelbetowe tgczone
na zintegrowane z rurg gumowe uszczelki wspotczynnik szorstkosci n=0,013. Przytacza (przykanaliki)
kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z rur betonowych $rednicy 200 mm.

D Klasa betonu Dopuszczalne obcigzenie G_ _
[mm] [KN/mb] Grubos$c¢ Sciankilmm]
200 50 65
250 50 65
300 50 70
400 60 70
500 75 75
600 75 75
800 80 85

2.4. Minimalne warto $ci okre $lajgce parametry fizyko-mechaniczne rur PVC
Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetia¢ rury PVC:
» Klasa: S (6 kg/cm2, s/D=0.03, SDR=34),
» Medium: Scieki deszczowe.

Srednica nominalna Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki
Dy [mm] e [mm]
DN100 110 3,2
DN150 160 4,7
DN200 200 5,9

2.5. Studnie betonowe.
Na kanatach nalezy zamontowa¢ studzienki kanalizacyjne z betonu C35/45 (B45) z kinetg g 2500
mm, g 1500mm, g 1200mm, oraz studzienki kanalizacyjne z betonu BS45 z osadnikiem g 2500mm,
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@ 1500 mm, g 1200mm, z betonu min. B45. Studzienki powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane
kielichowe krdéce do podtgczen rur.

Studzienki betonowe wykonywane s g z nast epujacych elementéw prefabrykowanych:
» dno studni betonowe,
» kregi betonowe,
» pierscienie dystansowe betonowe,
> plyty pokrywowe Zelbetowe.

Komora robocza /dno studzienki

Dno studzienki powinno by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywana na etapie
prefabrykacji wyprofilowana kineta przeznaczona do przeptywu $ciekéw i tgczenia kanatdw oraz
spocznik. Element prefabrykowany stanowigcy dno studzienki wyposazony fabrycznie w stopnie
wlazowe.

Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej powinny byé z kregéw betonowych. Kregi taczyé nalezy z elementem dna
oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych. Kregi wyposazane sg fabrycznie
w stopnie wlazowe.

Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek nalezy stosowaé zwezki redukcyjne. Zwezki redukcyjne i piyty
pokrywowe nalezy fgczy¢ z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Zwezki redukcyjne winny by¢
wyposazone fabrycznie w stopnie wlazowe. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowaé
pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe nalezy tagczyé za pomocg zaprawy betonowej.

Stopnie wlazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek winny by¢ osadzone fabrycznie stopnie wlazowe.
Stopnie wlazowe nalezy zamocowa¢ mijankowo, w dwdéch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm,
oraz w odlegtosci poziomej , w osi stopni 272 + 10 mm. Gorna powierzchnia stopnia jest pozioma
(ewentualny spadek nie powinien przekraczac 2 %). Stopnie wiazowe umieszczane sg nad spocznikiem
0 najwiekszej powierzchni. Stopnie wlazowe z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Wiazy kanatowe
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wkazéw kanatowych o srednicy g 625 mm:
Klasa wtazu dostosowana do przewidywanych obcigzen.
Wiazy zeliwne ciezkie z zamykang lub uchylng pokrywa,
Wiazy wentylowane,
Wiazy zeliwne bez wkiadki betonowej,
Bez kosza,

VVVVYVY

Potaczenia prefabrykowanych elementéw studzienek kanali zacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych) nalezy fgczyé sg za
pomocg uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do tgczenia prefabrykatéw, a ich
konstrukcja umozliwia¢ powinna szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity
potrzebnej do wykonania potgczenia. Do montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych dostarczonych
przez dostawce studni. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka" gérnego elementu
studni naktadanego na uszczelke .Potgczenie elementéw za pomocg uszczelek musi by¢ szczelne i
odporne na skutki przemieszczen bocznych. Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy
betonowej, 0 grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Przejs$cia kanatow przez $ciany studzienek kanalizacyjnych

Przejscie kanaldw przez $ciany studzienek wykona¢ nalezy sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. W $cianach studzienek powinny byc¢
fabrycznie osadzone krdoéce potaczeniowe dla przylgczy kanalizacyjnych, wykonanych z rur o
odpowiednich rozwigzaniach materialowych (PVC, beton itp.).
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2.6. Transport i skladowanie prefabrykatow betonow  ych.

2.6.1.
>

2.6.2.
>
>

Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszone za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wilasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne roztozenie sil na poszczego6ine ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport prefabrykatow

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $srodku

transportowym prefabrykaty powinny byé ukiadane na elastycznych przektadkach utozonych
w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i
skfadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na s$rodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Skladowanie prefabrykatow
Teren placu skladowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo- transportowe.
Pomiedzy poszczegblnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposOb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw r6znigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep
od podtoza minimum 15 cm.
W zaleznosci od uksztalttowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byé
ustawione na podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

2.7. Sktadowanie rur PVC
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

>

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzgdzen i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

Rury o réznych srednicach powinny byé skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
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samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

» Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wkladki itp.).

» Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdbw w sposob, przy ktérym mogltyby wystgpic¢

odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac

w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych

poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie

wzrasta.

» Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byly dluzsze niz 1 metr.

» Ksztaltki, zlgczki i inne materialy powinny by¢ skladowane, w spos6b uporzgdkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed: diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta. Skladowanie transport i roztadunek rur PVC oraz elementow
prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

YV VYV

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogoélne”. Do
wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej WO stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
zuraw boczny ggsienicowy do 15t,
zuraw samochodowy,
koparka
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi Slusarskich,
ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,
urzadzenia do miejscowego odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),
reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

VVVVVYVYVYVY

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
» samochod skrzyniowy,
» samochod dostawczy,
» samochod diuzycowy,
» ciggnik kotowy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWIOR, WTWIORTS oraz postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t w catkowitej zgodnosci z Warunkami kontraktu, a jako$s¢ materiatéw i robocizny
musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacijg projektowg, metodologig robét i poleceniami Inzyniera.

5.2. Polecenia In zyniera (Inspektora Nadzoru)

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okre$lonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego
wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce,

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z Projektem,
Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe),

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

VVVVY
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5.4. Zakres rob6t zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja:
Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,
Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkéw i zagtebien,
taczenie rur i ksztattek,
Wykonanie obsypki rurociggu,
Montaz studni prefabrykowanych,
Montaz wpustow deszczowych,
Montaz osadnikow,
Proby szczelnosci sieci i odcinkow,
Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Kontraktu. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

PYVVVVVVYVYYVY

5.5. Montaz kanatéw zelbetowych/betonowych
taczenie kanatow zelbetowych/betonowych

Elementy kanatow zelbetowych/betonowych nalezy tgczy¢ na zintegrowane z rurg uszczelki
gumowe gwarantujgce szczelnos¢ i elastycznosé potgczen.

Ulozenie na podto zu gruntowym

Najlepszym podiozem dla uktadanego rurociggu sa grunty sypkie o wytrzymatosci nie mniejszej od
przewidzianej w dokumentacji. Przewdd nalezy uktada¢ na podiozu tak, aby zapewni¢ jego oparcie na
calej dlugosci. W przypadku rur o przekroju kotowym na wyprofilowanym podiozu obejmujgcym co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia
przewodu gruntu spoistego, konieczne jest wykonanie podsypki o grubosci minimum 0,15 m i nie
mniejszej od 25% srednicy ukladanej rury. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu
do 16 mm i zagesci¢ minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Parametry wytrzymatosciowe
podioza nie mogg by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej (obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych rurociggu). Ponadto, podsypka powinna umozliwia¢é wyprofilowanie podfoza
dostosowujgc je do ksztattu spodu przewodu. Gdy zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podioza
(np. w przypadku ,przegtebienia" wykopu, duze kamienie w strefie posadowienia, itp.) zaleca sie
utozenie warstwy podsypki o odpowiedniej grubosci z gruntu sypkiego o wilgotnosci optymalnej
i uziarnieniu do 16 mm. Podsypke nalezy zagesci¢ minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Na
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tak przygotowanej podsypce mozna utozy¢ rurocigg i przystapi¢ do jego zasypywania. Rury nalezy
uktada¢ w wykopie suchym. W razie koniecznosci nalezy odwodni¢ wykop na czas prowadzenia prac
montazowych. Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ dopiero po catkowitym zasypaniu
rurociggu.

Uktadanie ruroci agéw na stabych gruntach - Wymiana gruntu

W przypadku gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabego gruntu, grunt ten nalezy usung¢
i zastgpi¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do 16 mm, warstwe wymienionego gruntu nalezy zagescic
minimum do wskaznika Is > 0,95. Jezeli na dnie wykopu zalega gruba warstwa stabego gruntu, usung¢
nalezy warstwe o grubosci nie mniejszej od 0,35 m (im stabszy grunt tym warstwa usunietego gruntu
powinna by¢ grubsza) i nie mniejszej od 25% sSrednicy zewnetrznej ukiadanej rury. Na dnie wykopu
utozy¢ nalezy warstwe kruszywa tamanego (lub zwiru) o grubosci nie mniejszej od 0,2 m i uziarnieniu 2
- 63 mm, warstwe tg nalezy zagesci¢ minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Na tej warstwie
utozy¢ nalezy podsypke o grubosci 0,15 m z gruntu sypkiego o uziarnieniu 0/16 mm i zagesci¢
minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.

Zasypywanie ruroci agu

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykonaé
z materialu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy ukiada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne
jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do
zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna dopiero
wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3 m. Do wypetnienia pozostatej
czesci wykopu (zasypka), w przypadku ukfadania rurociggu pod terenami zielonymi uzy¢ mozna gruntu
rodzimego (z wykopu). W tym przypadku nie stawia sie specjalnych wymagan w zakresie minimalnego
wskaznika zageszczenia. W przypadku uktadania rurociggu pod n, do zasypki zaleca sie uzycie gruntu
analogicznego jak dla obsypki. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika minimum Is> 0,95, a ostatnig
warstwe o grubosci okoto 0,5 m do wskaznika Is > 1,0. Do zageszczania zasypki uzyé mozna
wibratoréw o masie do 200 kg.

Wykonywanie prac w okresie obni  zonych temperatur

W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarzniecie
gruntu na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne.
Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usungc i zastgpi¢ warstwg niezmarznietego,
sypkiego gruntu o uziarnieniu do 16 mm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ minimum do wskaznika
zageszczenia ls > 0,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete

bryty.

Usuwanie obudowy wykopu

W przypadku zbyt matej odlegtosci krawedzi wykopu (okreslonej w BN-83/8836-02), od drogi
publicznej lub budynku moze zaistnie¢ konieczno$¢ pozostawienia obudowy wykopu. W pozostatych
przypadkach obudowe nalezy usungé. Obudowe wykopu z wyprasek stalowych lub rozpieranych
elementow ptytowych usuwac nalezy w miare zasypywania wykopu. Obudowe ze stalowych elementéw
wbijanych zaleca sie usuwac¢ dopiero po catkowitym zasypaniu wykopu. Wyrywanie elementow
obudowy wykopu, szczegdélnie w gruntach spoistych, powoduje czesto rozluznienie obsypki i zasypki
przewodu, czego skutkiem moze byé wzrost obcigzen dzialajgcych na rure oraz uszkodzenie
nawierzchni drogi w wyniku dodatkowych osiadan gruntu.

5.6. Montaz kanatéw z PVC
Warunki monta zu rur z PVC

Zaleca sie montaz przewodoéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich
temperaturach nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy transportowaniu rur z uwagi na
zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatno$¢ na pekanie). Sposéb montazu przewoddéw
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Opuszczanie
i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé¢ uszkodzen) oraz
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zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé¢ w postaci
zaslepek, korkéw itp.

Metoda t gczenia rur PVC

Rury z PVC sa przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
wargowej. Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury, a nastepnie usuna¢ wiodry i zukosowaé koniec rury pod kgtem 30°.

Podsypka

Rury z PVC mozna posadowi¢ na wyrownanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub Zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej 20 mm.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypehié gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Do wypetnienia przestrzeni nie moze byc¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach
nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie
zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne zageszczenie materialu wypetniajgcego w bocznych
strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw
statycznych i dynamicznych. Pierwsza warstwa gruntu (pochodzgca z wykopow) o grubosci co najmniej
20 cm nie zawierata kamieni.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare ukladania
przewodu. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie.
Przewdéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do poditoza na calej swej diugosci.
Nie wolno wyrownywa¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. .Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami
zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci
dopuszczonych w PN-92/B-10735. Przed potaczeniem rur ,bose” konce nalezy smarowac¢ $rodkami
umozliwiajgcymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” kornce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego
zlgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

Obsypka kanatow i ruroci ggow

Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ tak, by zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.
Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetienia musi spetiac te same warunki co materiat do wykonania podioza. Obsypka rurociggu musi
by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie
moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest
stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktéry moze pracowaé w
tym samym czasie po obu stronach przewodu. Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna
by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury.

Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostala czes¢ wypetnienia
moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i jeSli
maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm. Przydatno$¢é gruntu rodzimego do zasypywania
wykopoéw potwierdzi Inzynier.
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Monta z studni betonowych kanalizacyjnych — rewizyjnych

Podczas wykonawstwa $cisle przestrzegac instrukcji montazu producenta. Na kanalach nalezy
zamontowa¢ studzienki 18000 mm, 1400mm, 1200mm, 1000 mm z betonu min. B45. Studzienki
powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane kielichowe krééce do poditgczen rur. W studzienkach nalezy
zamontowac i zaslepi¢ kré¢ce dla kanatldow przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. Dla
zapewnienia przegubowego potgczenia rurociggu ze studzienkami, kré¢éce osadzone w studzienkach
nalezy potaczy¢ z kr6¢cami przytaczeniowymi o diugosci 150 - 600 mm. Studnie posadowi¢ na
podsypce betonie B10 gr 10 cm.

Izolacja studzienek kanalizacyjnych

Studnie od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy $rodkami do izolacji przeciwwodnych na bazie
wielosiarczkéw. Srodki gruntujgce pod warstwy i powloki epoksydowe wykonaé na bazie zywic
epoksydowych. Grubosé izolacji min. 1,2 mm.

Monta z deszczowych wpustow ulicznych

Podczas wykonawstwa — montazu studzienek i rurociggéw - scisle przestrzegaé instrukcji montazu
producenta. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ zgodnie z punktem 5.3 do
uktadania rurociggéw. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggéw wykonac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy rurociggéw od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Na
zwienczeniu studni na pierdcieniu odcigzajgcym zamontowaé wpust deszczowy zeliwny, uchylany
chodnikowy lub potchodnikowy., Wpusty nalezy potaczy¢ ze studniami na sieci rurami PVC klasy S
(SDR34) — zgodnie z Wymaganiami Szczegétowymi.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodow przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym nalezy
wykonaé¢ wg uzgodnien wydanych przez ich wiascicieli lub zarzgdcéw. Ustalone warunki budowy
takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, diugosci i glebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Sposéb instalowania rur ostonowych
wynika z przyjetej technologii, najcze$ciej polega na przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkods.
Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC lub PE o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie
przewodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Przewdéd moze byc¢
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. W zasadzie nalezy unikac
umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosc¢ przejscia, nalezy
przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy montazu rur ostonowych na
rurociggach zamocowac nalezy ptozy $lizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta
systemu - w zaleznosci od srednicy rurociggu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie
ugie¢. Koncéwki rur ochronnych zakonczy¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszeta.

5.7. Skrzyzowania z istniej gcym uzbrojeniem
Roboty zabezpieczaj gce i pomocnicze

Przed przystgpieniem do robot nalezy zlokalizowac istniejagce podziemne uzbrojenie. Prace
w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W miejscu
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zainstalowac rury ochronne.

Skrzy zowania z sieci g wodoci ggow g i kanalizacja deszczow g

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano ponizej sieci wodociggowej. W miejscu skrzyzowania, sie¢
wodociggowg rozdzielczg i przytgcza zabezpieczy¢ za pomoca koryt drewnianych lub innych konstrukcji
podtrzymujgcych rury nad dnem wykopu. Dla przeprowadzenia projektowanych rurociggéw pod
rurociggami projektuje sie przebicie tunelikédw w gruncie lub wykonanie przewiertow recznych.

Skrzy zowania z kablami energetycznymi

W miejscu wystepowania skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy dokona¢ recznej odkrywki
kabli w celu dokfadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikéw tych kabli. W miejscu skrzyzowan - jesli nie przewidziano rur ochronnych na
projektowanych rurociggach - kable nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych
g 110 mm dla kabli N.N. i g 160 mm dla linii kablowych WN. Diugos$¢ rur ostonowych 2,0 m.
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Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
uzgodnienia Zaktadu Energetycznego.

Skrzy zowania z liniami kablowymi i teletechnicznymi

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnym liniami telefonicznymi nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem stuzb Rejonu TP. W miejscu skrzyzowan istniejgce kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi dtugosci 1,5 m. W trakcie wykonawstwa robét nalezy przestrzega¢ zarzgdzenia Ministra
tacznosci z dnia 2.09.1997r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia
telekomunikacyjne (M.P. nr 59/97).

Skrzy zowania z sieci g gazow g

Niwelety przewoddw kanalizacyjnych zaprojektowano ponizej gazociggéw. W miejscu skrzyzowan
nalezy zatozyé na gazociggach rury stalowe ochronne, dwudzielne, taczone przez spawanie przy
zabezpieczeniu rury gazowej za pomocg ptaskownika. Przy skrzyzowaniu przewoddéw pod ostrym
katem, odlegtos¢ konca rury ochronnej i skrzynki rury wydechowej mierzona prostopadle od przewodu
kanalizacyjnego, nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 m. Nie jest wymagane stosowanie rur ochronnych
jesli odlegtos¢ pionowa miedzy rurociggami jest wieksza od 1,5 m. W przypadkach braku mozliwosci
zamontowania na istniejgcych gazociggach rury ochronnej (wezet, tuk) przewidziano zastosowanie rury
ochronnej na przewodach kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robo6t, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialtéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi
kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jako $ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR, WTWOIRTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemow technologicznych.

6.3.1. Préby szczelno $ci kanatu grawitacyjnego
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6lowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735,
WTWOIRTS oraz WTWIOR.
Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:
» zastosowane do budowy przewodu materiatly powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
» odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
» nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Badanie na eksfiltracj e
» zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
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poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno byé ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m

60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

VV V V¥V

Badanie na infiltracj e
» podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 1lo$¢ robét oblicza
sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
Ksiedze Obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
1) W metrach mierzy sie roboty:

a) Montaz kanatéw grawitacyjnych,

b) Montaz przytgczy kanalizacyjnych,

c) Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu
2) W kompletach mierzy sie roboty:

a) Montaz betonowych studni kanalizacyjnych - rewizyjnych,
b) Montaz betonowych studni kanalizacyjnych — slepych,
¢) Montaz ulicznych wpustéw deszczowych,
d) Montaz osadnikow,
e) Montaz separatorow,
f) Przepompowywanie wod na czas trwania robét montazowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST — 00.00 “Wymagania ogdélne”. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

8.1. Odbiér Cz esciowy, Cz esciowe Przej ecie Robo6t
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapdéw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdw przewodu, a w szczego6lnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:
» zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,
» prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
» prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,
» prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby szczelnosci .
» oznakowania trasy rurociggow i oznakowania armatury.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i Uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.2. Odbiér Ko ncowy, Ko acowe Przej ecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

11



Specyfikacje Techniczne ,,Odwodnienie ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, Gmina Otawa”

VVVVYVY

poprawnosci zainstalowania rurociggéw i urzgdzen;

kompletnosci i jakos$ci zainstalowanych rurociggéw i urzadzen;

poprawnosci dziatania rurociggow i;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

A\

VVVVVVYYY

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robét;

protokotly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatow;

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi normami (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania dotycz ace ptatno Sci

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne". Platnosé za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét,
oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robo6t
Cena montazu kanatéw/przytaczy mierzonych w metrach obejmuje:

>

VVYVYVYVYYV

VVVVVVY

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot (w tym kamerowania),

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz rur ochronnych,

proby szczelnosci odcinkow,

wywo6z z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje:

VVVVY 'V

YV VYV

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

przygotowanie podioza gruntowego,

wykonanie podbudowy z betonu,

roboty betonowe towarzyszgce,
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montaz elementéw prefabrykowanych studni,
montaz wiazoéw,

uzbrojenie studni,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytgczenie kanatéw,

wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania ulicznych wpustoéw deszczowych liczonych w kompletach obejmuje:

[N

O, WN

R © 0~

16
17
18

A\
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prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robét,

przygotowanie podioza gruntowego,

montaz elementow prefabrykowanych studni,

montaz wpustow zeliwnych,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytaczenie kanatéw,

wywo6z z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych-

ITB

WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.
BN-81/9192-05 Wodociggi miejskie. Belki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-ISO 7005- Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

1:1996

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne.
ISO 4435 Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego

PVC (PVC-U)

PN-EN 1401- Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe 2z niezmiekczonego
1:1999 poli(chloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. = Wymagania

dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi € waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepiséw.
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ST -00.04

OSWIETLENIE ULICZNE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych
z prowadzeniem rob6t instalacyjnych w zakresie objetym projektem budowlanym: ,Oswietlenie
drogowe ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowic ach, gmina Otawa”

1.2. Przedmiot i zakres robot

Niniejsze opracowanie_mozna stosowac¢ wytgcznie przy wykonawstwie robét instalacyjnych dla
obiektu wymienionego w pkt.1.1.1. Stosowanie podanych norm i przepisbw nie moze by¢ sprzeczne
Z innymi przepisami obowigzujgcymi w czasie prowadzenia rob6t. Zakres rob6t: projekt oswietlenia
ulicy Marcinkowicko-Stanowickiej w Stanowicach, gmina Otawa.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Budowa linii kablowej oswietleniowej,

Montaz stup6w oswietleniowych,

Montaz opraw oswietleniowych,

Podigczenie proj. sieci odwietleniowej do istniej. szafki oswietleniowej,
Instalacja przeciwporazeniowa.

YVVVYY

1.3.1. Budowa linii kablowej o  $wietleniowej

Projektowang sie¢ oswietleniowg wykonano kablami YAKXS 4x35mm2+bednarka Fe/Zn 30x4.
Zasilanie projektowanej sieci oswietleniowej z istniejgcej tablicy sterowania oswietleniem SO
podtgczone do istniejgcej ZP-10/1/3-1 i tablicy licznikowej 1P.

Niniejszy projekt obejmuje budowe linii kablowych YAKXS 4x35 /na napiecie 0.6/1kV/ +bednarka
FelZn 25x4 uktadana razem z kablami w wykopie kablowym. Budowe projektowanych linii kablowych
nalezy wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ na gitebokosci 0,50m w czesci chodnikowej, jak
pokazano na planie sytuacyjnym, na warstwie piasku o grubosci 0,10m i przysypane warstwg piasku o
grubosci 0,10m. Projektowang linie kablowe nalezy oznaczy¢ folig kalandrowg o grubosci 0,5mm. w
kolorze niebieskim utozong nad kablami.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Zasypanie wykopu nalezy
dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami i zageszczac
ubijakami. Nadmiar gruntu nalezy rozplanowac lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Przy skrzyzowaniu z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu, kable chroni¢ rurami
AROT DVK 75. Przy skrzyzowaniu z drogami, kabel uktada¢ w rurze AROT-DVK 75 na glebokosci
1,0m.

1.3.2. Montaz stupéw o Swietleniowych

Lokalizacje projektowanych latarni oswietleniowych pokazano na planie sytuacyjnym. Odlegtosé
pomiedzy latarniami wynosi jak podano na schemacie ideowym. Projektuje sie montaz typowych
stupoéw oswietleniowych aluminiowych o wysokosci 8,0m, ze skrzynka bezpiecznikowa. Od tabliczki
bezpiecznikowej do oprawy oswietleniowej nalezy utozyé w stupie przewdd YDY 3x2.5.

1.3.3. Montaz opraw o swietleniowych

Na koronach stupéw nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe drogowe ,ledowe” IP=65,
0 mocy 100W. Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy dostosowa¢ do montazu na koronach proj.
stupow.

1.3.4. Instalacja przeciwpora zeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wylgczenie zasilania. Do
kazdego stupa oswietleniowego nalezy podigczyé do zacisku ,PE” bednarke Fe/Zn 25x4. Opornosc
uziemienia R<10 Ohm. Zacisk ,PE” kazdej oprawy oswietleniowej nalezy podtgczy¢ do zyty ochronnej
przewodu zasilajgcego.

1.3.5. Uwagi ko ncowe
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» Prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem

» Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy sprawdzi¢ ciggi rur, kable utozone w rowach,
elementy uziemien, zageszczenie gruntu.

> Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe.

» Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru Autorskiego

> Wykopy kablowe w obrebie istniej sieci energetycznej, telefonicznej, gazowej oraz
kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ recznie. Odlegtosci od w/w sieci min. 0.5 m. Przy
mniejszych odlegtosciach linie kablowe uktada¢ w rurach.

» Odlegtos¢ od granicy dziatek do proj. linii kablowych — 0.5 m.

2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych
Nie dotyczy.

3. Informacja o terenie budowy

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektami budowlano-
wykonawczymi. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach projektowych wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta
i inspektora nadzoru w celu podjecia w celu podjecia decyzji technicznej w zadanym Ilub
proponowanym przez wykonawce zakresie. Sposdb powiadamiania stron powinien by¢ ustalony przed
rozpoczeciem robdt. Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez wykonawce lub
firmy wspotpracujgce podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i
generalnego projektanta pod rygorem ich niewazno$ci.

4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektami budowlano-
wykonawczymi.

5. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Nie dotyczy.

6. Ochrona srodowiska
Zblizenia proj. linii kablowych z drzewami wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielami.

7. Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpo  zarowa na budowie
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej

8. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szkicow planéw
organizaciji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptaciji.

9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
dla budowy wymagajgcych odpowiednich zabezpieczen.

10. Nazwy kodéw grup rob6t
CPV 45316000-5

a
11. Okreslenia podstawowe
Nie dotyczy.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo sci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogoélne dotycz agce materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatno$é
materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentow:
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> Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

» Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;

» Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego whasciwosci uzytkowe réznig sie od wkasciwosci podanych w Polskiej Normie;

» Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta wyrobu.

2.2. Wymagania ogélne dotycz ace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jako  $ci materiatow i wyrobéw

Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich normach i przepisach zwigzanych
( warunki techniczne, instrukcje producenta). W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien
lub uscislen wykonawca robét ma obowigzek uzyska¢ brakujagce dane bezposrednio od producenta
danego wyrobu lub materiatu oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych
Z obowigzujgcymi normami.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowania w budownictwie
Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym
Z nastepujagcych dokumentéw:
> Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;
» Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;
> Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;
> Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta wyrobu.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy —Prawo budowlane oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw do wykonania robét a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom
Materialy dostarczone przez Wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wariantowe stosowanie materiatdbw i elementéw budowlanych Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy
Jak w pkt 4.

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wykonania robét budowlanych
5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowag
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki
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Rozbiérki i naprawy nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami
z wia$cicielem terenu.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt organizacji budowy.

5.5. Projekt technologii monta zu
Nie dotyczy

5.6. Czynno $ci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne 2z dokumentacja projektows,
wytyczenie trasy projektowanej linii kablowej przez uprawnionego geodete.

5.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budow lanych
6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania zgodnie z przepisami i normami.

6.2. Pobieranie probek
Nie dotyczy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru in  westorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli wykonywanych
pomiaréw a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3,pkt.13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepnianie do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksi  gzki obmiaréw

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na
rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje e sposob ciggly
kierownik budowy.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow
Dlugosci bedg podawane w [m].Objetosci bedg wyliczone w [m3]. a sprzet i urzadzenia w szt.
llosci ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
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przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.
Ogolne zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatlozonej jakosci wykonywanych robot. Jakos¢ robot
budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

Pomiary, badania i proby pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardéw i préb czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty, przewody i osprzet oswietleniowy spetniajg wymagania:

> okreslone w odpowiednich normach,

> ochrony i zabezpieczenia o0séb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji

elektrycznych,

> w zakresie braku uszkodzen, wad i zmniejszonej odpornosci na wplywy zewnetrzne,

» doboru, zainstalowania zgodnie z projektem.

Nalezy wykonaé nastepujgce préby i pomiary:

» sprawdzeni ciggtosci przewodoéw ochronnych oraz gtéwnych i lokalnych polaczen

wyréwnawczych,

» pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli,

» pomiar rezystancji uziemien i ochrony przeciwporazeniowej,

» proby dziatania aparatow, tgcznikOw oswietlenia, urzadzen SZR.

Ocena wynikow pomiarow i badan.

Wyniki pomiaréw i badan zawarte w protokétach powinny by¢ zgodne z wymaganiami

odpowiednich norm i przepiséw dla danego elementu instalacji elektryczne;.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:
odbidr czesciowy,
odbidr etapowy,
odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbiér koncowy,
odbiér po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny pogwarancyjny
Odbidr robo6t w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
» obowigzujgcymi normami i przepisami,
> warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych,
> protokétami badan fabrycznych i kartami gwarancyjnymi,
» wymaganymi certyfikatami technicznymi i aprobatami technicznymi,
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajgcym przekazanie instalacji
elektrycznej do eksploatacji jest protokdt badan odbiorczych instalacii elektryczne.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje powykonawcza,
> protokoty pomiaréw.

VVVVVY

8.2. Odbidr rob6t ulegaj gcych zakryciu
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych
Nie dotyczy.

8.4. Odbidr cz esciowy i odbior etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie
ustalenia w umowie.

8.6. Odbidr ko Acowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robét budowlanych.
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8.7. Odbidr po okresie r ekojmi
Nalezy poda¢ w umowie, ze Zamawiajgcy organizuje odbiodr ,po okresie rekojmi”

8.8. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat  acji i konserwacji urz adzen

Nalezy poda¢ w umowie, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentaciji
powykonawczej wykonanej instalacji.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
odpowiednie dokumenty.

9. Rozliczenie robo6t
Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty:
» roboty tymczasowe i towarzyszgce,
> roboty instalacyjne objete zawartg umowg 0 wykonanie instalacji elektryczne;.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
Nalezy szczeg6towo podac:
> jednostke autorska,
> zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami opracowan,
> liczbe egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, ktére Zamawiajgcy
przekazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e dokumenty i ustalenia techniczne.

» PN — IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczehstwa

> PN — IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczehstwa

> PN — IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

> PN — IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — odtgczanie izolacyjne i tgczeniowe.

» PN — IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogoélne.

» PN — IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego —

» PN — IEC 60364-5-529:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

» PN — IEC 60364-7-714:2003 — znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

> N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- projektowanie i budowa



