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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45262210-6 Fundamentowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233140-2 Roboty drogowe
39150000-8 Rozne meble i wyposazenie
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Przebudowa Domu kultury w Radomicach - kosztorys naktadczy.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna wraz z dokumentacjg powykonawczg kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Obstuga geologiczna kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 13-23 |Rozbidrka izolaciji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08
(22,45*2+16,0*2)*3,65*0,14 m3 39,30
-p0z.5<32,46 m2>*0,14 m3 -4,54
-1,56*2,1*2%0,14 m3 -0,88
RAZEM 33,88
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
1,6*1,5*6 m?2 14,40
1,72*1,50*7 m?2 18,06
RAZEM 32,46
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
1,5*2,1*3 m?2 9,45
0,92,0 m?2 1,80
0,8*2,0*16 m?2 25,60
RAZEM 36,85
7|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem m2
d.1|0535-02
17,5*23,65 m?2 413,88
RAZEM 413,88
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1|0430-06
17,5*23,65 m?2 413,88
RAZEM 413,88
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(21,4*2+15,0*4+17,18*2)*3,33-p0z.5<32,46 m2>-p0z.6<36,85 m2> m?2 387,43
RAZEM 387,43
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzki m2
d.1/0811-07
299,5 m?2 299,50
RAZEM 299,50
11|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
(6,8%4+2,22*4+1,5*8+2,02*4+0,97*2+0,9*2)*2,0-0,9*2,0*14 m?2 94,60
RAZEM 94,60
12|KNR 4-01 Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1/0349-02
3,76*3,33%0,24 m3 3,00
6,41*3,33*0,24-0,8*2,0*0,24*2 m3 4,35
1,02*2,05*0,38*3 m3 2,38
1,25%3,33*0,38 m3 1,58
1,60%0,80*0,38"6 m3 2,92
0,8*0,8*0,38 m3 0,24
17,27*3,33%0,38-1,7*1,5*4*0,38-1,5*2,1*0,38 m3 16,78
RAZEM 31,25
13|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.1/0348-01
3,76*3,33*2-0,8*2,0 m?2 23,44
6,84*3,33-0,8*2,0*4 m?2 16,38
1,42*3,33*3 m?2 14,19
4,69*3,33-0,8*2,0 m?2 14,02
5,89*3,33 m?2 19,61
2,02*3,33 m?2 6,73
6,41*3,33-0,8*2,0*2 m?2 18,15
RAZEM 112,52
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
14|KNR 4-01 Rozebranie scian wewnetrznych harmonijkowych m2
d.1|0427-04
8,09*3,33*2 m?2 53,88
RAZEM 53,88
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 1 km
3,5<stolarka> m3 3,50
poz.12<31,25 m3> m3 31,25
poz.13<112,52 m2>*0,12 m3 13,50
poz.14<53,88 m2>*0,05 m3 2,69
poz.9<387,43 m2>*0,015 m3 5,81
poz.3<33,88 m3> m3 33,88
poz.10<299,5 m2>*0,03 m3 8,98
poz.11<94,6 m2>*0,03 m3 2,84
RAZEM 102,45
16| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.15<102,45 m3> m3 102,45
RAZEM 102,45
17 |kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.1|wlasna
poz.16<102,45 m3> m3 102,45
RAZEM 102,45
2 Roboty ziemne
18|KNR-W 2-01 |[Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2|0114-01
24*24/10000 ha 0,06
RAZEM 0,06
19|KNR-W 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.2|0119-01 spycharek
24,0%6,0 m?2 144,00
RAZEM 144,00
20|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2|0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.19<144 m2> m?2 144,00
RAZEM 144,00
21|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw m3
d.2|0410-01
poz.19<144 m2>*0,2 m3 28,80
RAZEM 28,80
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0206-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wy-
woz gruntow o stabej nosnosci
(6*4+24)*2,0*1,4 m3 134,40
RAZEM 134,40
23|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 18
poz.22<134,4 m3> m3 134,40
RAZEM 134,40
24 Dostawa piasku do zasypania fundamentéw m3
d.2|kalk. wtasna
poz.22<134,4 m3>-p0z.29<19,07 m3>-p0z.31<8,13 m3>-p0z.30<11,2 m3>- m3 91,61
p0z.32<4,39 m3>
RAZEM 91,61
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
p0z.24<91,61 m3> m3 91,61
RAZEM 91,61
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-03
p0z.25<91,61 m3> m3 91,61
RAZEM 91,61
3 Roboty zelbetowe
27|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm faw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.3|0201-01 kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
kat. Il z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ do 1 km
(22,69+15,35*2+3,24+16,75+7,66+6,74)*0,4*0,9<podbicie> m3 31,60
RAZEM 31,60
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane
1576/1000<podbicie fund> t 1,58
RAZEM 1,58
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
29|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.3|1101-01 z.  |samochodzie. beton C8/10
sz. 5.4. 9913
(22,69+15,35*2+3,24+16,75+7,66+6,74)*1,2*0,1<podbicie> m3 10,53
40,0*1,0*0,1<tawa tf-1> m3 4,00
16,0%1,6*0,1<tawa Lf-2> m3 2,56
1,1*1,1*0,1*6<stopa St-1> m3 0,73
1,2*1,6*0,1*4<stopa St-2> m3 0,77
1,1*1,1*0,1*4<stopa St-3> m3 0,48
RAZEM 19,07
30|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu PERI - beton |m3
d.3/0243-03 C20/25 W8
40,0*0,7*0,4<tawa £f-1> m3 11,20
RAZEM 11,20
31|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI - beton |m3
d.3|0243-02 C20/25 W8
16,0%1,27*0,4<tawa t.f-2> m3 8,13
RAZEM 8,13
32|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu PERI -|m3
d.3/0244-01 beton C20/25 W8
0,8*0,8"0,4*6<stopa St-1> m3 1,54
0,9%1,27*0,4*4<stopa St-2> m3 1,83
0,8*0,8"0,4*4<stopa St-3> m3 1,02
RAZEM 4,39
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0259-02 browane
934,1/1000<tawy i stopy> t 0,93
RAZEM 0,93
34|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.3/0247-02 wanego obwodu do przekroju do 8
0,38*0,94*4,61*1<stup S7> m3 1,65
0,38*1,20*4,61*1<stup S8> m3 2,10
RAZEM 3,75
35|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.3|0247-04 wanego obwodu do przekroju do 12
0,24*0,64*4,69*4<stup S4> m3 2,88
0,40*0,38*4,29*2<stup S6> m3 1,30
0,40*0,40*4,38*4<stup S9> m3 2,80
RAZEM 6,98
36|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.3|0247-05 wanego obwodu do przekroju do 16
0,24*0,415*5,13*4<stup S1> m3 2,04
0,24*0,40*4,29*2<stup S3> m3 0,82
0,24*0,40*4,09*1<stup S5> m3 0,39
RAZEM 3,25
37|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.3|0247-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16
0,24*0,24*5,13*4<stup S2> m3 1,18
RAZEM 1,18
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane
1144,6/1000<stupy> t 1,14
RAZEM 1,14
39|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowa- |m?2
d.3/0246-03 niu PERI
8,45*2,5+7,57*2,10 m?2 37,02
RAZEM 37,02
40(KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.3|0246-04 Krotnos¢ = 6
p0z.39<37,02 m2><ptyta gr. 16 cm> m2 37,02
RAZEM 37,02
41|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowa- |[m2
d.3/0246-03 niu PERI
14,97*3,76+17,28*8,18+17,28*7,55-4,23*2,8 m?2 316,26
RAZEM 316,26
42|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.3|0246-04 Krotnos¢ = 15
p0z.41<316,26 m2><ptyta gr. 25 cm> m2 316,26
RAZEM 316,26
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane
9577,1/1000 t 9,58
RAZEM 9,58
44| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3|0249-04 przekroju do 14
0,24*0,67*8,0<belka B1> m3 1,29
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
0,24*0,67*7,3<belka B2> m3 1,17
0,24*0,58*2,6<belka B3> m3 0,36
0,30*0,45*8,95<belka B5> m3 1,21
0,30*0,45*8,30<belka B6> m3 1,12
0,24*0,67*14,5<belka B9> m3 2,33
0,40*0,33*38,5<belka W2> m3 5,08
RAZEM 12,56
45|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3|0249-01 przekroju do 8
0,24*0,58*3,7+0,5*3,14*1,85*1,85*0,24<belka B4> m3 1,80
0,4%1,42*7,10+0,24*0,42*7,1<belka B7> m3 4,75
0,4%1,42*8,50<belka B8> m3 4,83
RAZEM 11,38
46 |KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju po- |m3
d.3/0262-06 nad 16
0,24*0,24*4,70<wieniec W1> m3 0,27
0,24*0,24*5,50<wieniec W2> m3 0,32
0,24*0,24*4,76*4<belka B1> m3 1,10
0,24*0,24*5,51*2<belka B2> m3 0,63
RAZEM 2,32
47|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-  |m3
d.3/0262-03 wanego obwodu do przekroju do 12
0,24*0,75*32,5<wieniec W1> m3 5,85
RAZEM 5,85
48|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0259-02 browane
2754,3/1000 t 2,75
RAZEM 2,75
49|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych gr. 6 cm - beton C20/25 m2 rzu-
d.3/0219-04 tu
4,21*2,8 m2 rzu- 11,79
tu
RAZEM 11,79
50|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. piyty m2 rzu-
d.3/0219-06 Krotnos¢ = 9 tu
poz.49<11,79 m2 rzutu> m2 rzu- 11,79
tu
RAZEM 11,79
51|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-  |m3
d.3/0262-03 wanego obwodu do przekroju do 12
0,24*1,07*1,4<fundament schodow> m3 0,36
RAZEM 0,36
52|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0259-02 browane
479,8/1000 t 0,48
RAZEM 0,48
4 Roboty murowe parter
53|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4|202 0136-01
(0,76+2,10+1,69+6,82+1,69+2,1+5,37+1,96+1,94+1,69+6,82+1,69+2,1+0,76)* |m3 6,30
0,70*0,24
RAZEM 6,30
54|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0121-03
5,83*3,33-0,9*2,0*3 m?2 14,01
2,12*3,33 m?2 7,06
0,58*3,33 m?2 1,93
1,54*3,33 m?2 5,13
1,46*3,33 m?2 4,86
4,85*3,33 m?2 16,15
2,5%3,33 m?2 8,32
1,6*3,33-0,9%2,0 m?2 3,53
6,11*3,33-0,9*2,0*2 m?2 16,75
2,96*3,33 m?2 9,86
1,90*3,33 m?2 6,33
1,74*3,33-0,9*2,0 m?2 3,99
4,69*3,33-0,9*2,0 m?2 13,82
(3,0+1,30+4,62)*3,33-0,9*2,0 m?2 27,90
RAZEM 139,64
55/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,  [m2
d.4|0116-01 grubosci 24 cm
2,92*3,33 m?2 9,72
5,2%3,33*2 m?2 34,63
0,4*3,33*2 m?2 2,66
4,20*3,33*2 m?2 27,97
8,85*3,33-2,02,0 m?2 25,47
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RAZEM 100,45
56|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
0,9*2,0*0,38 m3 0,68
0,6%0,6*0,38 m3 0,14
0,8*2,0*0,38 m3 0,61
1,53*3,33*0,38 m3 1,94
1,72*1,5%0,38*2 m3 1,96
0,9%2,0*0,12 m3 0,22
RAZEM 5,55
57|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
1,2*8 m 9,60
RAZEM 9,60
58| KNR 9-10 Kanaty wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw wentylacyj- |m
d.4/0162-03 nych na zaprawie tradycyjnej
20%8,2+30%4,0 m 284,00
RAZEM 284,00
5 Roboty murowe poddasze
59|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.5/0121-03
18,70*3,05-1,5*2,0-0,9*2,0 m?2 52,24
5,65*3,05 m?2 17,23
4,56*3,05-0,9*2,0*2 m?2 10,31
4,64*3,05-0,9*2,0 m?2 12,35
2,97*3,05*2 m?2 18,12
2,17*3,05-0,9*2,0 m?2 4,82
1,64*3,05-0,9*2,0 m?2 3,20
4,21*3,05 m?2 12,84
2,92*3,05 m?2 8,91
RAZEM 140,02
60|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,  [m2
d.5/0116-01 grubosci 24 cm
5,31*3,05*2 m?2 32,39
1,65*3,05*2 m?2 10,06
RAZEM 42,45
61/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
1,2*6+1,8 m 9,00
RAZEM 9,00
6 Roboty izolacyjne scian fundamentowych
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - $ciana fundamentowa
obustronnie
(22,69+15,35*2+3,24+16,75+7,66+6,74)*1,1*2<podbicie> m?2 193,12
40,0*1,1*2<tawa t.f-1> m?2 88,00
16,0*1,1*2<tawa £f-2> m?2 35,20
RAZEM 316,32
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.62<316,32 m2> m?2 316,32
RAZEM 316,32
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6|/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
40,0*0,7<tawa Lf-1> m?2 28,00
16,0*1,27<tawa £f-2> m?2 20,32
RAZEM 48,32
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.62<316,32 m2> m?2 316,32
RAZEM 316,32
66| KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.6|0605-01 warstwa
poz.62<316,32 m2> m?2 316,32
RAZEM 316,32
67|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki polistyrenowej na klej - |m?2
d.6/0207-03 styrodur gr. 15 cm
(22,69+15,35*2+3,24+16,75+7,66+6,74)*0,7<podbicie> m?2 61,45
40,0*0,7<tawa Lf-1> m?2 28,00
16,0*0,7<tawa t.f-2> m?2 11,20
RAZEM 100,65
68|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.6/0207-02 wierzchni
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poz.67<100,65 m2> m2 100,65
RAZEM 100,65
7 Konstrukcja dachu
69|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-02 drew.
1,2+0,2+0,2 m3 1,60
drew.
RAZEM 1,60
70/KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.7|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
1,5+0,5+0,9+0,4 m3 3,30
drew.
RAZEM 3,30
71/KNR 2-02 Krokwie koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.7|0408-08 conej
0,4 m3 0,40
RAZEM 0,40
72|KNR 2-02 Krokwie narozne przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.7|0408-08 conej
0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60
73|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.7|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
1,6+1,4 m3 3,00
drew.
RAZEM 3,00
74|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.7/0408-05 z tarcicy nasyconej
0,3+4,0+7,2+0,7 m3 12,20
RAZEM 12,20
75|KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.7|0409-06
140*0,16*0,032 m3 0,72
RAZEM 0,72
76|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2
d.7|0410-02
22*23 m?2 506,00
RAZEM 506,00
77|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej - kontrtaty m2
d.7|0410-02
poz.76<506 m2> m2 506,00
RAZEM 506,00
8 Pokrycie dachu
78/NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang m2
d.8|202 0525-04 |ptaska powlekang o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwadjny
22*23*1,15 m?2 581,90
RAZEM 581,90
79|/KNR 9-12 Mocowanie maty strukturalnej m2
d.8/0203-03
analogia
poz.78<581,9 m2> m2 581,90
RAZEM 581,90
80|KNR 0-21 Deskowanie z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.8(4004-06
analogia
poz.78<581,9 m2> m?2 581,90
RAZEM 581,90
81/KNR 9-12 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej m2
d.8/0203-03
analogia
poz.78<581,9 m2> m2 581,90
RAZEM 581,90
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna gr. 18 cm pomiedzy krokwia-
mi
poz.78<581,9 m2> m?2 581,90
RAZEM 581,90
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna gr. 15 cm
poz.78<581,9 m2> m?2 581,90
RAZEM 581,90
84 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.8/2007-03 kéw metalowych na stropach
poz.78<581,9 m2> m?2 581,90
RAZEM 581,90
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85|KNR 9-12 Mocowanie folii paroszczelnej m2
d.8/0203-03
analogia
poz.78<581,9 m2> m?2 581,90
RAZEM 581,90
86 |KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.8/2006-04 stropach na rusztach
poz.78<581,9 m2> m?2 581,90
RAZEM 581,90
87|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.8/2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach
poz.78<581,9 m2> m?2 581,90
RAZEM 581,90
88|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm z blachy ocynkowane;j m
d.8/0508-07
(2,5+7,0+21,6+4,3)*2+7,2 m 78,00
RAZEM 78,00
89|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.8/0508-09
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
90|KNR 2-02 Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm z blachy ocynkowane;j m
d.8/0510-06
10*4,0 m 40,00
RAZEM 40,00
91|KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.8/0528-06
10*3 szt. 30,00
RAZEM 30,00
92|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.8|202 0541-01
pas nadrynnowy
p0z.88<78 m>*0,25 m2 19,50
RAZEM 19,50
93|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.8|202 0541-02 |cm
kalenica
(11,0*2+10,5+13,2)*0,5 m?2 22,85
kosz
(10,0*2+9,2*2+2,0*2+8,2*2)*0,5 m?2 29,40
pas podrynnowy
poz.88<78 m>*0,40 m?2 31,20
wiatrownica
5,0*6*0,40 m?2 12,00
RAZEM 95,45
94|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.8/0104-06
(2,2+6,2+20,5+4,0)*2+7,0 m 72,80
RAZEM 72,80
95|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych obrobek wywiewek kanalizacyjnych z blachy szt.
d.8|202 0521-10 |ocynkowanej w dachach krytych blachg
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9 Dach ptaski nad wejsciem
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(7,35*2+2,1*2)*0,55 m?2 10,40
RAZEM 10,40
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
p0z.96<10,4 m2> m2 10,40
RAZEM 10,40
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.9/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7,35"2,1 m?2 15,44
RAZEM 15,44
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.9/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
p0z.96<10,4 m2> m2 10,40
RAZEM 10,40
100|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0609-01 chu konstrukcji na lepiku - EPS dach/podtoga gr. 10 cm
7,35*2,1 m2 15,44
RAZEM 15,44
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0609-01 chu konstrukcji na lepiku - EPS dach/podtoga gr. 20 cm
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7,35"2,1 m?2 15,44
RAZEM 15,44
102|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|0504-02
poz.100<15,44 m2> m2 15,44
RAZEM 15,44
103|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.9|0504-03
(7,35*2+2,1*2)*0,5 m?2 9,45
RAZEM 9,45
104|KNR 2-15/  |Wpust dachowy ogrzewany 125 kpl.
d.9|GEBERIT
0405-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10 Kominy
105|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm Jako robota w bud.z elem.prefa-  |m2
d.10{0219-05 z.  |brykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
sz.5.7.
9907-05
0,56*0,80+0,58*0,96+0,39*1,15+0,39%1,53+0,39*1,72 m?2 2,72
RAZEM 2,72
106 |KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.10{0506-02
0,76*1,00+0,78%1,16+0,59*1,35+0,59%1,73+0,59*1,92 m?2 4,61
RAZEM 4,61
107 |KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.10{0513-01
5+3+8+7+8 szt. 31,00
RAZEM 31,00
108|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej- przy uzyciu goto- |m2
d.10|2615-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - kominy
(0,46*2+0,70*2)*1,80 m?2 4,18
(0,48*2+0,86*2)*1,80 m?2 4,82
(0,29*2+1,05*2)*1,80 m?2 4,82
(0,29*2+1,43*2)*1,80 m?2 6,19
(0,29*2+1,62*2)*1,80 m?2 6,88
RAZEM 26,89
109|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw kgtownikiem aluminiowym m
d.10/2610-10
1,8*4*5 m 36,00
RAZEM 36,00
110|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.10{1519-02
poz.108<26,89 m2> m?2 26,89
RAZEM 26,89
1 Roboty tynkarsko-malarskie - parter
111|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.11]0803-03
(0,4*2+0,44*2+0,29*2)*3,33<0.1> m?2 7,53
(5,91+3,37+2,92+4,86+2,92+4,23+11,63+3,90+0,4*3+8,85)*3,33-0,9*2,0*2- m?2 152,47
1,5*2,1-2,0*2,0-1,72*1,5<0.2>
(0,4+0,76+4,28+0,88+4,81)*3,33-0,9*2,0*1<0.3> m?2 35,26
(6,05*2+1,6*2)*3,33-0,9*2,0*7<0.4> m?2 38,35
(2,8*2+4,5*2)*3,3-0,9*2,0<0.5> m?2 46,38
(3,89*2+0,4*2+0,24*2)*3,33<0.6> m?2 30,17
(2,97*2+1,63*2)*3,33-0,9*2,0<0.7> m?2 28,84
(1,74*2+1,90*2)*3,33-0,9*2,02<0.8a> m?2 20,64
(2,97*2+4,04*2)*3,33-0,9*2,0<0.8b> m?2 44,89
(2,5*2+2,37*2)*3,33-0,9*2,0*2<0.9a> m?2 28,83
(4,85*2+1,14*2)*3,33-0,9*2,0<0.9b> m?2 38,09
(2,5*2+2,36*2)*3,33-0,9*2,0<0.10> m?2 30,57
(17,27*2+8,18*2)*3,33-0,9*2,0*2-1,5*2,1-1,6*2,17*5-2,0*2,0<0.11> m?2 141,39
(3,76*2+8,18*2)*3,33-0,9*2,06-1,3*2,0<0.12a> m?2 66,12
(2,02+2,26*2)*3,33-0,9*2,0<0.12b> m?2 26,57
(1,97*2+1,24*2)*3,33-0,9*2,0<0.12¢c> m?2 19,58
(1,97*2+1,44*2)*3,33-0,9*2,0<0.13> m?2 20,91
RAZEM 776,59
112|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.11]0803-06 gach
386,3 m?2 386,30
RAZEM 386,30
113|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.11/0815-04
poz.111<776,59 m2> m?2 776,59
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RAZEM 776,59
114|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.11/0815-06
poz.112<386,3 m2> m?2 386,30
RAZEM 386,30
115|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.11]202 1134-02
poz.111<776,59 m2> m2 776,59
RAZEM 776,59
116|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.11]202 1134-01
poz.112<386,3 m2> m?2 386,30
RAZEM 386,30
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.11]1505-07
p0z.111<776,59 m2>+p0oz.112<386,3 m2>-poz.118<181,96 m2> m2 980,93
RAZEM 980,93
118|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m2
d.11]0829-09
(2,97*2+1,63*2)*2,0-0,9*2,0<0.7> m?2 16,60
(1,74*2+1,90*2)*2,0-0,9*2,0*2<0.8a> m?2 10,96
(2,97*2+4,04*2)*2,0-0,9*2,0<0.8b> m?2 26,24
(2,5%2+2,37%2)*2,0-0,9*2,0*2<0.9a> m?2 15,88
(4,85*2+1,14*2)*2,0- O 9*2 0<0.9b> m?2 22,16
(2,5%2+2,36*2)*2,0-0,9*2,0<0.10> m?2 17,64
(3,76*2+8,18*2)*2,0- O 9*2 0%6-1,3*2,0<0.12a> m?2 34,36
(2,072+2,26*2)*2,0-0,9*2,0<0.12b> m?2 15,24
(1,97*2+1,24*2)*2,0- O 9*2 0<0.12¢c> m?2 11,04
(1,97*2+1,44*2)*2,0-0,9*2,0<0.13> m?2 11,84
RAZEM 181,96
119|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm m
d.11]2119-02
1,7*5+1,82+2,05*2 m 14,42
RAZEM 14,42
120|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.11]0602-01
4,8+3,3+8,1+5,9+5,5+5,6+25,2+5,6+2,4+2,9 m?2 69,30
RAZEM 69,30
121|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.11]0602-02
poz.118<181,96 m2> m?2 181,96
RAZEM 181,96
122|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.11]/0602-03
(2,97*2+1,63*2)<0.7> m 9,20
(1,74*2+1,90*2)<0.8a> m 7,28
(2,97*2+4,04*2)<0.8b> m 14,02
(2,5%2+2,37*2)<0.9a> m 9,74
(4,85*2+1,14*2)<0.9b> m 11,98
(2,5*2+2,36"2)<0.10> m 9,72
(3,76*2+8,18*2)<0.12a> m 23,88
(2,072+2,26*2)<0.12b> m 8,52
(1,97*2+1,24*2)<0.12c> m 6,42
(1,97*2+1,44*2)<0.13> m 6,82
RAZEM 107,58
123|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.11]0602-04
2,0*4*10 m 80,00
RAZEM 80,00
12 Roboty tynkarsko-malarskie - poddasze
124|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.12/0803-03
(8,46*2+4,62*2)*3,02-0,9*2,05-1,4*2,0<1.1> m?2 67,20
(7,11*2+4,62*2)*3,02-0,9*2,0*1<1.2> m?2 69,05
(2,15*2+2,98*2)*3,02-0,9*2,0<1.3> m?2 29,19
(1,20*2+2,17*2)*3,02-0,9*2,0*2<1.4a> m?2 16,75
(1,66*2+2,17*2)*3,02-0,9*2,0<1.4b> m?2 21,33
(4,59*2+2,69*2)*3,02-0,9*2,0<1.5> m?2 42,17
(6,74*2+5,65*2)*3,02-0,9*2,0<1.6> m?2 73,04
(11,28*2+11,63*2)*3,02-1,5*2,1-2,88*1,8<1.7> m?2 130,04
RAZEM 448,77
125|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.12/0803-06 gach
203,6 m?2 203,60
RAZEM 203,60

-10 -
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126|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.12/0815-04
p0z.124<448,77 m2> m2 448,77
RAZEM 448,77
127|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.12/0815-06
poz.125<203,6 m2> m?2 203,60
RAZEM 203,60
128 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.12]202 1134-02
p0z.124<448,77 m2> m2 448,77
RAZEM 448,77
129|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.12]202 1134-01
poz.125<203,6 m2> m?2 203,60
RAZEM 203,60
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.12]1505-07
p0z.124<448,77 m2>+p0z.125<203,6 m2>-poz.131<69,44 m2> m2 582,93
RAZEM 582,93
131|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m2
d.12/0829-09
(2,15*2+2,98*2)*2,0-0,9*2,0<1.3> m?2 18,72
(1,20*2+2,17*2)*2,0-0,9*2,0*2<1.4a> m?2 9,88
(1,66*2+2,17*2)*2,0-0,9*2,0<1.4b> m?2 13,52
(4,59*2+2,69*2)*2,0-0,9*2,0<1.5> m?2 27,32
RAZEM 69,44
132|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm m
d.12]2119-02
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
133|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.12]0602-01
6,1+2,6+3,4+11,6 m?2 23,70
RAZEM 23,70
134|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.12]0602-02
poz.131<69,44 m2> m?2 69,44
RAZEM 69,44
135|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.12/0602-03
(2,15*2+2,98*2)<1.3> m 10,26
(1,20*2+2,17*2)<1.4a> m 6,74
(1,66*2+2,17*2)<1.4b> m 7,66
(4,59*2+2,69*2)<1.5> m 14,56
RAZEM 39,22
136/ KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.12/0602-04
2,0*4*4 m 32,00
RAZEM 32,00
13 Stolarka okienna i drzwiowa
137|KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych - FS1 m2
d.13{1024-10
(6,8%4,0+0,5*6,8*2,9)*2 m?2 74,12
RAZEM 74,12
138|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - drzwi zewnetrzne wejsciowe m2
d.131024-08
2,85*3,35 m?2 9,55
2,29*2,17 m?2 4,97
1,60%2,17 m?2 3,47
RAZEM 17,99
139|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - drzwi wewnetrzne alum m2
d.13]1024-08
1,565*2,05*2 m?2 6,36
2,29*3,35 m?2 7,67
RAZEM 14,03
140|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.13]1026-01
1,02*2,05*4 m?2 8,36
1,02*2,05*14 m?2 29,27
1,02*2,05*3 m?2 6,27
RAZEM 43,90
141|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - drzwi wewnetrzne m2
d.13{1017-02
poz.140<43,9 m2> m2 43,90
RAZEM 43,90
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142|KNR 0-19 Drzwi stalowe EI30 m?2
d.13]1024-06
analogia
1,02*2,05 m?2 2,09
RAZEM 2,09
143|KNR 0-19 Montaz Scianek HPL m?2
d.13{1024-10
analogia
1,02*2,05*5 m?2 10,46
RAZEM 10,46
144|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.13{1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1,6"2,17*5 m?2 17,36
1,72%1,5%1 m?2 2,58
1,95*3,35*2 m?2 13,06
2,68*0,46+0,5*3,14*1,34%1,34 m?2 4,05
RAZEM 37,05
145|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.13]0526-01
(1,14*2+1,40*2)*11 m 55,88
RAZEM 55,88
146|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.13]0526-02
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
14 Posadzka na gruncie - cze$¢ socjalna - parter
147|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.14/0804-07
299,5 m?2 299,50
RAZEM 299,50
148|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek zagesz-|m3
d.14|1101-07 czony gr. 20 cm
(386,3-p0z.147<299,5 m2>)*0,2 m3 17,36
RAZEM 17,36
149|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.14|/1101-01 z.  [samochodzie. beton C16/20 gr. 10 cm
sz. 5.4. 9913
(386,3-p0z.147<299,5 m2>)*0,1 m3 8,68
RAZEM 8,68
150 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m2
d.14|0606-01 posadzkowe
Krotnos¢ = 2
386,3 m?2 386,30
RAZEM 386,30
151|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.14|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podtogowy gr. 15 cm
poz.150<386,3 m2> m?2 386,30
RAZEM 386,30
152|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.14|0606-01 posadzkowe
poz.150<386,3 m2> m?2 386,30
RAZEM 386,30
153|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.14/1106-01
poz.150<386,3 m2> m?2 386,30
RAZEM 386,30
154|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.14/1106-03 Krotnos¢ = 4,5
poz.153<386,3 m2> m?2 386,30
RAZEM 386,30
155|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.14|1118-08 todg zwykig
poz.150<386,3 m2> m?2 386,30
RAZEM 386,30
156|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.14|1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
(0,4*2+0,44*2+0,29*2)<0.1> m 2,26
(5,91+43,37+2,92+4,86+2,92+4,23+11,63+3,90+0,4*3+8,85)-0,9*2-1,5-2,0<0.2>|m 44,49
(0,4+0,76+4,28+0,88+4,81)-0,9<0.3> m 10,23
(6,05*2+1,6*2)-0,9*7<0.4> m 9,00
(2,8*2+4,5*2)-0,9<0.5> m 13,70
(3,89*2+0,4*2+0,24*2)<0.6> m 9,06
(2,97*2+1,63*2)-0,9<0.7> m 8,30
(1,74*2+1,90*2)-0,9*2<0.8a> m 5,48
(2,97*2+4,04*2)-0,9<0.8b> m 13,12
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(2,5*2+2,37*2)-0,9*2<0.9a> m 7,94
(4,85*2+1,14*2)-0,9<0.9b> m 11,08
(2,5%2+2,36*2)-0,9<0.10> m 8,82
(17,27*2+8,18*2)-0,9*2-1,5<0.11> m 47,60
(3,76*2+8,18*2)-0,9*6-1,3<0.12a> m 17,18
(2,072+2,26*2)-0,9<0.12b> m 7,62
(1,97*2+1,24*2)-0,9<0.12c> m 5,52
(1,97*2+1,44*2)-0,9<0.13> m 5,92
RAZEM 227,32
157|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.14/1121-05 ng
4,21*2,8+1,4*21*0,175 m?2 16,93
RAZEM 16,93
158|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.14|1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
4,21+2,8+4,21 m 11,22
RAZEM 11,22
15 Posadzka nad parterem
159|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m2
d.15|0606-01 posadzkowe
Krotnos¢ = 2
203,6 m?2 203,60
RAZEM 203,60
160|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.15/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podtogowy gr. 5 cm
poz.159<203,6 m2> m?2 203,60
RAZEM 203,60
161|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.15|0606-01 posadzkowe
poz.159<203,6 m2> m?2 203,60
RAZEM 203,60
162|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.15/1106-01
poz.159<203,6 m2> m?2 203,60
RAZEM 203,60
163|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.15/1106-03 Krotnos¢ = 2,5
poz.162<203,6 m2> m?2 203,60
RAZEM 203,60
164|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.15/1118-08 todg zwykig
poz.159<203,6 m2> m?2 203,60
RAZEM 203,60
165|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.15/1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
(8,46*2+4,62*2)-0,9*5-1,4<1.1> m 20,26
(7,11*2+4,62*2)-0,9<1.2> m 22,56
(2,15*2+2,98*2)-0,9<1.3> m 9,36
(1,20*2+2,17*2)-0,9*2<1.4a> m 4,94
(1,66*2+2,17*2)-0,9<1.4b> m 6,76
(4,59*2+2,69*2)-0,9<1.5> m 13,66
(6,74*2+5,65*2)-0,9<1.6> m 23,88
(11,28*2+11,63*2)-1,5-2,88<1.7> m 41,44
RAZEM 142,86
16 Termomodernizacja scian zewnetrznych
166|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig pasa pod rusztowaniem m2
d.16]1216-01
(22*2+23*2)*1,0 m?2 90,00
RAZEM 90,00
167|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.16]1610-01
(22*2+23*2)*4,3 m?2 387,00
RAZEM 387,00
168|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.16|202 1622a-
01
poz.167<387 m2> m2 387,00
RAZEM 387,00
169|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.16]1613-01 10m
poz.167<387 m2> m2 387,00
RAZEM 387,00
170|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.16]0925-01
p0z.137<74,12 m2>+p0z.138<17,99 m2>+poz.144<37,05 m2> m2 129,16
RAZEM 129,16
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171|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.16]2612-09
21,42*2+22,57+4,46*2+7 17 m 81,50
RAZEM 81,50
172|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 20 cm m2
d.16]2610-02
(21,42*2+22,57+4,46*2+7,17)*4,1 m?2 334,15
0,5*8,75*3,95 m?2 17,28
-p0z.144<37,05 m2>-p0z.138<17,99 m2> m2 -55,04
RAZEM 296,39
173|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm plytami styropianowymi gr. 2cm |m?2
d.16/2610-08 EPS 070 metodg lekka-mokrg
(2,85+3,35*2) 9,55
(2,29+2,17*2) 6,63
(1,60+2,17*2) 5,94
(1,6+2,17*2)*5 29,70
(1,72+1,5*2) 4,72
(1,95+3,35%2)*2 17,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
73,84
poz.173A<73,84>*0,20 m?2 14,77
RAZEM 14,77
174|KNR 0-23 Doptata za przyklejenie warstwy siatki w naroznikach otworéw m2
d.16|2612-06
0,2*0,3*4*11 m?2 2,64
RAZEM 2,64
175|KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na $cianach parteru do wys.2,00 |m2
d.16|2609-06 m
poz.171<81,5 m>*2,0 m?2 163,00
RAZEM 163,00
176|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw kgtownikiem aluminiowym m
d.16/2610-10
poz.173A<73,84> m 73,84
4,16 m 24,60
RAZEM 98,44
177|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.16]0923-04
(1,6*5+1,72+1,95*2+2,68)*0,2 m?2 3,26
RAZEM 3,26
178|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.16/202 0541-02 [cm - parapety
(1,7*5+1,8+2,05*2+2,8)*0,4 m?2 6,88
RAZEM 6,88
179|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.16{1519-02
p0z.172<296,39 m2>+poz.173<14,77 m2> m?2 311,16
RAZEM 311,16
180|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.16|0118-01
(21,42*2+22,57+4,46*2+7,17)*0,4 m?2 32,60
RAZEM 32,60
181|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m?2
d.16/0118-03 podtozu.
poz.180<32,6 m2> m?2 32,60
RAZEM 32,60
182 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.16 (p0z.:170,172,173,174,176,177,178,179)
17 Opaska wokét budynku
183|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.17]0401-02 v
22,6*2+23,90*2 m 93,00
RAZEM 93,00
184|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.17]0402-04
poz.183<93 m>*0,15%0,20 m3 2,79
RAZEM 2,79
185|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.17|0407-05 zaprawg cem.
p0z.183<93 m> m 93,00
RAZEM 93,00
186|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.17/0114-05 15 cm
poz.183<93 m>*0,5 m?2 46,50
RAZEM 46,50
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187|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.17{0511-02 wo-piaskowej
poz.183<93 m>*0,5 m2 46,50
RAZEM 46,50
18 Wyposazenie budynku
188 Dostawa i montaz platformy przyschodowej z najazdem bocznym kpl.
d.18kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
189 Dostawa i montaz balustrady schodowej ze stali nierdzewnej kpl.
d.18kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 Nawierzchnie utwardzone + zielen
190|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-ll |m
d.19|0401-01
46,6+10,9+8,6+3,6+10,5+5,6+2,5+6,3+3,0+5,8+6,0+5,8+1,8+14,7+12,0+22,2+ |m 225,20
5,6+25,2+28,5
RAZEM 225,20
191|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.19/0402-03
poz.190<225,2 m>*0,25*0,2 m3 11,26
RAZEM 11,26
192|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.19|0403-01 wej
poz.190<225,2 m> m 225,20
RAZEM 225,20
193|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.19/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
0101-02
699,1+186+6 m?2 891,10
RAZEM 891,10
194 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.19/0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.193<891,1 m2> m?2 891,10
RAZEM 891,10
195|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.19/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.194<891,1 m2> m?2 891,10
RAZEM 891,10
196|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.19/0510-01
0510-02
624,1 m?2 624,10
RAZEM 624,10
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