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ST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania ogélne, ktéore musza by¢
przestrzegane przez Wykonawceg robot oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdltowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich elementéw robdt wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonywanych w wyniku realizacji budowy boiska ze
sztuczng nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe.

W przypadku wystgpienia niezgodnos$ci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegdlowymi

Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okre§lone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdt materialow lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materialdow lub

urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

o plan BIOZ,

o szczegblowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje $wiadectw jakosci, atestow,
certyfikatow, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprzetu, maszyn i srodkow transportu,

o wykaz pracownikdw kierujagcych robotami, nadzorujacych 1 wykonujacych roboty,
zawierajagcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robot, kierowania robotami, obstugi sprz¢tu, maszyn i srodkdéw transportu

jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresic BHP.

Szczegdlowy wykaz materialow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora

Nadzoru.

1.3. Zakres robot objetych ST



Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem: wykonanie calo$ci prac okreslonych w

pkt. 1.1. ST

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do

zamierzonego stosowania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej technicznej

korespondencji pomig¢dzy inspektorem , projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osdb) wystepujaca z ramienia Inwestora 1 wykonujaca nadzor

nad wykonywang inwestycja.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa

1 Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Obiekty budowlane - s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace bazg techniczno-

uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spetnienia przeznaczonych funkcji.



Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci

przemarzania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita

modernizacja istniejace;.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i

przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robdt zgodnie z wymaganiami ISO

1 konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.5.  Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdéldow zebranych przez
Zamawiajacego na temat istniejagcych warunkow gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep
do tych materialow utatwi wykonawcy dokladng ocen¢ szczegotow. Wykonawca jest

odpowiedzialny za oceng szczegdtow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robot wedhug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawceg, Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegdly
rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami musza by¢ wilaczone do cen jednostkowych

robot.



Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokot okreslajacy warunki
placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy

za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczg¢ciem prac Wykonawca zapewni i1 zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osdb, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materiatow i

sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez

caly okres prowadzenia robot.

Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robdt znaki informujace o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty ostrzegawcze, dozorcow

oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony rob6t i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlgczony w ceng umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi



Zamawiajagcemu do uzgodnienia proponowang formg i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwiagzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia 1 bedzie informowal Zamawiajacego o postgpach w sprawie oraz o szczegdlach

osiggnigtego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt zwigzanych z koniecznymi
przelozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wiaczeniem tych robot do wszystkich
programow prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odno$ne wiadze i bgdzie z nimi wspdlpracowal przy prowadzeniu niezbednych napraw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez
caly czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

L Sklady materialdw i magazyny be¢da zastonigte przed widokiem publicznym oraz



ulokowane w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.

IL Wszelkie tymczasowe 1 stale odprowadzenia $ciekéw beda wykonane z
odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow
wodnych oraz stalych systemé6w odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

I1L. Wszelkie wytwornie mas i inne zrodla hatasu musza byé zaopatrzone w systemy
ograniczajace emisj¢ hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV.  Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska;
wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i §mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $cile przestrzegac przepisow odnos$nych wiadz.

VL. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zardwno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, a nastgpnie przetransportowaé je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomig¢dzy 7,00 a 22,00.

VIII.  Wykonywanie robot o duzym, dtugotrwalym natezeniu hatasu mogacym utrudni¢

prace urzedu w budynku administracji, dostosowac nalezy do godzin pracy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j

zaplacie i1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.



1.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe §rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkie przepisy i zalecenia
odnosnych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.17. Obciazenie na o$ dla transportu kolowego.

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawa
materialdw, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni
jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron

trzecich.

1.18. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdlowych

Specyfikacjach Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ 1 zorganizowaé swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty
zwigzane z ich obshliga 1 utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg,

odprowadzenie $ciekdw, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.



1.20. Dokumentacja powykonawcza

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim prawem

budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika

1998r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w

budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2.

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w

MATERIALY

Szczegdtowych ST.

2.1. Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

a)

b)

d)

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet

przez niego wybranych i zbadanych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ $wiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

Zastosowane w specyfikacjach szczeg6towych okreslenie przedmiotu zamoéwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu

zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych pod

warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze

niz te, ktére sa przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie
podano wymagan technicznych dla materialow, elementéw 1 wyrobow albo podano je
w sposob ogolny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie,
nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materialow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed doprowadzeniem
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do robodt podlegac kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajace

wymagan okre§lonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia

inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnos$ci poszczegdlnych

dostaw materialow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialow budowlanych

a)

b)

©)

d)

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich

jakosci 1 przydatnos$ci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed

rozpoczg¢ciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wlaczeniem do

robdt. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole

materiatlow.

Sktadowanie materialow moze odbywac si¢ wyltacznie na terenie placu budowy lub na
terenie Bazy Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow 1 lokalizacji wytworni powinny

by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu,

bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,

Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare
mozliwosci z jednego zrodta. Wielkos¢ i czgstotliwos$¢ dostaw powinna zapewnic
mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych skladowiskach, zapasow
gwarantujacych wlasciwy postep robdt zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.

Transport 1 skladowanie kruszywa powinny odbywa¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 wymieszaniem 2z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia skfadowisk powinna

zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilosci

materiatdéw. Na skladowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach

zapewniajacych swobodny przejazd fadowarek i srodkow transportu. Kruszywo nalezy

sktadowa¢ oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji oraz w

zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Podloze

sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do

zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Materialy z rozbiorek
Elementy nawierzchni— obrzeza.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprz¢t wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdlowym programem.
Jezeli utrzymanie cigglo$ci robo6t jest niezbedne w celu osiggnigcia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Podczas ruchu
ciezarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia fadunkowa byta opuszczona.

Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszezegdlnych Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.

b) Liczba $srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,

Programem Zapewnienia Jakosci oraz Projektem Organizacji Robot.

Uwagi ogdlne
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Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie i instrukcja
Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadaja
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okre$lajace rodzaj robdt w danej
specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja aktualne

ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w

danej specjalno$ci budowlanej oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu: wykaz
pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialow
wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do

budowy.

Wykaz materiatoéw, sprzg¢tu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Zakres robot.

Wymagania techniczne obejmuja wykonanie robot dla catosci inwestycji.
Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST , projektem budowlano-wykonawczym , przy uzyciu

sprzetu , materialdéw i metod pracy gwarantujacych ich wysoka jako$¢.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
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Programu Etapowania Rob6t. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastgpujace
warunki:
o objecie etapowaniem petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST,
o wzajemne skoordynowanie robot budowlanych, instalacji 1 instalacji
elektrycznych,

o konieczno$¢ zachowania cigglo$ci ruchu na parkingach komunikacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakoSci

6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajagcego metody
prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodno$ci z
wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi
si¢ upewni¢ przed rozpoczgciem robdt, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor
musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli jakosci

sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia JakoSci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowa¢ zgodnie z programem przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1. Szczegdtowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili
otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robot.
2. Uzupetnienie i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robot; takie zestawienia muszg stanowi¢

czes$¢ szczegdlowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes¢ 1: Szczegbdly ogolnej organizacji robot.
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegdty dotyczace wspotpracy

pomiedzy Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania 1 zachowania Systemu
Zapewnienia Jakosci.

Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow 1 specyfikacji
technicznych.

Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania robotami przez Wykonawce¢ wraz z
powiazaniami pomi¢dzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do

schematu nalezy dofaczy¢ opis ogdlny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry
zarzadzajace;.

Schemat przedstawiajacy zaklad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a
takze powigzania mi¢dzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespot
kontroli jako$ci.

Opis organizacji kontroli jako$ci z danymi personalnymi 0sob.

Spis podwykonawcow, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczegdty o ich Systemie

Zapewnienia Jakosci.

Szczegdlowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikdw i 0s6b z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone
z powodu robot.

Wykaz wszystkich glownych materiatéw i proponowanych dostawcow.

Szczegodty dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i

zaprawy cementowe;.

Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynno$ci, ze

sporzadzeniem wykazu badan i pomiarow.

Szczegdly dotyczace organizacji zewngtrznej kontroli jako$ci Wykonawcy oraz
lokalizacja 1 organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze
szczegbdtami na temat urzadzen do wykonywania préb w laboratorium i na placu
budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

Zestawienie statych punktow kontroli oraz czynno$ci przygotowania kontroli przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru przed dalsza kontynuacja robot.

Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prob i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

Sposdéb postepowania w przypadku niezgodno$ci z wymaganiami oraz personel

posiadajacy uprawnienia do okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowac
w celu rozstrzygnigcia jakichkolwiek niezgodnosci.

Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzagdzanie dokumentacjg zawarta z PZJ.



Czes$¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

l. Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazda czynno$¢ Iub rodzaj robot
wyszczeg6lnionych w ST wykazujace, ze Wykonawca zrozumial wymagania
Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robot
oraz zapewnienia wymaganej jakosci robot.

2. Sprawozdania metodyczne musza rowniez zawiera¢ szczegoty 1 opisy przewidzianego
do uzycia sprzetu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas
transportu i wyladunku.

3. Sprawdzenie metodyczne musi zawiera¢ szczegdly dotyczace skladowania

poszczegbdlnych rodzajéw materiatéw i elementéw prefabrykowanych.

Czgs¢ 3: Protokoty
1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy
oraz w laboratorium.
2. Dzienny protokoét kontrolny stanowiagcy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnos$ci zawierajacy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakos$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtéwnego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednia jakos$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

1. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel

placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu

budowy.

3.Przygotowanie do zalozenia i1 eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktore bedzie

niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub
statych prowadzonych przez Wykonawcg.

5. Wykaz czynnos$ci zwigzanych z kontrolg jakoSci robot, zawierajacy Specyfikacje
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do

komputerowego wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ czgs¢ Systemu
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Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje

Wykonawca przedtozy nastgpujace propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

o procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow glownych materialow oraz elementow
prefabrykowanych,

o procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,

o procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Jakosci dostawcow i
podwykonawcow,

o procedury kontroli materialtbw w miejscu dostawy,

o program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow
mieszanek.

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedlozenia petnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia etapow budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako  punktow

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

6.2.System kontroli jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow i robdt. System kontroli prowadzony
przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje¢ materialow oraz robdt z cze¢stotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak
powazne, ze moga wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na
uzycie badanych materiatbw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ materialow.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach.
Jezeli jakie$ badanie nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce zastgpione prawidtowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé
mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami

badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na

zyczenie udostepnic je Zamawiajacemu.

6.2.5. Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu Kkontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrol¢ w ramach kosztow

wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdlnych robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Obmiar robdt bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot

a) Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni
wykonanych robot, beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych robot nie stanowig inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich
nastapi na podstawie dokumentacji projektowe;.

c) Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda
zmierzone rownolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub
shupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé
uzupetnione odpowiednimi szKkicami, umieszczonymi na karcie dziennika
budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o
kazdym czasie), obmiaru dokonuje sig¢:

- w przypadku miesigcznego fakturowania,
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
d) Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caty czas trwania Umowy,

facznie z okresem gwarancyjnym.
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8.2. Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czgsci lub etapu wykonanego w sposdb

zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie

wykonywania robot,

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

*  Dziennik Budowy.
Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materialdw oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okre$lonymi w pkt. 1.6, Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy.

8.3, Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgloszeniu
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢
wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbidorke wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy. Decyzj¢ odbioru, oceng jakos$ci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
8.4. Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i s3 gotowe

do przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze przygotowat do odbioru
niezbedne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu rob6t nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego,
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Projektanta i1 tych instytucji, ktére poniosly czgsciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajagcym bgda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

» protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robot zanikajacych,

» S$wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcoOw materiatlow i1 urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyina,

* projekt powykonawczy,

» os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

- oS$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendow przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Przy odbiorze kohicowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

+ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia,

» prawidlowo$¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru

koncowego robot.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i
wyniké6w badan jest warunkiem niezb¢dnym do otrzymania §wiadectwa odbioru czg¢sci lub

etapu robot, do ktérych odnoszg si¢ te dokumenty i wyniki badan.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
o rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktoérych
poszczegdlne ST wymagaja sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem
ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
o Specyfikacje Techniczne,
o uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
o receptury i ustalenia technologiczne,
o Dziennik Budowy,
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,
o atesty jako§ciowe wbudowanych materialow oraz aprobaty techniczne,
o opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich badan i1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
o sprawozdanie techniczne,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody lub zostanie obcigzony karami lub innymi
nalezno$ciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony
do obcigzenia Wykonawcy caloscia powstatych kosztéow lub taka ich czgsécia, za jaka zdaniem

Zamawiajacego Wykonaweca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka budowy, obejmujace:
a) personel wlasny, swoich podwykonawcoéw, Zamawiajacego oraz osoby trzecie — na
przypadek $mierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwiagzku z wykonywanymi pracami,
b) roboty do pelnej wartos$ci odtworzenia, powickszonej o 15% dla pokrycia kosztu
rozbiorki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementow,
c) sprzet Wykonawcy, srodki transportu i materiaty do pelnej wartosci odtworzenia oraz
od odpowiedzialnosci cywilne;.
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polis oraz dowodow
oplacenia kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.
Jezeli zamawiajacy przed data rozpoczecia robdt nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wplaty skladek, to Zamawiajacy:

o wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robdt do czasu uzyskania dowodow, ze

ubezpieczenie zostalo zawarte, a za pozostale opdznienia obcigzy wykonawce,
o zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami

obciazy Wykonawce.
8.8.Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w
kazdym czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi

do ich usunigcia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie

upowazniony do wykonania wszelkich niezb¢dnych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robdt objetych przedmiarem robot jako suma iloczyndéw ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarow i ushug (wg

sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegbdlnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami, ktore
wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczgcia az do dnia, z ktérym
nastgpi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajagcemu, jego innym wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkdd i wydatkéw poniesionych

w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6Zzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony $§rodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r.,
poz.1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985t. z pdzn.
zZm.)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z p6Zn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogbéInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r., Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych(Dz.U. z
2002r., Nr 8)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady
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1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z
1998r. Nr 126, poz. 839)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998r. w sprawie ksiagzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
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ST. 1.10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
GRUPA CPV 451

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy boisk i innych obiektéw, punktow wysokosciowych w wyniku

realizacji budowy boiska ze sztuczna nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , wykonaniu 1
odbioru robot okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenia w terenie przebiegu
trasy boisk, uktfadu komunikacyjnego i elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacja
projektowa i przedmiarem robot.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,

uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

Okreslenia podstawowe

Punkty gldéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,» Wymagania ogolne” pkt 2.

Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dtugoséci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokos$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktow gldwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdlowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikoOw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow

wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub shuipkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy
punktami gldownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy
boisk, a takze przy kazdym obiekcie .

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhiz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metroéw, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej ,
chodnika i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
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przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 1 cm dla sieci kanalizacyjnej 1 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy chodnika , drogi. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) , 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i1
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km, 1ha , wykonania rob6t obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkciji,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GIowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

N —

NownkwWw

30



ST 1.20 ROBOTY ZIEMNE

GRUPA CPV 451

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostana wykonane w wyniku realizacji budowy boiska ze sztuczna

nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na
celu wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach zadania okre§lonego w pkt. 1.1.
Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie wykopow z usuni¢ciem urobku z miejsca ukopu,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- transport sprzetu na/z miejsca pracy,

- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,

- wykonanie niezbgdnych badan i pomiarow,

- prace porzadkowe na terenie robot,

- wywo0z odpaddéw wraz z oplatami z tym zwigzanymi.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne"
oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne" , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajagcego. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne". Do zasypywania
wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ros$linna i1 odpady materiatdéw budowlanych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykopy do glgbokosci 2m mozna wykonywaé rgeznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce. Wykopy o glebokosci powyzej 2m nalezy wykonywaé przy uzyciu
sprze¢tu mechanicznego - koparek,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00,,Wymagania
ogolne".

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i cigzaru przewozonych materiatow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich
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wlasciwosci. Material nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
srodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnic¢
ochrong przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B-06050,
p-t. "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne", oraz "Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych".

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Wykonanie wykopoéw winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi,

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji
zadania je odwodnic.

5.1. Wykopy

Wykopy pod tawy i plyty fundamentowe wykonac rgcznie z pochyleniem bezpiecznym
skarp: dla gruntu niespoistego zaggszczonego od 1:1, do 1:1,30 dla gruntow
niespoistych stabo zageszczonych.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy stosowaé nastepujace
zabezpieczenia:

o W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szeroko$ci roznej 3-krotnej
gtebokosci wykopu , powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wod od krawedzi,

o rozmycie skarp przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

o stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zalezno$ci od wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

5.2. Zasypka

Zasypywanie wykopow mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody 1nspekt0wa nadzoru . Zasypke taw i plyty
fundamentowej nalezy wykona¢ z materiatu spetniajagcego wymagania struktury nawierzchni terenu.
Pozostata cz¢$¢ wypelnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu gruntu

nlewysadzmowego pod warunkiem usuni¢cia z niego twardych bryt i zanieczyszczen i1 czastek o
wielkos$ci powyzej 300mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-
06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".
Wszystkie materialty przewidziane do wykonania robot musza odpowiadaé
wymaganiom materialow przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
Kontrola jako$ci wykonanych robdt ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z materiatami
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Sprawdzeniu podlega:

o wykonanie wykopow,

o stan nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu,
0 zasypanie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m> wykopow lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 'Wymagania ogdlne". Odbiorowi w zakresie robot
ziemnych podlega zgodnos¢ wykonanych wykopow z dokumentacja projektowa, technologiczna
poprawnos¢ wykonanego wykopu , rzgdne dna wykopow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji
kosztorysowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na
wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i
obejmuje:
zapewnienie niezb¢dnych czynnikoéw produke;ji,
wewnetrzny transport materialow i urzadzen oraz narzegdzi,
montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego,
wykonanie wykopow,
wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z
kosztem sktadowania lub rozplanowanie gruntu z wykopu,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
przygotowanie i utrzymanie materiatow w odpowiedniej wilgotnosci,
odwodnienie wykopow,
zabezpieczenie wykopow,
oczyszczenie terenie robot,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,
o oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia réwniez :
o ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
o postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,
o przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne
zapisami we wWzorze umowy.,

OO0 O0OO0O0

OO0 O0OO0OO0OO0

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomigdzy rdéznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

10.2 Inne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa  Ministra  higieny pracy przy recznych pracach  transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )
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ST 2.10 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM POD PODBUDOWY
GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego w wyniku

realizacji budowy boiska ze sztuczna nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , realizacji i odbioru
robot w zakresie okreslonym w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem przeznaczonego do utozenia :

- konstrukcji nawierzchni boisk, placow i matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystegpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.2. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.3. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialow podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. WarunKki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagg¢szczania podioza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczedniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
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zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Strefa korbusu Minimalna warto$¢ I
P dla obcigzenia ruchu ciezkiego i bardzo cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i1 wtorny modul odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 [ Ré6wnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drog
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)

6 | Uksztaltowanie osi w planie * co 100 m dla pozostatych drog

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m®

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych lukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rdzni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10
cmi-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownos$ci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

NierownoS$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i1 rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigeej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggeszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci modutéw odksztalcenia, to warto$¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3]
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

— zapewnienie niezbgdnych srodkéw produkeji

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i wywiezienie,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3. PN-/B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
17

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST 2.20 WARSTWY ODSACZAJACE
GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w wyniku realizacji budowy

boiska ze sztuczna nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem i obejmuje:

- wykonanie warstwy odsgczajacej z kruszywa naturalnego grubosci 10 cmi 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

- piasek do nawierzchni drogowych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:

— piaski,

— Zzwir 1 mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
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a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

DlS
s <5

gdzie:

D)5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnisto$ci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetiaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I 1 IL.

2.4. Skladowanie materialow

2.51. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport Kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne” oraz ,,Wykonanie koryta z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza w gruncie”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi nawierzchni i w rzedach roéwnolegtych do osi nawierzchni, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac¢
naciggnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rdéwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubo$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo
na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zaggeszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagliebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;j.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
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warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania winny obejmowac wlasciwosci
kruszywa okre$lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiardw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie *

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>
8 | Zaggszczenie, wilgotnosé w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m’
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych lukow poziomych.

6.3.2.  Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. RoOwnos$¢ warstwy

Nierownos$ci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04

[7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
faczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wicksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badac
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— zapewnienie niezbgdnych srodkéw produkeji
— prace pomiarowe,
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dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
11. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
17
3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
02 podioza przez obcigzenie plyta
7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
04
8. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12

44



ST 2.30 PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH
STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

GRUPA CPV 452

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w wyniku realizacji

budowy boiska ze sztuczna nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podbudowy z
kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie .

Ustalenia zawarte sa w ST 0.00 Wymagania ogdlne" pkt 1.3. Zakres robot:

* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna konstrukcyjna o grubosci po zaggszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska ( fr. 31,5-63 mm )

» Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna klinujaca o grubosci po zageszczeniu 5 cm -pod
boiska koszykowki i siatkowki ( fr. 0-31,50mm )

* Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna klinujaca i wyré6wnujaca o grubosci po zageszczeniu
9 cm ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm mial kamienny 0-4mm) - pod boisko pitki noznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego - mieszanka kruszywa naturalnego i tamanego, zagegszczona
stanowi podbudowe zasadnicza nawierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora. Zrodta materialtéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot, nie pézniej niz 30 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki
materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do
wbudowania przez Inspektora jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych 1 ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Inspektora wykaza zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie zrodla
materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédla beda przez Inspektora
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie spelniaja wymagan zostang odrzucone.
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2.2. Kruszywa

2.2.1. Sklad mieszanki kruszyw

Do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy
uzy¢ mieszanke kruszywa tamanego, spelniajacag wymagania niniejszych Specyfikacji.
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn kamieni narzutowych, albo
surowca skalnego. Zawarto$¢ ziaren przekruszonych we frakcji mieszanki pozostajacej na
sicie 0 oczkach kwadratowych 4 mm nie moze by¢ mniejsza 0d35%.

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-91/B/06714/15 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. 1 ulepszonego cementem.

Sito kwadratowe [ mm | | Przechodzi przez sito [ % |

63 100

31,5 78-100

16 58-87

8 42-70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0.075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0.075 mm nie powinny stanowié
wigcej niz 65% frakeji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.3. Wlasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich ztozona, przeznaczona do stabilizacji mechanicznej i
ulepszenia cementem, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszyw do stabilizacji mechanicznej i ulepszania cementem.

L.p. Wiasciwos$ci badane wedhug Wymagania

1 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, dla frakcji powyzej 4 mm, wg PN-78/B-
06714/16, %, 30
nie wigcej niz

Stopien przekruszenia ziarn kruszywa *

3 | Scieralnoéé ziarn wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42, 30
ubytek masy, %, nie wickszy niz:

4 | Mrozoodporno$¢, ziarn wigkszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 [ 14 ] po
25 cyklach 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigkszy niz:

5 | Plastycznos¢, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:
a) granica ptynnosci, %, nie wigcej niz: 25
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b) wskaznik plastycznosci, %, nie wigcej niz: 4

6 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zageszczonego

metoda 30-75
normalng wg PN-88/B - 04481

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 [ 8 ], %, nie wigcej 0,2
niz:

8 | Zawartos$¢ siarczandow, w przeliczeniu na SO, wg PN-78/B-06714/28, %, barwa cieczy
ponizej ponad kruszywem

nie ciemniejsza od
barwy wzorcowej

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej
niz 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadajgcych wigcej niz jedna przetamang powierzchnig.

2.2.4. Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

2.3. Woda

Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw ulepszonej cementem i do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkow,
odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrddet nie moze by¢ uzyta
bez jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST

Sprzet do produkcji, transportu i uktadania podbudowy musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie :

— wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywowej, wyposazony w komputer z
programem z licencjg i drukarkg danych produkcyjnych, urzadzenie do wspdtpracy z komputerem
przy dozowaniu domieszek podczas operacji automatycznych, dozowanie kruszywa, cementu i wody
z doktadnoscia podang w p.5.8. niniejszej ST. Mieszarki muszg zapewnia¢ wytwarzanie jednorodnego
materialu o wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1% 1 —2%.

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki.

— ukfadarki Iub réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy podbudowy.

— walce ogumione oraz stalowe wibracyjne i statyczne do zaggszczania. W miegjscach trudno
dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport materialow i mieszanki kruszywa powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdziatajacy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkow atmosferycznych. Ponadto mieszanka kruszywa
powinna by¢ transportowana w sposob chroniacy ja przed rozsegregowaniem i osuszeniem.

Wydajnos¢ srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do mieszania
oraz wbudowania mieszanki kruszywowej. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podiozu warstwy podbudowy
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powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sklad mieszanki kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa mieszanki powinna by¢ zgodna z punktem 2.2.2.

Zawarto$¢ w mieszance powinna miescic¢ si¢ w przedziale od 2% do 4%. Zawartos¢ wody
w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancja + 1%, - 2% bezwzglednych.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszyw i cementu, pobrane w
obecnosci Inspektora.
Projekt sktadu mieszanki (receptury), powinien zawierac:
— wyniki badan kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszanki wedlug zakresu podanego w p.
2.2.3. niniejszej specyfikacji
— wyniki badan w zakresie okre§lonym w p. 6.4. niniejszej specyfikacji,
— w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedtug PN-88/B-32250,
— sklad mieszanki kruszyw ulepszonej cementem, w tym:
— sklad mieszanki mineralne;j,
— zawarto$¢ wody, rowna wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszyw z cementem,
— wyniki badan mieszanki mineralnej w zakresie podanym w p.2.2.3. niniejszej specyfikacji,
— wyniki badan wilgotno$ci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej kruszywa,

Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggstos¢ objetosciowa szkieletu kruszywa stabilizowanego nalezy
okresli¢ wedlug PN-88/B-04481 (duzy cylinder, metoda II).Ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie
kruszywa zageszczenie mieszanki nalezy okresli¢ po odsianiu ziarn od 20 mm i odpowiednim skorygowaniu
wynikow badan Proctora wg metodyki podanej w PN-88/B-04481 ( wzory 77 i 78 w p.8.6 normy ).
Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego wg BN-68/8933-08, ale na probkach walcowych o $rednicy
wysokosci 16 cm. Dopuszcza si¢ zageszczanie probek na stoliku wibracyjnym. Mrozoodporno$¢ probek
nalezy bada¢ , wg BN-68/8933-08, z tym jednak, ze do badania nalezy stosowac¢ probki walcowe o $rednicy i
wysokosci 16 cm.

5.3. Grubo$¢ warstwy

Maksymalna grubo$¢ uktadanej warstwy kruszywa stabilizowanego mechaniczniepowinna
by¢ zatwierdzona przez Inspektora, przy uwzglednieniu sprzgtu i technologii
proponowanych przez Wykonawce.

5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadfa ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ wykonania warstwy podbudowy z kruszywa , jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materialu, mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym
uziarnieniu 1 wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w wytworniach stacjonarnych wyposazonych w
komputer i drukarka danych produkcyjnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjne;.
Tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:
—  kruszywo + 3%,
— woda £ 2% w stosunku do masy dozowanej wody.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 1% 1 - 2%.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
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przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.6. Przygotowanie podloza.

Zgodnie z PW podltoze pod wykonanie podbudowy z kruszywa bedzie stanowi¢ warstwa gruntu
przepuszczalnego .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z normami.

5.7. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubosé
ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu tj. 22 cm.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Jezeli podbudowa
skltada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa , to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w
miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem wybrane i zastgpione
mieszankg o odpowiednich wlasciwosciach.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow stalowych

wibracyjnych i/ lub statycznych oraz ogumionych. Zaggszczanie podbudowy o przekroju

daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi w strong

osi jezdni. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno

rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w strong wyzej

polozonej krawedzi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika

zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie

z normg PN-88/B-04481. Specjalng uwagg nalezy poswigci¢ zaggszczeniu mieszanki w

sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i

jednolity wyglad. Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggnigcia wskaznika

zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby Proctora, zgodnie z

PN-88/B-04481.

Specjalna uwage nalezy poswigci¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych

podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowanie, spekanie podczas zaggszczania lub w inny sposob wykonane
wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponownie zaggszczenie.

5.10. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na calej szerokosci. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawg¢dz wykonanego
pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zaggszczonej
mieszance nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy
wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance
mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomie¢dzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa a
rozpoczgciem wbudowania sgsiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej
potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete, co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1,0 m
dla spoiny poprzecznej. Spoiny wzmocni¢ geosiatka o szer. 0,5 m.

5.11. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

O ile w czasie 2 godzin po zagegszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta nowg warstwg z takiego
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samego materialu lub inng warstwa nawierzchni, to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielggnacji.
Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.
Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielggnacji

moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w kresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wyltacznie za zgoda Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady podano w ST Wymagania ogolne

6.1. Wlasciwosci kruszywa stabilizowanego mechanicznie

W zaleznosci od kategorii ruchu wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy bada¢ na
probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm. Dopuszcza si¢ zageszczanie probek na stoliku
wibracyjnym. Wskaznik mrozoodpornosci wyrazony jako stosunek wytrzymatosci probek po 14 cyklach
zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci probek przed zamrazaniem powinien by¢ wigkszy od podanego w

tablicy 3.
Tablica 3. Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek nasyconych
woda Wskaznik
[ MPa | mrozoodpornosci
Po 7 dniach Po 28 dniach
2.0-3.0 3.5 -50 0.7

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbgdne do
akceptacji materialow przez Inspektora oraz opracowania projektu sktadu mieszanki

kruszywa stabilizowanego cementem, w zakresie i w czasie okre§lonym w p. 5.2.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ i1 zakres badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z

kruszywa stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 4.

Tablica 4
Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
. ) Minimalna ilo$¢ badan | powierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie badan na dziennej dzialce | podbudowy
roboczej przypadajaca na jedno
badanie w m”
1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem
3 | Wskaznik zaggszczenia 2 3000
4 | Wytrzymatos$¢ 7-dniowa
5 | Wytrzymato$¢ 28-dniowa
6 | Mrozoodpornos¢ kruszywa ulepszonego W przypadku watpliwo$ci na zgdanie Inspektora
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cementem

7 | Badania cementu Dla kazdej dostawy

8 | Badania wody Dla kazdego watpliwego
BN-71/8931-12 lub metody radiometrycznej AASHTO T 238-8

6.3.1. Badania Kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszelkie jego wtasciwosci okreslone
w tablicy 2 i opracowa¢ nowy sktad mieszanki wg p. 5.1 i 5.2. Uziarnienie mieszanki
kruszywa nalezy bada¢ w czasie robot z czestotliwoscig okreslong w tablicy 4. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.

6.3.2. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badanie wody wedlug PN-88/B-32250.

6.3.3. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zaggszczona do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalng probg Proctora, wedlug PN-
88/B04481 ( duzy cylinder, metoda II ). Nalezy stosowa¢ korekte zgodnie z punktem 5.2
niniejszej specyfikacji. Zaggszczenie nalezy sprawdzac w terenie z czg¢stotliwoscig i
zastosowaniem metod podanych w tablicy 4.

6.3.4. Wytrzvmalo$¢ warstwy kruszywa

Wytrzymato§¢ warstwy kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ zgodna z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 3. Probki do badan nalezy pobra¢ z czestotliwo$cia
podana w tablicy 4, z miejsc wybranych losowo w §wiezo roztozonej warstwie.

Probki pobrane jednorazowo w ilosci 6 sztuk nalezy formowa¢ wg zasad okreslonych w p.
5.2 i przechowywac¢ zgodnie z BN-68/8933-08. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i
trzy po 28 dniach dojrzewania.

6.3.5. Mrozoodpornos$¢ warstwy kruszywa

W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inspektora nalezy pobra¢ dodatkowe probki
w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji wg
tablicy 4.

6.3.6. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.7. Rownos¢ podbudowy

Nierownos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.3.8. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z PW z tolerancjg + 0,5 %.

51



6.3.9. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1do-2 cm.

6.3.10. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.11. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej
- dla podbudowy pomocniczej

= 10%,
+10%, -15%.

6.3.12. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztalcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4.
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa Maksymalne ugigcie odksztalcenia mierzony
o wskazniku sprezyste pod kotem, mm | ptytg o $rednicy 30 cm,
noénodci Wskaznik zageszczenia Is MPa
Wo¢ Nie mniejszym nie mniejszy niz . od O,d
niz , % 40KN SOKN pierwszego drqgl.eg(.)
obcigzenia | obcigzenia
E, E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,1 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokosci pasa nawierzchni, dotozenie
materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego
wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST pkt. 8 Wymagania ogolne.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonawca przedstawia w czasie odbioru
komplet wynikow badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych. Jezeli wszystkie badania daty wynik
dodatni, Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma, ST i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST Wymagania ogolne pkt. 9.

Platno$é¢ - za iloé¢ m* wykonanej podbudowy zgodna z PW i oceng jakosci wykonanych robét oraz
ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku
Budowy.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbe¢dnych srodkow produkceji, prace pomiarowe, sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podtoza
(warstwe odsaczajaca), dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki w wytworni, dostarczenie
mieszanki na miejsce wbudowania, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic i innych
materialow oraz urzadzen pomocniczych, roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki, pielegnacja
wykonanej podbudowy, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, utrzymanie podbudowy w
czasie robot, uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-19701:1997 Cement - Cement powszechnego uzytku — Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
PN-B-19701:1997(Az1:2001) Cement - Cement powszechnego uzytku. Zmiana.

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-77/B-06714-12
obcych.

PN-78/B-06714-13
PN-91/B-06714-15
PN-78/B-06714-16

Metody badan cementu — Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badan cementu — Oznaczanie czasow wigzania i stato$ci objetosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytlow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714-17
PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezposrednia.

PN-78/B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji.

PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

PN-78/B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymal. na miazdzenie Wskaznik
rozkruszenia.

PN-79/B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-87/B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
PN-88/B-06714-48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w postaci
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grudek gliny.
PN-88/B-32250
PN-88/B-04481
PN-B-11113:1996
PN-B-11111:1996
PN-B-11110:1996
drogowym.
PN-B-11112:1996

10.2. Inne dokumenty

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zZwir i mieszanka.

Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie

Kruszywa mineralne - Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

1. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 02.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) zal. 5
2. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997.

54



ST 2.40 PODBUDOWY Z KRUSZYW
GRUPA CPV 452

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupetieniem ogolnej specyfikacji technicznej (ST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w wyniku realizacji budowy boiska ze sztuczng

nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa, w ramach robot zwiagzanych z wykonaniem :

- warstw podsypkowych

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zaggszcezeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j,
1.4.2. Podloze gruntowe - warstwa, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0.00.

"Wymagania ogolne" punkt 2.

2.2. Kruszywa
- piasek do betonow zwyklych
- piasek klasyfikowany
- piasek uszlachetniony

2.2.1.  Skfad kruszywa

Materiaty do wykonania podbudowy powinny sktada¢ si¢ z kruszywa lamanego jednorodnego bez
zanieczyszczen, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa
tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0,075 + 31,5 mm.

Inspektor/Kierownik projektu moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposrod okreslonych w PN-S-06102. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-B-11112, okreslonymi dla : klasy II i odmiany I.

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi oraz na rysunku 1.

Rys nr 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
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stabilizacji mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej)
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.3. Wilasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich ztozona, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
tablicy 2 1 3.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102

Wyszczegdlnienie whasciwosci podbudowa podbudowa
pomocnicza zasadnicza
1. Scieralno$¢ na bebnie kulowym Los Angeles [ % ] wgPN-79/B-06714/42
a) po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz:
. . . S 5035 3530
b) $cieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigeej niz:
2. Nasigkliwo$¢, wg PN-77/B-06714/18, % masy nie wigcej niz: 5,0 3,0
3. Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 [% ubytku masy], 10 5
nie wiecej niz:
4. Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; wg PN-78/B- 1 1
06714/28 w [ %] nie wigcej niz
5. Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm, wg PN- 2-12 2+10
78/B-06714/15, [ % (m/m)], nie wigcej niz
6. Zawarto$¢ nadziarna [ % (m/m], wg PN-78/B-6714/15, nie 10 5
wigeej niz
7. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych [ % (m/m] wg 40 35
PN-78/B-6714-16 , nie wigcej niz
8. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN- 1 1
78/B-06714-26, [ % (m/m)], nie wigcej niz
9. Wskaznik piaskowy, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I Iub IT wg BN- 30-70 30-70
64/8931-01
10. Wskaznik no$nosci w no$ mieszanki kruszywa , % nie wigcej niz przy
zaggeszezeniu wg PN-S-06102
Is > 1,00 60 80
Is > 1,03 _ 120

2.2.4. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem r6znych
rodzajow kruszyw.

2.3. Zrédla materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
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zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédia materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczg¢ciem robot. W uzasadnionych przypadkach, jesli jako$¢ materiatow
budzi watpliwosci, nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materialow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli Wykonawca wykaze zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodlta beda przez
Inspektora/Kierownika projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spelnia wymagan,
zostang odrzucone.

2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 3. Caly sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajno$¢ sprzgtu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie
warunkow technologicznych dotyczacych czasu wbudowania i zageszczania mieszanki kruszywa.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, nalezy stosowac:
spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- rowniarki albo ukfadarki kruszywa do rozkladania materiatu ,
walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo do wykonania podbudowy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Podloze pod podbudowe z kruszywa

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢
jego cechy geometryczne i zaggszczenie.
5.3. Wytyczenie podbudowy

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy wykonanie warstwy
podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi ciagu pieszego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ rzadsze niz co
10 m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie begdzie ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly one S$ciSle linie krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie w
stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich
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przesuwanie si¢ pod wpltywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podbudowe nalezy wykonywac¢ w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byla zgodna z dokumentacja projektows. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania poprzez walowanie. Ostateczna grubo$¢ uktadane;j
warstwy bedzie ustalona na podstawie wynikow uzyskanych na odcinku probnym, zaakceptowanych przez
Innspektora /Kierownika projektu. Zageszczanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi w stron¢ osi jezdni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami plytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢é rowna wilgotno$ci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w rozlozonej warstwie
powinien by¢ zwilzony wodg i rOwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 %, -2%.

5.6. Grubos$¢ warstwy

Przewiduje si¢ wykonanie projektowanych grubo$ci warstw .
5.7. Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal podbudow¢ do ruchu maszyn uzywanych przy innych
robotach, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny
koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca, na wyrazne zyczenie Inspektora /Kierownika
projektu, jest zobowigzany wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi /Kierownikowi projektu, w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obejmowac wlasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. W czasie robot nalezy kontrolowac :
a) uziarnienie - powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi,
b) zageszczenie podbudowy - zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do
osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02.
c) wilasciwosci kruszyw - powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w
pkt 2. Prébki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb
losowy w obecnosci Inspektora/Kierownika projektu.
6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych i zageszczenia podbudowy
6.3.1. Grubo$¢ warstwy
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ + 10%,
-15%.
6.3.2. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci
podbudowy nie powinny przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0.5
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%.
6.3.4. Rzedne podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1lcmi -2cm.
6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.
6.3.6. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ o wiecej niz o +10cm , -Scm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Obmiar warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po utozeniu i zaggszczeniu.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera /Kierownika projektu i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie
powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowsa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 8.
8.2. Sposob odbioru roboét

Odbidér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbior podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postepu robot. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow i robot.
Odbioru podbudowy dokonuje Inzynier/Kierownik projektu na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupehiajgcych badan i pomiarow oraz ogledzin warstwy. Inzynier/Kierownik projektu zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupeiniajgcych badan i pomiarow
wtedy, gdy:

a) zakres ewentualnych badan Wykonawcy jest niezgodny ze specyfikacjami - koszty
tych badan pokrywa Wykonawca;
b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan

Wykonawcy - koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymian¢ na nowag wadliwie wykonanej warstwy, wedlug zasad
okreslonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie
1 wymian¢ na nowg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonanej podbudowy i wzmocnienia podtoza nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza gruntowego,
zakup materialow, koszty badan kruszywa i wykonania receptury,
dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie receptury,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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roztozenie mieszanki, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanych warstw,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej specyfikacji,
utrzymanie podbudowy i podloza w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1

2.

NoO oW

8.

0.

. PN-B-04481
PN-B-06714-12

. PN-B-06714-15
. PN-B-06714-16
. PN-B-06714-17
. PN-B-06714-18
. PN-B-06714-26

PN-B-11113

PN-B-11111

10. PN-B-11112
11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
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ST 2.50. OBRZEZA BETONOWE
GRUPA CPV 452
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w
wyniku realizacji budowy boiska ze sztuczng nawierzchnia na osiedlu Zdrojki

Lewe

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST), stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, w ramach wykonania uktadu
komunikacyjnego nawierzchni boisk.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2.  Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 1,4.

1.5 Ogodolne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sg:
- obrzeza betonowe 30x8 odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775-
03/01[8],
- zwir lub piasek do wykonania law,
- cement wg PN-B-19701[7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 -@l,
- gatunek 2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 X
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20 x 75 cm gat. I: obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku I, a wymiary podano w tab. 1.

' h

b. |

.H :.‘_ - e == A PSE=NoEg ...__’.

Rysunek 1. Ksztalt beﬁonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

. . Wymiary obrzezy [w cm]
Rodzaj obrzeza I B T .
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tabiica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [w cm]
Gatunek 1 Gatunek 2
| + 8§ +12
b,h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko§¢ wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1 Gatunck 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i
. 2 3
krawedzi w mm




Ograniczajacych
powierzchnie gorne Niedopuszczalne
(§cieralne)

Szczerby i Ograniczajacych
uszkodzenia krawedzi | pozostate
i narozy powierzchnie;
Liczba, max 2 2
Dhugos¢, mm, max 20 40
Glegbokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skiadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek' i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B25 i B30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogodlne" pkt

4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatoSci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) z betonu z oporem , z betonu , ze zwiru lub piasku, . Podsypke (fawe) wykonuje
si¢ przez utozenie betonowej tawy , zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
$wiattem (odlegloscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehli¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelione catkowicie na pelng glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do I
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katéow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwos$ci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt.2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
+ linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ =+ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
* niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktéore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100

m dhugosci obrzeza,

* wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac
catlkowite wypetienie badanej spoiny na pelng glgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacja 1 wymaganiami Inspektora/Kierownika projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto, -

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00. ,,Wymagania ogolne"

pkt 9.

9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy

chodnikowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta,

- dostarczenie materialow

- rozscielenie i ubicie podsypki,
- wykonanie tawy betonowej z

oporem,
- ustawienie obrzeza,
- wypeknienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i

8. BN-80/6775-03/04

ocena zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

65



ST 2.60 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

GRUPA CPV 452
LWSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt polegajacych w wyniku realizacji budowy boiska ze sztucznag

nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.2. ZaKres stosowania

Niniejsza spepl)(rfﬂ(ac_ia techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z :
wykonanie nawierzchni na boisku do koszykowki i siatkowki

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" 1.5. Ogdlne
wymagania dotyczace robot ) ) )

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne"

2.MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialow

(S)%élne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

0.00 ,,Wymagania og6lne"

Nawierzchnia poliuretanowa;
Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Charakterystyka nawierzchni;

Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowa wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego poltaczonego lepiszczem poliuretanowym . Nawierzchnia ta
jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni 1
rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysokim stopniem elastyczno$ci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochlanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy,
kolana i tokcie grajacych.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nos$nej) i uzytkowe;.

Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego ukiadana
mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych grubos$¢ 10-11
mm..

Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe
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te wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny — grubos¢ w wersji podstawowej 2-3 mm
Parametry:
Minimalne parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni:.

Nawierzchnia typu natrysk — grubos¢ 12-14 mm.

Poz. Okreflenie parametru _ jednostka Warto$¢ wymagania
1 Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 0,80
2 Wydluzenie wzgledne przy rozciggani (%) 60
3 Przyczepnos$¢ do podktadu:
- nawierzchnia (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 0,5
gumowego i spoiwa PU
4 Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym 0,35
- w stanie mokrym 0,30
5 Odpornos$¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 520
- stan powierzchni po badaniu Bez zmian
6 Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednorodnej strukturze
i barwie
7 Mrozoodporno$¢ oceniana:
- przyrostem masy(%) 0,8
- zmiang wygladu zewnetrznego Bez zmian
8 Odpornos$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniana zmiang 5
barwy po naswietleniu, nr skali szarej Bez zmian

Podbudowa — mata ET grubosci 35 mm na podbudowie z kruszyw
Wykladzina odporna na kolce.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m nie powinny by¢ wigksze nig 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m nie powinny by¢ wigksze nig 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Podbudowa z kruszywa kamiennego:

zageszczona podsypka piaskowa

warstwa konstrukcyjna wykonana z kruszywa kamiennego réwno uwatowana i
zageszczona mechanicznie. ( gubos$¢ warstw jak w projekcie — przekroje nawierzchni
Podktlad elastyczny ET — warstwa stabilizujaca ( mieszanina kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU gr 35 mm

Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zaggszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami
technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z
nosnoscia, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z
warstw.

Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czastek podtoza. Do tego
celu uzywa si¢ impregnatu dla rodzaju zastosowanej podbudowy pod nawierzchnie.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu:
Ogodlne warunki dotyczace sprzgtu podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne”

TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu:
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne”

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu:
Ogodlne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne”

Wykonanie warstwy nosnej - ..elastycznej'':

- Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego ukltadana
mechanicznie , bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Warstwe uzytkowg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe
te wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny.

WarunKki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac . nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wykonanie montazu nawierzchni boiska by¢ zlecone przedsi¢biorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji co najmniej Kkilku
porownywalnych tego typu robdét i gwarantujgcemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

W zakresie wymaganych kwalifikacji i sprz¢tu wykonawcy powinni dysponowacé

rozkladarka do ukladania nawierzchni poliuretanowych.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego calu powinny stuzy¢ .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczac do

nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem . ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innnymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé¢ do jazdy no rolkach , rowerach ,
motorach « Przejazd samochodami powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy .

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa na boisko wielofunkcyjne odporna na kolce , mroz i
wysokie temperatury , przepuszczalna wodg 1 paroprzepuszczalna.
ustabilizowane UV, bez skutkow ubocznych dla srodowiska

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
boisko w kolorze zielonym
Akcesoria:
- linie boisk 50 mm szer. kolor biaty — wykonanie — farby poliuretanowe metoda natrysku
- pilka reczna — kolor biaty
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Projektuje si¢ :
konstrukcje nawierzchni z podbudowg:

dla boiska wielofunkcyjnego

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody gr. 12-14 mm w technologii typu
NATRYSK EPDM na podbudowie warstwy stabilizujacej typu ET gr. 35 mm,
warstwa nosna z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr.10-11 mm
warstwa uzytkowa — system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM gr. 2-3 mm

frakcja granulatu 0,5 — 1,5 mm
WYKLADZINA ODPORNA NA KOLCE

- kruszywo kamienne famane (fr. 0-31,5 mm) o grubosci 5 cm

- kruszywo kamienne famane 31,5 — 63 mm gr. 10 cm

- warstwa podsypkowa - piasek zageszczony lub pospotka — gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Rownos¢ podioza do 5 mm na 3 metrach dtugosci.
UWAGA: Szczegolowe przekroje warstw w projekcie.

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z
betonu B15 .
Spadki boisk 1,0 %

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace zasady jako$ci robot:
Ogolne warunki dotyczace zasady jakosci robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne”

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot:
Ogolne warunki dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne”

ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady dotyczace zasady odbioru robot:
Ogodlne zasady dotyczace zasady odbioru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ minimum 13 mm.

- Powinna posiada¢ jednorodng fakturg zewnetrzna oraz jednolity kolor.

- Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

- Spadki poprzecznej podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow ) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Zaleznos¢ ta przedstawia si¢ nastgpujaco:

Lp. | Odlegtos¢ pomiedzy mierzonymi punktami w Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w mm
mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15
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15 ] 15,0 | 20 |

Warto$ci te powinny korespondowaé z odchylkami podbudowy , poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych oraz grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasem wrgcz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéow odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Aktualne badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

4. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace platnosci:
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne”

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75z 2002 r., poz. 690).

2. Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877

3. Aprobata techniczna ITB
4. Instrukcje producentow
5. Certyfikat JAAF

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego calu powinny stuzy¢ .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczac do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem . ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé¢ do jazdy no rolkach , rowerach ,
motorach « Przejazd samochodami powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy .

Uwagi ogolne: Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie maja charakter ogolny, jako ze
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany i w
zwigzku z tym zobowigzanie uzytkownika o koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI

- Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i

projektem

technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wlasciwosci
techniczno- uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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ST-2.70 ROBOTY BETONOWE

GRUPA CPV 452

2.1. WSTEP
2.1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
rob6t betonowych przewidzianych do wykonania w wyniku realizacji budowy boiska ze

sztuczng nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypehien z
chudego betonu i innych robot.

2.1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robodt sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

2.1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng.

2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie robot
pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej

Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

Sktad mieszanki betonowej 1 granulacj¢ kruszywa

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czg$ci opracowania.

2.2. MATERIALY
Beton B 7,5 , Beton B 10, Beton B 15, Beton B20, kregi betonowe o gr. $cianki 10 cm, prety

zbrojeniowe.
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2.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2.2 Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale materialty do budowy
szalunkow -zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.3 Plyty deskowania:

1. Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5;

2. W migjscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztaltowe;

3. Laczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci, nie
posiadajace

elementow pozostawiajagcych w powierzchni betonu otworow o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.24 Srodek anty-przyczepny.

Aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w
betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

225 Srodek uzywany przy demontazu deskowan.
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C w otwartych pojemnikach.

2.2.6 Zbrojenie
Zbrojenie glowne nalez)' wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIl . Musi ona spetnia¢
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.2.7 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny speia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.8 Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiada¢ celom jakim maja shuzyc.

2.2.9 Skladniki mieszanki betonowej

Cement - do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych.

L Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normagPN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normagPN-88/B-30000.

Woda - czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

1. Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem

powinno by¢ w calosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
2. Kruszywo drobnoziarniste (0 -2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%.

Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
famanych kamieni

lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dugos¢ 5
razy

wigksza od szerokos$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczac 2%.
4. Mrozoodpomos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

Domieszki do betonu - W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielggnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny
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spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4. 1 .4. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do

stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.3

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepisow BIOZ

zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

2.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p 5

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodoéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga no akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.52. Szalunki
2.5.2.1 Wykonanie deskowan.

1. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomoéw oraz
zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inspektora

2. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rgcznie
usung¢ luzna ziemig.

3. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢
w taki sposob aby docelowo beton speniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw
wymagane w WTWO, rozdz. 5.

4. Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. [1os¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

5. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa

6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalez}'
ksztaltowac¢ zgodnie z projektem.

7. Przed potozeniem betonu nalezy wyczys’cié deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz.

5. Deskowania powinny pozosta¢ na rmejscu az do uzyskanla przez, beton odpowiedniej

wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obceigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukeji

na nim umieszczonych. 9. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow

okreslono w WTWO, rozdz. 5.

2.5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO. Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan begdzie podstawa do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
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zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
2.5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do
prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac deskowan
0 zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy- usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem p{yty rnajq by¢ pokryte srodkiem zapoblegajqcym przywwranlu betonu.
Srodek en nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

2.5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bgdace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych Iub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z nich nie
mogg zosta¢ pod tynkiem.

2.5.3 Zbrojenie

2.5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

2.5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegéty giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nast@pujqce elementy:
wymiary, przekroje, odstgpy, uklad i liczbe pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajagcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegdétowych rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie
prety musza .by¢ gigte na zimno.

2. 3. Ukladanie stali zbrojeniowe;j
A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemieg,
oraz inne zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstepy i ukfadanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-84/B-03264 WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nast¢pujacg otuling betonowg stali
zbrojeniowe;j:
Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
Konstrukcje majace kontakt z gruntem i1 atmosfera: 50 mm
Sciany konstrukeji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm
Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
C. ptyty: 40 mm
Sciany, belki: 40 mm.
. Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nic podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarowno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym polowie zbrojenia
jakie bytoby umieszczone w migjscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej
wigzki pretow musi znajdowac si¢ w odleglosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.
F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inzyniera
G. Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy
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zachodzi konieczno$¢ przeformowania przy gotowanych w warsztacie pretow". Przed kazdym
przcformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inzynierem.

2.54 Betonowanie
2.5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany sklad mieszanki (dane ogolne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przesiane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja
umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezacej produkciji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien speliac¢ nastepujace

wymagania:

a. Projektowana 2S-dniowa wytrzymalo$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i

specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,

jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy
realizacjg umowy,

b. Maksymalny stosunck w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier

wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m’.

d. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

Fundamenty"  70-80 mm

Sciany, plyty i belki; 50-75 mm

Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

C. Skfad mieszanki do betonowania fundamentow.

1. Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa.

Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa 3powinien wynosic 63 mm.
2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m” powinna wynosi¢ 180 kg.
D. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

E. Badania materiatéw' i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okre§lonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakos$ci

2.5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego j

realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw i innych elementow majacych sie
znajdowaé w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowanlu

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wickszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
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aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg urnowy przed utozeniem betonu.

2.5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢
betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy;

1. Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu,, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikni¢cie powstawania
niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2.Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3.Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienié.

4.Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

5.Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob cylindrycznych
maja by¢ pobierane podczas betonowania na konca kazdej partii.

2.5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwosciag
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania
na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spelnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia
odpowiedniej jako$ci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwaciji
wibrowanego betonu. lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.

2.5.4.4. Ukladanie beton6w przy upalnej i chlodnej pogodzie

1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sig¢
zgodnie z wymaganiami podanymi W WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody

pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli

nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz opdzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnlenla urabialnos$ci betonu i unikniecia nierdwnosci powierzchni po

pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej

od 30°C. W celu unikni¢cie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzic¢
sktadniki mieszanki.

2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6,
Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

2.5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalez}' sku¢ i oczys$ci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody
przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetniac¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta Srodkow
wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

2.54.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami mniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupehien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z
nig powierzchniami betonu.
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Przemy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypeione bezskurczowa
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetiony niemetaliczng bezskurczowa
zaprawg. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz
uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.

2.5.4.8. Prace wykonczeniowe

A. Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupehi¢ braki i sku¢ wszystkie nierowno$ci powierzchni, a
wstawki betonu majg by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyrownanej powierzchni $ciany musza by¢
wypemione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

B. Gladkie wykonczenia powierzchni:

a. Natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrzec $rednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az
do usunigcia nieregulamosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gladkiej powierzchni.

c. Po wyschnieciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrzec §ciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by¢

wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

C. Wygladzanie powierzchni:

a. Packg drewniana, kielnig drewniana, itp.

b. Wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

c. Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D. Wykonczenia plyt i podiog:

Plyty i podtogi majg byc doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru
wody. ale jeszcze dla betonu znajdujgcego si¢ w stanie plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni powinno zostac
sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypehi¢ §wiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zaggs$ci¢ i ponownie poddac pracom
wykonczeniowym.

E. Ochrona beton6w po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dzialaniem chemikaliow,
srodkéw 1 materiatow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

2.5.4.9. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania elementéw

A. Sciany

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.

2. Wgtebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na najwyzszym
punkcie.
5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.

10 mm na catej wysokosci Sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

B. Plyty.

Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje

si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem plyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowac odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktore
powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za

77



odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubos$ciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny
spetia¢ okreslone powyzej wymagania.

2.5.4.10.Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w sianie cigglej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego Wyboér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu
upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywa¢ tylko wody.
C. Sciany
Przez caly czas gdy beton podlega pielggnacji, deskowania $cian powinny pozostawac¢ na miejscu, w celu
zmniejszenia
odptywu wody i wysychania betonu.
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunigeiu deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrawanie matami lub przykryciami z materiatow weklnianych
utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci.
Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.
Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig.
Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac §rodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub
innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stala wilgotno$c¢ na calej
powierzchni ptyt
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
D. Pielggnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6.
Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu;

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

2.6.2. Kontrola jakoS$ci betonow.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca
dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6

2.77. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p7. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
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2.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m’ ptaskich plyt zelbetowych

1 m® phyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

2.8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 81 9.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnoSci objetych ceng okreSlony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasnosciag wykonawcy —
materiatdéw rozbiorkowych z placu budowy.

29. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robét Budowlano -montazowych - Tom I - Budownictwo ogoélne:

L Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdzial 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN). w tym w szczego6lnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stat zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

93 Prace zwigzane wyszczegodlnione w innych SST
Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaly zawarte w nastgpujacych SST:
451-1 Prace przygotowawcze

451 -2 Roboty ziemne

452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne
452-3 Konstrukcje metalowe

452-4 Konstrukcje murowane

452-6  Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony tarasy

453-1 Instalacje wodociggowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne

454-2 Posadzki i podtogi
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ST 3.10.  OGRODZENIA - PILKOCHWYTY

GRUPA CPV 453

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru ogrodzenia terenu w ramach realizacji budowy boiska ze

sztuczng nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.1. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

13. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ogrodzenia i ostony /ekranu - pitkochwytu/ .

14. OXkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne" z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora. Ogrodzenie powinno
spelia¢ bezpieczefnstwo konstrukcji 1 uzytkowania. Ponadto ogrodzenie powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wilasciwym zakresie
wymagan przepisu technicznego-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia -zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane Ponadto ogrodzenie
powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy zapewnienie ich funkcjonowania
zgodnie z przeznaczeniem i zalozeniami przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych, wykonania i odbioru poszczegoélnych jego
elementow, a takze z zasadami wiedzy techniczne;.

2. Materialy i urzadzenia
2..1.. Ogrodzenie - Pilkochwyty

1. Projektuje si¢ / pitkochwyty / o wysokos$ci 6,0 m .
Pilkochwyty o wys. 6,0 m z siatki / polipropylenowej bezweztowej w kolorze zielonym
odpornej na warunki atmosferyczne, wymiar oczka 10 x 10 cm , o grubos$¢ sznurka 4 mm /
zamocowana na stupkach ogrodzenia o rozstawie 5,0 m .
Mocowanie siatki pitkochwytow:

- linka stalowa naciggowa o przekroju Fi 4 mm, z kompletem karabinczykdéw ocynkowanych,

- $ruby rzymskie — zaciski ocynkowane — zestaw do montazu kompletu projektowanych
Pitkochwytow,
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- komplet karabinczykow — rozstaw co 30 cm ( w ilosci 3,33*2 = 6,66 szt/1m pilkochwytu/,

- Shupki stalowe z profili stalowych ocynkowanych powlekanych powloka poliestrowa
100x100x5 mm /pitkochwyty/ o wys. 6,0 m . Rozstaw shupkéw 5,0m.
W polach skrajnych / naroznych /zastosowano zastrzaly — stezenia z rur stalowych
powlekanych powloka poliestrowg o przekroju Fi 48/3 mm.

- Stopy pod stupy z betonu B15

3. Sprzet
Wymagania odnos$nie sprz¢tu zawarte sg w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j

4. Transport
Wymagania odno$nie transportu zawarte sg w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.Wykonywanie robot

Przed przystagpieniem do wykonania robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie. Uznaje si¢, ze wykonawca zapoznat si¢ z dokumentacja og6lng. W zwigzku z
powyzszym nie bedzie mogt sie thumaczy¢ nieznajomoscia zakresu robot. Rozumie si¢ przez to
rowniez te roboty, ktore nie zostaly okreslone w sposob jasny w kosztorysie opisowym.

6.Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli robdt podano w ST wymagania ogolne.

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompleksowosci wykonanych robot, oraz
zgodnosci zakresu wykonanych robot ze specyfikacja techniczna.

7.0bmiar robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- ogrodzenie — m’

8.0dbiory robat i podstawy platnosci
Odbior robdt polega na wizualnej ocenie kompleksowosci wykonania robot.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne

9.Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy.

PN-B-06050;1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN ISO 12944-4 — Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawamie metali. Pelne wymagania dotyczace jako$ci w
spawalnictwie.
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ST 4.10 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
SPRZET SPORTOWY
GRUPA CPV 454

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem , dostawg 1 montazem wyposazenia
urzadzen sportowych i matej architektury w wyniku realizacji budowy boiska ze

sztuczng nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupelnieniem ogolnej
specyfikacji technicznej , stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem , dostawa i montazem elementéw wyposazenia urzadzen sportowych :

1.4. Okres$lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja i poleceniami Inspektora /Kierownika
projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Elementy wyposazenia boiska

PILKA RECZNA

- Bramki do pitki recznej 3,0x2,0 m, profil AL. 80/80 mm mocowane w 4 punktach do
podtoza , haczyki teflonowe do mocowania siatki + siatka na bramki + ztacza , sruby
tuleje z pokrywami.

Metalowe elementy laczace i tuleje z pokrywami do wszystkich montowanych
urzgdzen sportowych bedacych przedmiotem opracowania projektu.

Montaz urzadzen i sprz¢tu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow , z
regulaminem PZLA opracowanym na podstawie przepisow LAAF

Urzadzenia i sprzet powinny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng
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Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA Z 1998r.
(Dz.U.98/99.

Roboty nalezy wykona¢ z materialow posiadajacych atesty , certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
pod nadzorem osoby uprawnionegj.

3. SPRZET
3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt3.

3.2. Sprzet do robét wykonawczo - montazowych

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem elementow matej
architektury moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika projektu: spycharko - tadowarka,

samochody dostawcze,

sprzet do montazu zalecany przez producenta elementéw gotowych

Wigkszo$¢ robot zwigzanych z montazem wyposazenia w urzadzenia sportowe i elementow

matej architektury wykonanych bedzie recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymacania dotyczace transportu podane w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne' pkt4.

4.2. Transport elementéow malej architektury
Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie i montaz

Wyposazenie boisk w urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu
producentdw wyposazenia sportowego i zgodnie z regulaminem PZLA opracowanym na
podstawie przepisow LAAF

Roboty nalezy wykona¢ z materialdéw posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje
zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Uwagi:

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dokona wytyczenia boisk ,
urzadzen i trwale oznaczy je w terenie.

Podczas wszelkich prac zwigzanych z projektowana budowa uprawniony kierownik
budowy powinien zapewni¢ warunki bezpieczenstwa ,zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Roboty nalezy wykona¢ z materialdéw posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje
zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci robot podlegaja:
- jako$¢ uzytych materialow,
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zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa oraz z poleceniami Inspektora
/Kierownika projektu/.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem i montazem elementoéw matej
architektury jest :

1 szt. (sztuka) , 1 kpl (komplet) , para .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne"

pkt 9.

9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup i transport materiatdw przewidzianych do wykonania robot,
- wykonanie i montaz urzadzen,
- przeprowadzenie pomiarow i wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j,
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wyposazenie boisk w urzadzenia i sprz¢t zgodnie z regulaminem PZLA opracowanym na
podstawie przepisow LAAF

Atesty PZPS

Normy FIVB ,

Normy ILTF ,

Normy FIBA

Certyfikaty bezpieczenstwa i normy :
PN-EN 1176

DIN EN 1176

PN-EN 748

PN-EN 749

PN-EN 1270

PN-EN 1809

Certyfikaty i Atest TUV

1 inne wlasciwe normy

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich . Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich . Cz¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich.

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porownanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci powtok na szorowanie na
mokro i podatnos¢ na czyszczenie.
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PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

10.2 Inne

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych

o Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie §cian zewngtrznych budynkéw metoda
lekka.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia
1997 w sprawie przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy ( tekst. jedn.
Dz.U.2003.169.1650 )

o Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia  jednolitego  tekstu ustawy o  systemie oceny  zgodnoSci
(Dz.U.2004.204.2087)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow

oceny zgodnos$ci, wymagan , jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)
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ST 4.20 ZIELEN TRAWNIKI
GRUPA CPV 454

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej w wyniku

realizacji budowy boiska ze sztuczna nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca wuzupelnieniem ogoblnej
specyfikacji technicznej , stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z: zakladaniem i pielggnacja murawy trawiastej na terenie ptaskim,
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.41. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ros$linom
prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czg¢$ci organicznych
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi ST 0.00. ,,Wymagania
ogblne" pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pktl.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastgpujgce charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczegciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajagcych 2 m wysoko$ci; rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
roznych odpadkéow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob
i w warunkach zapewniajagcych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikoéw jakosci
kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres okoto
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3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczgs$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykopania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
-glebogryzarek, plugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
-walu kolczatki oraz watu do zakladania trawnikow,
-kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
-sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej), koparki),
a ponadto do pielggnacji zadrzewien:
-pit mechanicznych i rgcznych,
-drabin,
-podno$nikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschni¢ciem i przemarzni¢ciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a W razie suszy
podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Ros$liny przygotowane do wysylki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac
w miejscach oslonigtych i zacienionych. W przypadku nie wysytania roslin w ciggu kilku
godzin od wyje¢cia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢
jednak mokre, aby uniknaé zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi §rodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci
dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace: -
-teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonoéw lub kraweznikoéw o ok.15 cm -jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
-przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé si¢ 2
do 3 cm nad terenem,
-teren powinien wyréwnany i splantowany,
-ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwg 1 wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
-przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabiac,
-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
-okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
-na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m’, chyba ze
ST przewiduje inaczej,
-na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m*, chyba ze ST
przewiduje inaczej,
-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka
-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.
5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
-pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
-nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
-ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),
-koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i
w regularnych odstgpach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rg¢cznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:
-wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
-od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, -
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogélne" pkt6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m'’ ),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j
ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,
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- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebetl trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,,tysin"),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow, kwietnikow z roélin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i 16z),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na
kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja 1 wymaganiami Inzyniera/Kierownika, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.
9.2. Cena wykonania robot
Wykonanie trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze; oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Wykonanie kwietnika obejmuje:
- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacja projektowa,
- zasadzenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje¢: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Posadzenie drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY

Normy

1. PN-G-98011 Torfrolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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