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1.1. Czes¢ ogdlna
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2.1. SST T 01 Roboty rozbiérkowe

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw
towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zaméwienia i zamawiajacy nie moze opisac przedmiotu zamdwienia za pomocy dostatecznie
dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”,

Jesli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaly podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajace jest sktadanie ofert rownowaznych. Dodaé takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuije sie, ze produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta réwnowazna” to taka, ktéra przedstawia przedmiot
zamowienia o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaly zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towa rowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktdry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy
i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowieni art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktéry powotuje
sig na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, ma obowigzek wykazania, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania okreélone przez zamawiajgcego.

Na wykonawcy oferujagcym produkty réwnowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, ciezar
wykazania rownowaznosci tresci sktadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktéry nakiada
na zamawiajgcego obowigzek postugiwania sig przy opisie przedmiotu zaméwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do wtasciwego opisu cech technicznych
i jakosciowych przedmiotu zaméwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslajg kolejnosé
uwzglgdnienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, ze zamawiajacy
opisujac przedmiot zamoéwienia za pomocag norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
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OST
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Nazwa zaméwienia: ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
59-220 Legnica, ul. Kwiatowa 16/18, 22/24, 26A/26B

Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowiarski 8, 59-220 Legnica

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowiariski 8, 59-220 Legnica

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca (wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

4) Zarzadzajacy realizacid UM OWY e (wypetnic)
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. rozhidrka budynku i uporzadkowanie terenu

2) Rodzaje wystepujgcych robdt wg grup CPV:

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiarki obiektow budowlanych; roboty ziemne

DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA

(1) (2) 3 (4) (5)

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozhiérki obiektéw budowlanych;

45110000-1 z
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

3) Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie robot umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.
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1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

I. Cze$¢ ogdlna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST T 01 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji
® Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnoéé z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywat wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnieri, wéwczas Wykonawca w__uzasadnionym

przypadku przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowsy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ beda istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na
budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajgcego
umowa lub przez osobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy usungé¢ wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajace bezpieczeristwu osob, ktére beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozina przystapic do prac wstgpnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Budynki objgte opracowaniem zlokalizowane sg w Legnicy przy ulicy Kwiatowej 16/18, 22/24,
26A/26B , na dziatkach o numerach ewidencyjnych dz. nr 116/1, 116,2 obreb Kartuzy.

3.2. Charakterystyka terenu budowy
- Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony.
3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.
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Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy

zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jeéli w jakimkolwiek czasie
wykonaweca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robét Wykonawca odtworzy
na wtasny koszt.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociggi, kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za wszelkie straty powstafe w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyiszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. lakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji
paristwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajagcego realizacjy umowy oraz
harmonogramem rohot.

5. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
zdokumentacji projektowej i ustaled zawartych w umowie. Mozliwoéci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagarn w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowaé
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieri i obowigzkdéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywaé do kornca
robdt biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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8. Nazwy i kody wg CPV
8.1. Wspdlny Stownik Zamowien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdét budowlanych lub ustug, ktdérym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

8.3. Okreslenia podstawowe

OST — 0gdlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowaé
jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robot. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji
zarzgdzajgcemu umowa.
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1.2. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na: ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - UL.
KWIATOWA 16/18, 22/24, 26A/26B

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspéine dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzeri technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catoéé uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

8 I strona



ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — naleiy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtaéciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.
Nr5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych  zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy — naleizy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoéé
za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badar i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreélone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.
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rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdécenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowa ocenach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnoéé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagdéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwiern — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwienn publicznych. Sktada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich
s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznogci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcq
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazalm i,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bhedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i 53
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(tj. Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650 z pdiniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego 7rédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whacicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
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dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bed3 zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbidrkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty
nie nadajace sie do powtdérnego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbiorkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem o0séb
niepowofanych. Materialy do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krdtkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony Srodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sa po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uiywany do robdét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa3.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
péiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba érodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sig z czeéci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakoéé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych wnioskéw izastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeni itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci s okreslone w ST. W przypadku,

gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatléw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badari bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badar (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
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zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji:

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub

e krajowa oceng techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korfca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
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» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw rohot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rohét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceft Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi rohét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koicowemul),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poiniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
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z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

IS

. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robhot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5, Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uplywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny roboét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartosc¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czeé¢ i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
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Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek

nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedy wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét

oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

25| strona



ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV: 45100000-8)
45113000-2  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1. Teren budowy
1.1. Warunki bezpieczeristwa
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,,bioz”.
1.2. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4. Dziatania przygotowawcze
e uprzatniecie przeszkadd

e zabezpieczenie budynkéw przyleglych lub w bezposrednim sasiedztwie oraz elementéw matej
architektury oraz stupéw oswietleniowych

e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,
e zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajacych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnoé¢ i swéj koszt.

1.5. Organizacja roboét na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢ wykonane na podstawie projekty organizacji robét.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do zfozonoici inwestycji i powinny zapewnié
prawidtowg realizacje.

Projekt organizacji powinien zawieraé:
e charakterystyke rob6t oraz ich zasadnicze parametry,
e projekt zagospodarowania placu budowy,
e szczegotowe zestawienie ilosci robot,
* szczegOtowe rozwigzanie metod i systemdw wykonania robot,
e harmonogramy wykonania robhdt,
e harmonogram zatrudnienia,
e plan pracy maszyn i urzgdzen,

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow,
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Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robét nalezy uwzglednié:

e warunki rownoczesnego wykonywania kliku rodzajow robét na odcinkach przylegajgcych do
siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajéow
potrzebe zastosowania S$rodkdw ochronnych przy wykonywaniu robdét, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdiniejszymi
zmianami)

Tablica informacyjna zawieraé powinna:
e Rodzaj prowadzonych robot i adres

e Numer pozwolenia na budowe albo numer zgtoszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu
wilasciwego organu nadzoru budowlanego

e Dane inwestora (adres i nurem telefonu)
e Dane wykonawcy robot {adres oraz numer telefonu)
e Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujgcych oséh: kierownika budowy, kierownika robot,
e inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow
e Numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego
e Numer telefonu okregowego inspektora pracy
Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.
1.6.2. Ogrodzenie
Nalezy wygrodzic¢ teren budowy uniemozliwiajgc dostep osdb trzecich.
1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczeg6lnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczeristwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach do
obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu obiektow
odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny byé umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢
oswietlone.
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1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
o wielkosci placu budowy
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzer mechanicznych
e sprzetu z napedem elektrycznym

e potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczert w obiektach, miejsc pracy i placu budowy
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrola, konserwacjg i naprawa urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy o$wietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

® miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty sSwietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwoé¢ fatwego odczytania
tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami $wietinymi powinny by¢
rozmieszczone wzdiuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym  odwietleniu stupy z punktami $wietinymi powinny byé rozmieszczone
po wewnetrznej stronie tuku,

e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieé¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy wigczaé po zmroku.

1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potgczong z siecig miejska lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajacy zaopatrzenie w wode w iloéci niezbednej
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggowa pitna, nalezy wykonywac
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkeyjne.

Zapotrzebowanie na wodg do celéw ochrony przeciwpozarowej powinno byé dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy
uzgodnic z wojewddzka komendg strazy pozarnej wtasciwg dla miejsca budowy.

1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowaé nastepujgcymi
zasadami:

e wyznaczy¢ glowng trase transportowa, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasa przelotowa
lub 0 obwodzie zamknietym,

e podktad i nawierzchnie drég tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
$rodkéw transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg byé przewozone,
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e odlegto$é osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiardw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé Zwir lub ttuczern kamienny lub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalic¢ i podaé na tablicach

informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdéw,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezardéw nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy

ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

1.8. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
1.8.1. Zasady skfadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Przy sktadowaniu materiatéw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkow sktadowania okreslonych w polskich normach, w swiadectwach dopuszczenia materiatu do
stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub $wiadectw — wymagarn okreslonych przez
producenta.
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Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci

od ich rodzaju, iloci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wtaéciwoéci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujgcych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych
materiatow jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatéw w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.

Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wlasciwosci uzytkowych wskutek
oddziatywania wplywéw atmosferycznych lub innych przyczyn.

Skfadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatbw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac fadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleinosci od potrzeb bezpieczne dla
obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostéw, stojakéw, ramp, pojemnikéw,
palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny byé szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone porgczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng predkoscig
pojazddw.

2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajac ich statecznosé przy
petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajacg mozliwie
najmniejszy opor jazdy. Na wézku nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego nognosé.
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2.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udzwigéw
wystepujgcych przy montazu danego obiektu i powinny byé obstugiwane w sposéb ustalony
w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli ma on
udzwig zmienny to na tablicy nalezy poda¢ dopuszczalny udiwig maksymalny w zaleznosci od potozenia
wysiegnika.

Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni sciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajdujg
sie na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzgacymi do niej, to konieczne sg schodki lub state drabinki
Z poreczami.

Lina nawijana na beben powinna miec takg dtugosc, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaty
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczac odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.
Obrzeza bebna linowego powinny wystawac ponad gérng warstwe nawinietej liny na wysoko$¢ wynoszaca
jedng $rednice liny a bebna tancuchowego, co najmniej o jedng szeroko$¢ faricucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub farcucha powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zapewniajgce
prawidtowe uktadanie sie kazdej nawijanej warstwy.

2.4, Wyciagi przyscienne

Montaz dzwigéw przysciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wyciag
budowlany powinien by¢ wyposazony w urzadzeni sygnalizacyjne.

Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno hy¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie
w odlegfosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwos$¢ obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysokosci wyciggu.

Nad miejscem zatadunku materiatdw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonaé daszek
ochronny, ktéry powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia. Przy
czym platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz powinny
by¢ wyposazone w obudowe zabezpieczajgcy tadunek przed wypadnieciem.

Dostep do platformy tadunkowej wyciggdw przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien byé
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi
w odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

2.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.

Nie wolno uzywac do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

2.6. Rusztowania

31|strona



ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi

by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane s réwniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadaé certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje
techniczng moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw,

elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub
konstrukcje w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Przemieszczenie materiatow, elementéw lub konstrukeji na budowie powinno byé dokonywane za pomoca
taczek, wozkow i zurawi lub innym urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementéw i konstrukcji za pomoca kolei szynowych linowych lub pochylniami
0 napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy przy
recznym przenoszeniu ciezaréw. '

32 |strona



ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE,

ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbidrkowe
45111300-1  Roboty w zakresie burzenia

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiorkowych i demontazowych w istniejagcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - UL.
KWIATOWA 16/18, 22/24, 26A/26B

1.3.Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot przygotowawczych,

rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres prac obejmuje catos¢ robét przygotowawczych, rozbidérkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

e roboty przygotowawcze,

e rozbidrka elementow wyposazenia

e rozbidrka stolarki otworowej oraz krat

e rozbidérka pokrycia dachu

e rozbidrka konstrukcji dachowej

e rozbidrka $cian zewnetrznych

e rozbidérka posadzek i podtozy,

e rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw do gtebokosci ~0,3m ponizej poziomu
terenu.

e uporzadkowanie terenu po rozbidrce

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie
utylizowac, elementdw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajacych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.
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1.4.4. Wyw6éz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane

W niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okreéleniami podanymi w ST
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2, Wymagania szczegotowe dla materiatéw

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowaé¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2.  Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sig szczeg6lnych wymagar w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla érodowiska.

4, TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywaé sig specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugosé
przewozonych elementow jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkoéé nawisu nie moze przekroczyé
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania Robét

34|strona



ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST.
5.2.  Szczegodtowe zasady wykonania robot

Przed przystagpieniem do robdt naleiy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozhiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowal zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbidrkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby do obiektow, w ktérych nastepuja
roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowaé program rozbidrki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST.

Jednostkg obmiaru jest:
- m3,
5 mZ’
- mb,
- kg,
- tona,
- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.
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Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreélonych

w ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robdt. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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