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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
(nazwy i kody według „Wspólnego Słownika Zamówień”) 

 
A. Wymagania ogólne 
B. Roboty budowlane 

45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
77300000-3 Usługi ogrodnicze 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: W specyfikacjach przywołane przepisy szczegółowe dotyczące norm mogą być nieaktualne na dzień sporządzenia 
specyfikacji technicznej, ponieważ wg interpretacji organów, np. Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa 
Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., m.in. jeśli nie można powołać się na aktualne normy PN-EN, to można stosować normy PN 
i BN po sprawdzeniu, że zawierają one aktualne dane techniczne; jeśli wyrób jest produkowany według norm PN, to należy 
stosować dotychczasowe normy PN na metody badań i oceny, a jeśli wyrób jest produkowany według wymagań norm PN-EN, 
to do jego oceny należy stosować metody badań według PN-EN; nie zaleca się stosować w specyfikacjach technicznych norm 
uznaniowych w języku obcym itp. 
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1.0.  Dane ogólne 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: „Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. 
DOCEŃMY TO I POMÓŻMY.” w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań, podanych w niniejszej specyfikacji, mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych, o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione, przy zastosowaniu metod wykonania  
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3.  Zakres robót objętych ST 
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonanie: 

- oczyszczenie istn. nawierzchni z płytek betonowych wzdłuż ul. Góralskiej,  
- usunięcie istn. poszycia gruntu (z wyjątkiem obszaru w strefie ochrony drzew i krzewów), 
- zabezpieczenie warstwy urodzajnej gruntu, 
- wyrównanie terenu i uzupełnienie ziemi urodzajnej,  
- założenie trawników metodą z siewu i wykonanie nasadzeń, 
- montaż niskiego ogrodzenia z furtką w celu zabezpieczenia terenu przed żerowaniem dzików  
- przycięcie pędów isnt. krzewu do wys. panelu ogrodzenia, 
- ponowny montaż ławki,  
- wykonanie utwardzenia z płytek betonowych 30x30 w celu dowiązania dojścia do furtki do 

projektowanego wg. odrębnego opracowania chodnika i schodów łączących ul. Góralską  
z ul. Niedźwiednik – SST wg. odrębnej dokumentacji pn.: BO 2021 „Domknijmy projekt Na 
Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska. „Parkingi i nie tylko Niedźwiednika”, zadanie 
nr 4: chodnik i schody terenowe, na działkach nr 10/1, 12, 88/2, 246/4 obręb 28 Gdańsk – w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2019;. 

- nasadzenia zieleni.  
1.4.  Określenie podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.4.1.  Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2.  Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów, składających się na całość użytkową. 

1.4.3.  Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
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b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.4.  Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale  
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.4.5.  Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.6. Robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7.  Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.8. Urządzeniach budowlanych – należy prze to rozumieć urządzenia techniczne, związane  
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

1.4.11. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.12. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.14. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych, 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
1.4.17. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
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1.4.18. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy, określone w ustawie z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.). 

1.4.19. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.20. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego,  
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.21. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.22. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.23. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.24. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.25. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.26. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.27. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.31. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.32. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie, 
określone w Rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008). 

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
 i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
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badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.4.35. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.36. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania, dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.37. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

1.4.38. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych,  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.39. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE, stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV, 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy –jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie, 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
(jeśli jest wymagany) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
Zamawiającego, tj.: 
– Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja 
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego), 

– Projektową dokumentację techniczną zawierającą: 
1/ projekt budowlany (wielobranżowy), 
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2/ projekty wykonawcze wszystkich branż, 
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
– Projekt organizacji i harmonogram robót, 
– Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy, 
– Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
– Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych 
ewidencjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna 
zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie  
i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy 
obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” 
– dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez 
Wykonawcę oględzin.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.4.  Informacje na temat terenu budowy 
1.5.4.1.  Informacje ogólne 

Wykonawca powinien tak projektować wykonywanie robót oraz je prowadzić,                    
aby nie zakłócać z sposób znaczący środowiska przyrodniczego. 

1.5.4.2.  Organizacja robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu 
budowy co najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 
osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsce postojowe na terenie budowy. 

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję  
o pozwoleniu na budowę/Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych”) 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej  
– zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy (jeśli jest wymagany). 
Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów, w przypadku postawienia 
takiego wymogu w SIWZ. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej. 

1.5.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy  
po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego  
po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy, 
- zabezpieczy teren budowy. 
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca 
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie, konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pyliste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów, od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego poziomem, takie jak: rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie, niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP. 
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 
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401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 

1.5.14. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 

1.5.15. Tablica informacyjna 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru: 
- tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji, 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych jest 
uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 

1.5.16. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy  
do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 

1.5.17. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
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mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami  
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, 
geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w egzemplarzach 
zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie 
 z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
– zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.5.21. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem  
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza  
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia. 

2.0.  Materiały i urządzenia 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania  
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań, określonych w SST, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane, powinny spełniać wymagania jakościowe, określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2.   Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację, zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektor owi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty, 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru, będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie, odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc, 
wskazanych w dokumentach umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3.   Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów, będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z uwzględnieniem zachowania stref ochrony drzew 
– rzut korony drzewa/krzewu + min. 1 m. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.0.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu, będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4.0.  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym  
w umowie. 
Transport materiałów powinien odbywać się przy użyciu sprzętu dostosowanego do miejscowych 
warunków i nośności podłoża z uwzględnieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia 
nawierzchni lub poszycia gruntu należy doprowadzić do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na 
koszt Wykonawcy. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte 
w cenie kontraktowej.  
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. W celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, uzgodnienie z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy 
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić GZDiZ  
co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych (w tym także 
wywozu śmieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu 
pojazdów budowy. 

b. Usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami 
transportu wykonawcy lub podwykonawców. 

c. Bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 
podwykonawców prowadzących prace budowlanego, w tym w szczególności okolicy zjazdu  
na teren placu zabaw z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, wraz  
z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego. Wykonanie powyższego 
następuje staraniem własnym Wykonawcy i na jego koszt.  

5.0.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki, wpływające na prowadzenie robót. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Warunki kontraktu 
Wykonawcy poszczególnych prac, działają na podstawie kontraktu – umowy z inwestorem lub 
generalnym wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne, 
określone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac, niemożliwe jest zmienianie 
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace, szczególnie ważna jest ich wzajemna 
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji, itd. 
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacją projektową  
i specyfikacjami, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu  
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na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 
Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac, powinien uwzględniać następujące elementy: 
– wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

poszczególnych prac, 
– wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy, 
– wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych, 
– wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej, 
– wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych, 
– wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montażowej, 
– wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej, 
– pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia, 
– koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy, 
– koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu, wynikających z ewentualnych 

wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora, 
– koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, 
– koszty gwarancji i rękojmi, 
– koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez 

wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców, mieniu lub osobom w trakcie 
wykonywania prac, 

– koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy, 
– koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż. na budowie.  

5.3.  Znajomość zakresu prac 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac, muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególności Wykonawcy muszą zapoznać się z: 
– warunkami lokalnymi, 
– warunkami gruntowymi, 
– wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, 

także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują wymiary elementów, 
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej, 

– stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia właściwej koordynacji terminowej 
wykonania poszczególnych prac. 

Wykonawcy poszczególnych prac, mają obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych, 
skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod 
kątem wymogów kontraktu z inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac, zweryfikować na miejscu prawidłowość 
przyjętych wymiarów, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych 
korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z założeniami, należy 
bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy i inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji, poszczególni wykonawcy powinni, o ile to możliwe, 
wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega 
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 

5.4.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót, określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

5.7.  Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.8.  Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach, sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 

5.9.  Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca. 

5.10. Roboty rozbiórkowe 
Elementy budowlane z miejsca rozbiórki należy usunąć i zutylizować. Postępowanie z tymi elementami 
z rozbiórki, powinno być zgodne z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 
699, 1250, 1726, 2127, 2722). 

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzględniając wymagania Zamawiającego, dotyczące 
przygotowania placu budowy do prowadzenia robót, wyposażenia budowy w niezbędne instalacje 
tymczasowe, składowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robót, postępowania w przypadku 
stwierdzenia istniejącego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno  
– sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunków 
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektów placu budowy w sposób zapewniający komfort 
publiczny oraz wyposażenia budowy w urządzenia, zapewniające bezpieczeństwo personelu budowy  
i osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do: 
– przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, 
– utrzymania porządku na placu budowy i jego, w miarę potrzeby, ogrodzenie, 
– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowanie materiałów i elementów 

budowlanych, 
– utrzymywaniu w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów, 
– uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

5.12. Obsługa geotechniczna i geodezyjna 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną (w zakresie obsługi realizacyjnej 
inwestycji oraz ewentualnych opracowań projektowych) i geotechniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych, wyznaczonych przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania 
badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi  
do projektowania, itp. 

5.13. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy 
i harmonogram robót, do jego akceptacji. 

5.14. Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak: odwodnienie, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociąg, gazociąg i tym podobne, 
przed rozpoczęciem wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca 
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będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociągu i gazociągu, słupów i linii energetycznej, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub 
jego Podwykonawców, podczas wykonywania robót.  
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie, powstałe uszkodzenia na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy, spowodowane swoją 
działalnością. 
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 
wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 
uwzględnić je w kwocie kontraktowej. 

5.15. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg, określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót, będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel. Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań, celem stwierdzenia, że poziom robót jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie określone, 
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy, posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm, określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Jeżeli sprzęt badawczy, będzie posiadał niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą one 
wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcie w pracy laboratorium 
lub sprzętu zostanie usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

6.2.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru, programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
1) Część ogólną: 

– system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium  

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, itp., 
– sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  

lub zarządzającemu realizacją umowy, 
– przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn – urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
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– wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 
– sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
– urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizację i sprawdzenie urządzeń), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek 
 i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
Jeżeli specyfikacja ogólna warunków zamówienia nie wprowadza konieczności przedstawiania 
Programu Zapewnienia Jakości na piśmie, wszystkie powyższe zagadnienia, będą omówione i zapisane 
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyżej wymienionych punktów). 
W przypadku Wykonawcy posiadającego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowiązany  
do opracowania programu i planu zapewnienia jakości, zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów, potwierdzających uprawnienia danego laboratorium  
do wykonywania konkretnych badań. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów, ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek, będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportów, z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni lub w terminie, określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ).  
Wyniki badań (kopie), będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do umożliwienia jemu kontroli, 
zapewniona będzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
 i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  20 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

6.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją, określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

w sprawie aprobat technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.7.  Dokumenty budowy 
a)  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy, będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
– inne, istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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b)  Książka obmiarów 
Książka obmiarów, stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót, przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 
c)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a) – c),  następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
e)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy, będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy, będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 

6.8.  Program prób końcowych i szkolenia personelu 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu prób końcowych. Program ten zawierać 
będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. Program przygotuje Wykonawca  
i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesiąca przed datą rozpoczęcia 
prób końcowych, według aktualnego harmonogramu robót. Program będzie zawierał wszystkie 
szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób 
końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z kontraktem. 
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego i Inżyniera. 
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii, wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób. W każdym przypadku, 
program będzie uwzględniał wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych 
dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia 
nie będzie gwarantował spełnienia wymagań kontraktu, Inżynier odrzuci program, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia programu, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
Ponadto: 
– Wykonawca robót przeprowadzi szkolenie załogi potrzebnej do obsługi obiektu, zarówno na etapie 

przekazania do obsługi w okresie przejściowym oraz przed przekazaniem końcowym. 
– Szkolenie powinno się odbywać na miejscu montażu poszczególnych urządzeń. 
– Szkolenia dla pracowników, powinny odbywać się na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji 

szkolonej osoby. 
– W trakcie szkolenia należy zaznajomić szkolonych z całością procesu technologicznego, na poziomie 

dostosowanym do funkcji szkolonej osoby. 
– Szkolenie musi obejmować zagadnienia dotyczące automatyki, współpracy urządzeń, na poziomie 

dostosowanym do stanowiska pracy. 
– Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujący wystarczające przygotowanie szkolonych 

osób do samodzielnej obsługi urządzeń i szkolenia reszty załogi. 
– Wszelkie awarie dostarczonych urządzeń lub innych elementów, wywołane przez wadliwą pracę 

dostarczonych urządzeń, która spowodowana została brakiem umiejętności przeszkolonej obsługi, 
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na skutek udowodnionego niedostatku treningu, będą uznane za spowodowane przez Wykonawcę 
i on też poniesie koszty usunięcia awarii, z całkowitą wymianą uszkodzonego urządzenia włącznie,  
o ile będzie to konieczne. 

– Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiającego, zgodnie z programem szkoleń, 
przez siebie dostarczonym. 

– Celem szkoleń, przeprowadzanych przez Wykonawcę, jest zapewnienie kursantom takich 
umiejętności, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami działania i obsługi, procedur, 
wyłączania komponentów/urządzeń, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie. 

Wykonawca winien zapewnić wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, który wykonywał 
już podobne zadania, w zbliżonych warunkach. 
Szkolenia i materiały szkoleniowe, winny być w języku polskim. Materiały szkoleniowe winny zostać 
przekazane w 3 egzemplarzach zamawiającemu. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub 
pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem 
robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 
Wszystkie wyniki obmiaru, są wpisywane do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna  
do udokumentowania wykonanych robót, ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiającym, 
jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót, dokonuje Kierownik budowy. Księga obmiaru stanowi dokument, 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  
Obmiary wykonanych robót, przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w ślepym 
kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy, zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym stanie przez 
cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

7.4.  Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm, 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.0.  Odbiór robót 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych robót, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. roboty przygotowawcze, 
ziemne, itp.). Odbiór częściowy robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących z reguły całość 
techniczną oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych 
warunkach umowy, został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru.  
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych, dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

9.0.  Warunki płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, 
budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie  
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty 
wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji 
materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi, 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa 

drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, 
geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami  
za zajęcia gruntu i inne, 

– inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru  
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10.0.  Przepisy związane 
10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 

2215. ze zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ze zm.) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.) 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514. 
ze zm.) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 
2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 
1768, 1783, 2185 ze zm.) 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722). 
10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 
120 Poz. 1126) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV, V), 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r. 
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Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 
 
 
 
 

 
B. ROBOTY  BUDOWLANE 

 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
77300000-3 Usługi ogrodnicze 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 
 
 
 
 
B-01.00.00. Roboty ziemne                    kod CPV – 45111200-0   
B-01.01.00. Wykopy        
B-01.02.00. Zasypki 
B-01.03.00. Transport gruntu 
B-05.00.00. Elementy małej architektury i wyposażenia terenu               kod CPV – 45112723-9 

kod CPV – 45112710-5 
B-06.00.00. Zieleń                                 kod CPV – 77300000-3 

kod CPV – 77310000-6 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
B. ROBOTY BUDOWLANE 
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kod CPV - 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 
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8.0. Odbiory robót 
9.0. Płatności 
10.0. Uwagi szczegółowe 
11.0. Przepisy związane 
1.0.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne dla inwestycji 
pn.: „Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY.” w ramach 
Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.0.  Materiały  
2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopu, 
- grunt do zasypki z odkładu, 

2.2. Do zasypywania wykopów wg B-01.01.00 i B-01.02.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 

2.3.  Źródła uzyskania materiałów (piaski, żwiry, inne kruszywa, humus) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania lub 
wydobywania kruszyw i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru jeśli wystąpi konieczność . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły, spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów, mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy,  
z przeznaczeniem innych niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3.0.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  
a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów:  narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 

ładowarki, itp., 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, 
– transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
– sprzętu zagęszczającego: walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST, szczególnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty 
związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4.0.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STT pkt. A Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ze względu na specyfikę zadania 
głównie ręcznie lub przy użyciu niewielkiego sprzętu mechanicznego: 
- koparka (mała) 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Materiały w środku transportowym należy umieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się przy użyciu sprzętu dostosowanego do miejscowych warunków 
i nośności podłoża z uwzględnieniem ochrony istn. zieleni. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia 
gruntu należy doprowadzić do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT pkt. A Wymagania ogólne. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami przetoczonymi poniżej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się  
z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru 
w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zakres robót przygotowawczych: 
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- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadów;- zapoznanie się 
z planem sytuacyjno-wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących  
i projektowanych robót, 
- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych, 
- przygotowanie i oczyszczenie terenu  
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
- zdjęcie warstwy nawierzchni z niezbędnych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie  
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych. 

5.3. Roboty zasadnicze 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ 

1) wyznaczenie w terenie punktów geodezyjnych projektowanych obiektów budowlanych; 

2) wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie  

i oznakowanie; 

3) organizacja wjazdów i wyjazdów; 

4) wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

5) wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

6) wykopy pod fundamenty; 

7) korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie; 

8) wykonanie fundamentów i montaż obiektów budowlanych;  

9) uzupełnienie nawierzchni po demontażu obiektu; 

10) budowa nawierzchni bezpiecznej pod obiekty; 

11) budowa ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej; 

12) wykopanie dołu i wymiana gruntu przy nasadzeniu drzewa; 

13) nasadzenia roślinności wg projektu zieleni, obsypanie korą, odtworzenie trawnika; 

14) uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowania wprowadzonych na okres budowy 

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie 

prac budowlanych. 

5.4. Odspojenie i odkład urobku 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu, 
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- należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków, 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m 
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 
ziemne, 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać. 

5.5. Podłoże 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, 
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną, w odniesieniu  
do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem roboty. 

5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do 
wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu 
konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o więcej niż 25 cm  
po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany  
na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenów 
zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia 
prac budowlanych i pomocniczych). 
Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami 
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego  
z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika 
zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.  

6.0.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6. 
1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi  

w p.11. 
6.1.  Wykopy wg B-01.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2.  Zasypki wg B-01.02.00 
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Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 
 

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały i roboty niespełniające wymagań podanych w projekcie i w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji, powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7.0.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B-01.01.00 – wykopy (m3) 
B-01.02.00 – zasypki (m3) 
B-01.03.00 – transport gruntu (m3) z uwzględnieniem odległości transportu 

8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B-01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad  
w ST A. Wymagania ogólne 

9.0. Podstawa płatności 
B-01.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
Cena obejmuje:  
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane 

przez Inżyniera miejsce, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
B-01.02.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B-01.03.00 – Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu, 
- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z  rozplantowaniem, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.0. Uwagi szczegółowe 
 Przydatność gruntów z wykopów zasypek określi Inżynier po wykonaniu wykopów. 

11.0. Przepisy związane 
Dokumentacją odniesienia jest: 

− SIWZ 

− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona 
przez Zamawiającego 

− dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 

− normy 

− aprobaty techniczne 

− inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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Normy 

− PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe 

− PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. …podział i opis gruntów 

− PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
i projektowanie 

− PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

− PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. 
Inne: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w szczególności: 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012poz.463  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r.. 

− Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne, 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami,  

a w tym: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650 

− Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B. ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

kod CPV – 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
kod CPV – 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
 
 
B-05.00.00.  Elementy małej architektury i wyposażenie terenu 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy elementów małej architektury i wyposażenia terenu  dla 
inwestycji pn.: „Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY.”  
w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i elementów małej architektury.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST A. Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2.0. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A. „Wymagania ogólne”. 
Przedstawione w dokumentacji i SST urządzenia są przykładowe. Można je zastąpić innymi 
równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i Zarządcy terenu oraz pod warunkiem zachowania 
bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montażu. Wymagana równoważność elementów 
zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych. Dopuszcza się 
odchyłkę od podanych wymiarów w zakresie ± 10 %. 

2.2. Wymagania dla elementów małej architektury 
Projekt zakłada usytuowanie następujących obiektów małej architektury: 

• ławkę parkową,  

• ogrodzenie panelowe, 

• tablicę regulaminową. 

2.1.1. Ławka parkowa 

FORMA I MATERIAŁY 
– Forma ławki powinna być taka sama jak wzór podany w dokumentacji projektowej. 
– Długość całkowita powinna wynosić 180-190 cm. 
– Wysokość siedziska po zamontowaniu powinna wynosić 40-45 cm. 
– Wysokość całkowita ławki powinna wynosić 80-85 cm. 
– Głębokość siedziska powinna wynosić 40-45 cm. 
– Konstrukcja nośna ławki (podstawy) powinna być wykonana z elementów stalowych o 

przekroju prostokątnym (40x40), a oparcie z profili L-Kształtnych o zmiennej długości ramion. 
– Wszystkie stalowe elementy ławki powinny być ocynkowane, malowane proszkowo na kolor 

grafitowy RAL 7016, w wykończeniu mat struktura. 
– Ławka powinna posiadać podłokietniki wykonane z profili L-kształtnych o zmiennej długości 

ramion (50-35mm). Do ich wykonania należy użyć kątowników zimnogiętych.  
– Wszystkie ostre krawędzie konstrukcji stalowej, szczególnie w obszarze frontu ławki, należy 

zeszlifować przed cynkowaniem, tak aby nie stanowiły zagrożenia. 
– Deski powinny być wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liściastego twardego lub 

bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki, klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, 
zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawędzie desek fazować na 
półokrągło, R do 5 mm.  

– Siedzisko powinno być wykonane z 4 desek o przekroju prostokątnym (85x35mm).  
– Oparcie powinno być wykonane z 3 desek o przekroju (85x35mm).  
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– Konstrukcja oparcia i siedziska powinna być wzmocniona płaskownikami stalowymi 
(50x5mm).  

– Połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ze stali nierdzewnej, 
wykonane w taki sposób, aby nie były widoczne od strony siedziska. 

– Łączenia elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób 
uniemożliwiający i łatwy demontaż.  

– Deski montowane od tyłu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstępach co max. 1,5 cm. 
MONTAŻ 
Część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia z podłożem 
utwardzonym poprzez fundamentowanie bądź użycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, płyty 
betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montażu w podłożu 
miękkim poprzez fundamentowanie.  
UWAGI OGÓLNE 
– Na tylnej powierzchni oparcia ławki, należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd 

Dróg i Zieleni” oraz informację o kosztach zakupu ławki, 
– Wszystkie zmiany względem projektu należy konsultować z Działem Rozwoju Przestrzeni 

Publicznej 
– Element należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wiedzą techniczną 
– Projekt należy rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym 

2.1.2. Ogrodzenie panelowe 

Projektuje się ogrodzenie panelowe, systemowe, o całkowitej wys. 110 cm wg. wzoru 
przedstawionego na zdjęciu poglądowym. Ogrodzenie wyposażone jest w  furtkę otwieraną do 
wewnątrz ogrodzonego terenu o szerokości min. 120 cm z samozamykaczem. Furka musi 
zapewniać dostęp dla wszystkich mieszkańców. Projektowane ogrodzenie jest zgodne  
z Uchwałą Krajobrazową Gdańska. 
Technologia ogrodzenia: 

• Ogrodzenie o wysokości całkowitej 1,10 m. 

• Panele kratowe 2D zgrzewane są punktowo z prętów stalowych o średnicy pręta poziomego  

-podwójnego 6 [mm] i średnicy pręta pionowego 5 [mm]. Panele 2D są jednostronnie 

zakończone przedłużonymi prętami o długości 30 [mm], w dolnej części ogrodzenia. Wymiar 

oczek prostych: 50x200 [mm]. Szerokość panelu: 2500 [mm] – 51 prętów. Wysokość panelu 

1030 mm.  

• Słup z profili 60x40x1,5 [mm].  Słup posiada daszek z tworzywa. Każdy słup wyposażony jest  

w plastikowe wieszaki pod każdy rząd drutów poziomych panelu. Wysokość słupów powinna 

zapewniać możliwość montażu panelu na wysokości 1,10 m z zachowaniem 10 cm przerwy 

pomiędzy panelem a poziomem terenu, w celu umożliwienia migracji małych dzikich zwierząt 

np. jeży.  

• Elementy montowane za pomocą śrub nierdzewnych M 8x60 [mm], nierdzewnych podkładek  

i płaskownik 40x5 [mm]. 

Technologia furtki: 

• Wysokość furtki dostosowana do wysokości ogrodzenia.  

• Szerokość furtki min. 120 cm. 

• Konstrukcja furtki zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm. W skrzydle należy 

zastosowano komplet zawiasowo-zamkowy. Skrzydło wypełnione panelem tożsamym  

z projektowanym ogrodzeniem, wspawanym do konstrukcji.  

• Furtkę należy wyposażyć w samozamykacz systemowy.  

Uwaga!  

1. Urządzenie zamieszczone jako element gotowy przykładowego producenta.  

2. Furtka i ogrodzenie powinny być montowane jako jeden system producenta.  

3. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub galwanicznie i powlekane 

poliestrowo w kolorze RAL 7016, w wykończeniu matowym. 
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4. Konstrukcja urządzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta, 

dostosowane do warunków gruntowych występujących na terenie objętym opracowaniem. 

5. Roboty budowlane w strefach ochrony istn. krzewów należy prowadzić ręcznie.  

W przypadku napotkania korzeni w miejscu wykopu pod fundament należy dostosować 

lokalizację słupka tak, aby podczas posadowienia punktowego uszkodzić jak najmniej korzeni.  

 2.1.2. Tablica regulaminowa 

FORMA I MATERIAŁY 
– Konstrukcja wykonana ze stopów aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm). 
– Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura. 
– Wysokość słupów – 230 cm od poziomu terenu. 
– Góry słupów zabezpieczone przed możliwością dostania się wody. 
– Górny poziom tablicy na wysokości 15cm poniżej góry słupów. 
– Tablica wykonana z płyty kompozytowej HPL, o wymiarach 56x70 cm. 
– Ramka tablicy wykonana ze stopów aluminium, malowana jak konstrukcja. 
– Ramka mocowana do słupów za pomocą elementów dystansowych. 
– Treść tablicy należy uzyskać z GZDiZ..  
– Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych wykonywanych na placu 

budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunków gruntowych 
występujących na terenie objętym opracowaniem.  

3.0.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST A. Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do montażu elementów małej architektury  

Elementy małej architektury będą montowane ręcznie oraz przy pomocy żurawia samochodowego lub 
wciągarki zamontowanej na samochodzie. Używany będzie ręczny sprzęt do wykonania wykopów pod 
fundamenty oraz narzędzia ręczne do montażu elementów. 
Sprzęt do montażu elementów powinien być zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 

4.0.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST A. Wymagania ogólne. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie  
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.2. Transport elementów małej architektury i materiałów do fundamentowania 
Elementy małej architektury będą transportowane w sposób przewidziany przez ich producenta. Należy 
je chronić przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997. 

5.0.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST A. Wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie fundamentów.  

Fundamenty pod elementy małej architektury należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu 
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty należy zutylizować.  

5.3. Montaż elementów małej architektury 
Montażu urządzeń należy dokonać ściśle według instrukcji producenta.  
W czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na stateczność zamontowanych urządzeń oraz 
zabezpieczenie ewentualnych wystających elementów montażowych tak, aby nie spowodowały 
możliwości zranienia się przez osoby korzystające z urządzeń. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zadania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST A. Wymagania ogólne. 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent lub dostawca dostarczył 
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie części elementów małej 
architektury. 
Niezależnie od posiadanej deklaracji zgodności z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca 
powinien dokonać kontroli wszystkich elementów i części złącznych, sprawdzając m.in.: 
- stan powierzchni zewnętrznych (i wewnętrznych, jeżeli to możliwe) elementów, która nie powinna 
posiadać wad, rys i pęknięć, 
- grubość powłok pokrywających elementy metalowe – metodami nieniszczącymi wg PN-H-04623 lub 
innymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.. 
Wyniki tych badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  
Sprawdzenie fundamentów polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zaleceniami producenta.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonanego montażu elementów małej architektury polega 
na porównaniu ich wykonania i działania z instrukcjami przesłanymi przez dostawcę lub producenta.  
Zauważone odchyłki wymiarów nie mogą być większe od podanych przez producenta. 

6.4.  Kontrola i konserwacja zamontowanych elementów małej architektury 
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementów małej architektury 
do momentu odbioru ostatecznego robót przez Zamawiającego i wydania świadectwa przejęcia. 
Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dostarczone przez 
producenta lub dostawcę urządzeń instrukcje kontroli i konserwacji elementów. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementów małej architektury. 

8.0.  Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie fundamentów.  
Zasady ich odbioru są określone w SST A. ”Wymagania ogólne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach 
producentów urządzeń.  

9.0. Warunki płatności 
Warunki i podstawy płatności podane są w warunkach kontraktu. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji rachunku ilościowego.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.  
Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport 
na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła. Koszty pośrednie w skład 
których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym.  
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycję w wycenionym rachunku ilościowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 
kosztorysową.  

10.0. Przepisy związane 

− PN-EN 197-1 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku  
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− PN-EN 206-1 Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

− PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania  

− PN-B-06250 Beton zwykły  

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

− PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 

− PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B. ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

Kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
Kod CPV - 77300000-3 Usługi ogrodnicze 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie zieleni dla inwestycji pn.: „Ogólnodostępny teren rekreacyjny  przy 
Stawie Piekarnicza – etap II” w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021 i rekreacji”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST obejmuje: 
1. zabezpieczenie zieleni na czas robót budowlanych 
2. wykonanie nasadzeń ozdobnych  
3. wykonanie trawnika 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST pkt. A. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2.2. Materiały 
2.2.1. Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

• standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzować się 
następującymi proporcjami poszczególnych frakcji: 
- frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18%, 
- frakcja pylasta – wielkość 0,002-0,05mm – zawartość 20-30% , 
- frakcja piaszczysta – wielkość 0,05-2,0 mm – zawartość 45-70%, 
- frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%. 

• Najkorzystniejszym składem objętościowym ziemi urodzajnej jest: 
- 45% twardych cząstek,  
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza. 

• parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujące ziemię urodzajną przewidzianą  
do zastosowania, ukształtowane powinny być na następującym poziomie:  

− ciężar objętościowy – 1,3 – 1,6 T/m3,  

− zawartość materii organicznej – 2,5% w stosunku C:N poniżej 30:1,  

− odczyn ph – 5,7-6,5,  

− zawartość minerałów – N 25-50mg, P2O5 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby, 
Uwaga!  
Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić jakość gleby. Analizę gleby należy wykonać  
w akredytowanej jednostce np. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawić 
zalecenia nawozowe do przebadanej próbki gleby w stosunku do projektowanych nasadzeń 
ozdobnych oraz projektowanego zadarnienia. 

2.2.2. Nasadzenia ozdobne 
Dostarczone sadzonki powinny być zdrowe, bez oznak chorób i uszkodzeń. Materiał roślinny 
powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi być zaopatrzony w etykiety, na których podana 
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będzie co najmniej nazwa łacińska, forma wzrostu, wysokość, numer normy jeżeli jest 
wymagana. 
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− pąki szczytowe powinny być wyraźnie uformowane, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

− bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

− pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,  
np. u form kulistych, 

− nie posiadać oznak uszkodzeń mechanicznych (złamań, otarć), objawów będących skutkiem 
niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz odrostów podkładki. 

Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia liści, wycieki żywicy, pęknięcia  
i martwice kory, żery owadzie), 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

− więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
Podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa 
ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie może występować 
zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne. Na 
organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów) powinny 
być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści.  
W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych  
i objawów chorobowych, właściwie wybarwione (niektóre byliny wykazują duże zmiany, 
intensywniejsze wybarwienie młodych pędów wyrastających wiosną, jesienna zmiana 
zabarwienia liści) w okresie wegetacji. 
Do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, potem dopuszcza się ścięte pędy, ale 
muszą się na nich znajdować wzbudzone pąki boczne.  
Szerokość dołów powinna zapewniać swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roślin 
z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umożliwiającej wsypanie i ubicie ziemi pomiędzy 
ścianami dołu. 
Dół należy zaprawić żyzną ziemią i wymieszać z rodzimym podłożem, z dodatkiem hydrożelu 
(prace zanikowe). W trakcie zasypywania dołu i ubijania ziemi należy cały czas korygować 
właściwe ustawienie rośliny. Po posadzeniu roślinę należy obficie podlać. Hydrożel należy 
stosować w ilości zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia dotyczące dawkowania powinny 
znajdować się na opakowaniu). 
W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia  
w dole osiądzie, uzupełniamy jej ewentualny niedobór i formujemy rodzaj misy, która ułatwi 
zatrzymywanie wody i umożliwi jej wsiąkanie jedynie w obrębie systemu korzeniowego. 
Obszar jaki zajmują grupy roślin ściółkujemy warstwą o grubości. ok 5 cm, przekompostowanej 
kory sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrożel) potwierdzić dokumentacją 
fotograficzną przez Inwestora w dniu odbioru. Powierzchnia obszaru do ściółkowania wynosi 
ok 10,0 m2. 
Nasadzenia pnączy należy po posadzeniu zabezpieczyć osłonkami z tworzywa, dla ochrony 
głównego pędu przed uszkodzeniem podczas koszenia.  
Pielęgnacja nasadzeń 
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Pielęgnacja nowo posadzonych roślin musi być zgodna ze sztuką ogrodniczą, wykonywana przez 
specjalistyczną firmę. Pielęgnacja po posadzeniu powinna trwać trzy lata i polegać na 
podlewaniu nowych nasadzeń w miarę potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania 
środkami chemicznymi chorób i szkodników niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Nawożeniu 
zgodnie z potrzebami roślin oraz stosowanie do warunków pogodowych z zastosowaniem 
nawozu o przedłużonym działaniu, odchwaszczaniu, wymianie roślin uszkodzonych, 
obumarłych i zamierających w wyniku zaniedbania lub niewłaściwie prowadzonej przez 
Wykonawcę pielęgnacji. Porządkowaniu terenu sprzątaniu śmieci. 
Uwaga! Inwestor powinien przekazać pisemne potwierdzenie wykonania prac pielęgnacyjnych 
Użytkownikowi. 
W poniższej tabeli zawarto szczegółowe zestawienie projektowanej zieleni. 

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roślinności 

Lp. Nazwa Rozstawa 
Powierzchnia 

/ długość 
Ilość 

Minimalny 
Sortyment 

KRZEWY ŻYWOPŁOTOWE 

1. 

Forsycja pośrednia 
MINIGOLD 'Flojor' 
Forsythia ×intermedia 
MINIGOLD 'Flojor' 

2 szt./mb 13 mb 26 szt. C2 40-60 

PNĄCZA 

2.  
Winobluszcz trójklapowy 
Parthenocissus 
tricuspidata 

1 szt./2mb 22 11 szt. 
P11 50-

100  

 
2.2.3. Mieszanka traw 

Zaleca się zastosowanie mieszanki traw odpornej intensywne użytkowanie oraz na zmienne 
warunki atmosferyczne:   
-   wiechlina łąkowa - ok. 10% 
-   kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10% 
-   kostrzewa czerwona - ok. 15% 
-   życica trwała (różne odmiany) - ok. 40% 
-   kostrzewa trzcinowa - ok. 25% 

2.2.4. Ściółka 
Stosuje się ściółkę organiczną z kory drzew liściastych lub iglastych powinna być kompostowana 
i rozdrobniona. Należy zastosować 5-io cm warstwę przekompostowanej, odgrzybionej kory 
frakcji 20-50 mm (nie wolno stosować kory surowej) w misach pod drzewami, pod wszystkie 
krzewy i nasadzenia bylinowe, z wyłączeniem bylin z siewu. 

3.0. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, kultywatorów; 

• kosiarki do pielęgnacji trawnika; 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, łopat, grabi, taczek; 

• sprzętu do podlewania roślin (np. beczkowozów, węży, wiader), 

• samochodów do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczeń. 
Roboty związane z przygotowaniem gruntu pod trawnik i nasadzenia będą wykonywane mechanicznie  
i ręcznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany 
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do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. 

4.0.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST A. Wymagania ogólne. 
5.0.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST A. Wymagania ogólne. 

5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni. 
Strefa ochrony drzew 
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe 
drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje strefę rzutu korony 
plus min. 1,5 m. W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej 
krzewu plus 1 m.                                                                                                          
Zalecenia dotyczące SOD 
Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokości minimum  
1,5 m i wyłączenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowiązuje 
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robót 
budowlanych.  
Zabezpieczenie SOD i pni drzew należy wykonać zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie prac w obrębie 
SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrębie SOD były prowadzone pod 
nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewów. 
Warunkowe dopuszczenie prac w obrębie SOD 
Ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe, dopuszcza się prace w obrębie SOD, pod warunkiem 
nadzorowania  prac w zakresie ochrony drzew i krzewów oraz spełnieniu poniższych wymagań: 

− rozpoznania rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego metodą małoinwazyjną (np. technologią 
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwiązań budowlanych do wyników tego rozpoznania  
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni; 

− w przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robót ziemnych ręcznie 
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy, a w przypadku ryzyka 
naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym 
powietrzem  

− lokalizacji dróg tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa; 

− utrzymywania optymalnych warunków dla życia drzewa (szczególnie podlewanie w okresach 
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem),  
a po zakończeniu robót w pobliżu drzewa poprawa warunków siedliskowych drzewa; 

− posadowienia obiektów małej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim 
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym; 

− w wyjątkowych sytuacjach ze względu na brak możliwości zmiany rozwiązań projektowych, 
dopuszcza się realizację nowych nawierzchni z zachowaniem progów krytycznych uszkodzenia drzew 
po rozpoznaniu zasięgu i wielkości systemu korzeniowego przed rozpoczęciem robot budowlanych  
i skonsultowania rozwiązań projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewów; 

− w przypadku występowania korzeni drzew w miejscu projektowanych krawężników należy stosować 
rozwiązania alternatywne - np. krawężniki mocowane punktowo/ krawężniki docinane lub obrzeża  
z listwy stalowej;  

− demontaż istniejących nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew należy prowadzić ręcznie 
lub przy wykorzystaniu strumienia sprężonego powietrza. 

− w miejscach wstępowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, należy zabezpieczyć 
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa 
lub systemy komórkowe); ostateczny dobór technologii, na w/w obszarach należy skoordynować 
podczas wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewów. 

− dobór przyjętych rozwiązania mających na celu ochronę zieleni należy dostosować w trakcie robót 
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego 
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− wszystkie prace na terenie inwestycji związane z zagospodarowaniem zieleni powinny  
być prowadzone protokolarnie oraz na bieżąco w trakcie robót dokumentowane fotograficznie. 

Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 
Próg krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek 
ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyż może to poskutkować trwałym uszkodzeniem drzewa 
i/lub utratą jego stabilności w gruncie. Przyjmuje się, że jest to obszar wokół drzewa (licząc od 
powierzchni jego pnia) o promieniu równym trzykrotności średnicy jego pnia mierzonego na wysokości 
130 cm nad gruntem lecz nie mniej niż 2 m. Ingerencja w próg krytyczny uszkodzenia drzewa grozi 
zamarciem drzewa lub utratą jego stabilności w gruncie (co może skutkować jego wywrotem)  
i byłoby równoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasięg ten oblicza 
się na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzoną koronę poniżej 130 cm 
nad gruntem, to pomiar wykonuje się na pniu pod nasadą korony.  
Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących niedopuszczalna jest ingerencja w system 
korzeniowy w obrębie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.  

 
Rys. 1 – Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 

Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu 
Budowy, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 2013 

Zakaz ten nie dotyczy: 
– przeprowadzania elementów infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na 

głębokości minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegów sieci; 
– remontów zastanych nawierzchni; 
Zakazy na terenie budowy 
Na terenie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję 
drzew i innych form zieleni lub w sąsiedztwie budowy. 
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie: 

− obiektów tymczasowych (np. biura i budynków socjalnych budowy, toalet, itp.); 

− placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środków 
chemicznych; 

− dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpowiedniego 
zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 

− miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, 

− w tym z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych 
w procesie budowlanym. 
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Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiektów służących 
ochronie przyrody (np. budki lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znaków 
informacyjnych na drzewach jest możliwe tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest 
usunięcie elementów obcych po zakończeniu prac. 
Zabezpieczenie drzew i krzewów  
Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do 
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich części drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest 
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokości minimum  
1,5 m i wyłączenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić  
z Zamawiającym szczegółowy plan ochrony zieleni istniejącej (forma graficzna i opisowa), który należy 
umieścić w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligować pracowników do stosowania. 
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa 
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno być: wysokości min. 1,5m, być stabilne i zabezpieczone przed 
przemieszczaniem. 

 
Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego według BS 5837:2012 

Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu 
Budowy, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 2013 

Zabezpieczenie pnia za pomocą desek 
W przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie 
zabezpieczenia pnia za pomocą desek do wysokości min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocą 
desek konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

− osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia do wysokości nasady korony (optymalnie 2–3 m 
wysokości); 

− zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących 
ewentualne uderzenia – zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o średnicy minimum 8 cm; 

− grubość desek minimum 2 cm, które nie opierają się na napływach korzeniowych; 

− ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie taśmą  
z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich 
wypadaniem; 

− zapewniać swobodny dostęp powietrza – odeskowanie z odstępami około 1–4 cm (nie 
powinno być szczelne, aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania 
organizmów na korze); 
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• konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocą desek nie miało: 
obsypanej ziemią szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi 
korzeniowej. 

− zaleca się, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku (peszel, deski, 
druty). 

− zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizowane 
są palikami oraz drzew wielopniowych. 

Zaleca się, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku (peszel, deski, 
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które 
stabilizowane są palikami oraz drzew wielopniowych. 

 
Rys. 3. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocą desek. 

Źródło: Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, 

Kraków, 2021 

Wygrodzenie krzewów, drzew młodych oraz wielopniowych 
Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku możliwości 
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza  
w sposób wystarczający korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujący na 
budowie sprzęt – koparki, ładowarki, dźwigi, itp.):  

− profilaktyczne, tymczasowe podwiązanie konarów i gałęzi (w ograniczonym zakresie – bez 
ryzyka ich złamania) wchodzących w kolizję z obszarem roboczym sprzętu budowlanego lub 
środków transportu i skierowanie ich poza tę strefę;  

− w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy  
nie będzie to wystarczające, dopuszcza się, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  
w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przycięcie zgodnie ze Standardem cięcia  
i pielęgnacji drzew, z zachowaniem następujących zasad: 

• miejsca i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez nadzór 
dendrologiczny na budowie;  

• cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym 
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą  
i arborystyczną.  

–  w przypadku wystąpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liści drzewa lub krzewu w wyniku 
prac budowlanych zaleca się ekrany przeciwpyłowe dla roślin ustawione na granicy strefy 
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ochrony drzewa (mogą być zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem 
następujących zasad:  

• lokalizacja i wysokość ekranu musi zabezpieczać koronę drzewa lub krzewu przed 
nadmiernym zapyleniem;  

• ekran musi być przepuszczalny dla powietrza i światła (zaleca się specjalne siatki 
przeciwpyłowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, 
pozwalających przenikać powietrzu, lecz zatrzymujących zawieszone w nim pyły). 

 
Rys. 4. Przykłady zabezpieczenia krzewów, młodych drzew lub drzew wielopniowych za 

pomocą wygrodzeń 
Źródło: Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 

inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, 
Kraków, 2021 

Zabezpieczenie korzeni – ciągi techniczne 
W przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu w obszarze strefy 
ochrony drzewa należy zrealizować drogi technologicznej z zachowaniem następujących zasad:  

− ochrona gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym zagęszczeniem;  

− konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny rozkład 
punktowo przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą powierzchnię, zmniejszając 
jednostkowy nacisk na jednostkę powierzchni;  

− należy ograniczyć do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowę drogi 
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeń mechanicznych korzeni) lub ograniczyć je 
wyłącznie do warstwy darni;  

− droga technologiczna powinna mieć podbudowę z kruszywa łamanego. Zaleca się użycie 
piasku lub pospółki; nie może być stabilizowana cementem ani żadnymi środkami 
chemicznymi; 

− zaleca się oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej 
warstwą geowłókniny celem ograniczenia mieszania się kruszyw z podbudowy drogi  
z gruntem rodzimym oraz dla łatwiejszego demontażu konstrukcji drogi po zakończeniu prac;  
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− nawierzchnia drogi technologicznej musi być łatwo demontowalna, zaleca się użycie 
prefabrykowanych płyt betonowych lub żelbetowych, nie powinno się używać nawierzchni 
wylewanych lub układanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), 
nawierzchnia zbudowana wyłącznie z zagęszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy 
wierzchniej) jest niewystarczająca. 

Zabezpieczenie darni 
Ogólną zasadą ochrony powierzchni zadarnionych (trawników, muraw, łąk) jest unikanie 
poruszania się po nich wszelkich pojazdów i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia 
konieczności poruszania się pojazdów i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, 
by przejazdy nie odbywały się w trakcie i bezpośrednio po opadach deszczu. Należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zależności od rodzaju i częstotliwości 
przejazdów pojazdów i maszyn: 

− brak konieczności stosowania zabezpieczeń – dla przejazdu lekkich maszyn o masie całkowitej 
do 200 kg;  

− ułożenie blatów (trapów) drewnianych – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 1 t;  

− ułożenie warstwy zrębków drewnianych o miąższości minimum 20 cm na geowłókninie 
separacyjnej i podsypce piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 3,5 t;  

− ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych z tworzyw sztucznych – dla przejazdu maszyn  
o masie całkowitej do 4 t;  

− ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych betonowych na geowłókninie separacyjnej  
i podsypce piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej powyżej 4 t;  

Konieczne jest, aby wszystkie wyżej wymienione elementy ochronne były układane jako 
rozwiązania tymczasowe i były demontowane po ustąpieniu konieczności ich stosowania. 
Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. 

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach 
Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach należy wykonać tego samego dnia po wykonaniu 
wykopów. Wykop nie może być zlokalizowany bliżej pnia niż (licząc od powierzchni jego pnia) 
promień równy trzykrotności średnicy jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem, 
lecz nie mniej niż 2 m. W przypadku gdy jest to niemożliwe, roboty należy wykonać metodą 
bezwykopową (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza SOD. 
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje całkowite zniszczenie korzeni w obrębie 
wykopu, co może przyczynić się do obumierania drzewa. Wykopy naruszające korzenie 
szkieletowe dodatkowo stwarzają niebezpieczeństwo późniejszego (nawet po 3-5 latach) 
wywrócenia się drzewa. 
W przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego należy prowadzić roboty ziemne 
ręcznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy, a w przypadku 
ryzyka naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu 
sprężonym powietrzem.  
Ze względu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozróżnia się następujące sposoby 
zabezpieczenia ścian wykopów oraz korzeni drzew i krzewów:  
a. dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia): 

− przykrycie ścian wykopu materiałem utrzymującym wilgoć w przypadku dodatniej 
temperatury powietrza lub chroniącym przed przemarzaniem w przypadku temperatury 
ujemnej – można do tego celu użyć grubej agrowłókniny (o gramaturze minimum 100 
g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiału. Niezależnie  
od użytego materiału powinien on być przymocowany do ścian wykopu za pomocą 
odpowiednich kołków lub szpilek; 

− ściany wykopu, zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć, należy regularnie 
zraszać wodą w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotności 
gruntu i korzeni; 
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b. dla wykopów długotrwałych (powyżej 1 tygodnia):  

− zaleca się zastosowanie trwalszego zabezpieczenia ścian wykopu, np. poprzez budowę 
tymczasowej ściany z desek;  

 
Rys. 5. – Przykład budowy zasłony korzeniowej 

Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu 
Budowy, Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 2013 

 

− przy dużych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia 
głębokich wykopów (tzw. „ściany berlińskie”, ściany szczelne, ściany rozporowe, itp.), 
które zwykle są wystarczające do ochrony korzeni, gdyż zabezpieczają je także przed 
przesychaniem;  

− w przypadku ścian budowanych na krawędzi wykopu zaleca się zastosowanie dodatkowej 
warstwy umożliwiającej regenerację uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki 
torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu); 

− w wykopach liniowych pod układanie sieci uzbrojenia podziemnego należy zachować 
nienaruszone wszystkie korzenie o średnicy powyżej 2 cm, odpowiednio je zabezpieczając przed 
przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandażowanie agrowłókniną o gramaturze 
minimum 100 g/m2) , sieć układać pod korzeniami. 

PIELĘGNACJA ROŚLIN W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH 
Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych 
Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowe dla:  

− wszystkich roślin znajdujących się na terenie budowy; 

− roślin rosnących poza terenem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych.  

− Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują: 

− podlewanie w okresach posuchy i suszy;  

− regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac 
budowlanych  

− co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań zamawiającego; 

− korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na terenie budowy; 
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− odpowiednie zabezpieczanie powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin (pod 
nadzorem dendrologicznym);  

− w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich działań naprawczych. 
Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby 
Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz 
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w zależności od 
potrzeb):  

− usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń;  

− zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostrożności, aby 
nie uszkodzić korzeni, zaleca się prace ręczne);  

− rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu poprzez jego uprawę kultywatorem,  
a w przypadku zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę i bronowanie; w obszarze strefy 
ochrony drzewa rozluźnienie gleby musi być wykonywane w sposób bezpieczny dla korzeni 
drzew - przy użyciu sprężonego powietrza lub poprzez nakłuwanie gleby;  

− w razie konieczności wymianę gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymianę gleby 
wykonać w sposób bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy użyciu sprężonego powietrza; 

Poprawa właściwości gleby 
Podstawowym zabiegiem poprawiającym właściwości gleby jest ściółkowanie.  
W przypadkach daleko posuniętej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje się nawożenie lub 
wymianę wierzchniej warstwy gleby (do głębokości około 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu 
korzeniowego techniką wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. W pierwszej kolejności 
należy zbadać właściwości fizyko-chemiczne gleby, aby wskazać właściwy zabieg w obrębie strefy 
korzeniowej:  

− rozluźnienie gleby  

− napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do głębokości około 30 cm;  

− wymiana gleby w obrębie strefy systemu korzeniowego  

− stworzenie nowego profilu gleby w nawiązaniu do specyfiki danego stanowiska;  

− aeracja punktowa – rozluźnienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej  
co 1 m) – kanały napowietrzające do głębokości około 0,5 m służą dostarczeniu tlenu i wody  
w głąb profilu glebowego. 

Prace te mają na celu napowietrzenie gleby; umożliwienie przenikania wody i tlenu w głąb profilu 
glebowego oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju korzeni włośnikowych roślin. 
Należy mieć na względzie fakt, że są to zabiegi ingerujące w system korzeniowy i powodują 
częściowe uszkodzenie włośników oraz części drobnych korzeni. Dlatego należy je stosować tylko 
w uzasadnionych przypadkach oraz zachować ostrożność podczas prac. 
Rekultywacja struktury gleby obejmuje następujące działania:  

− rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby;  

− wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;  

− usunięcie zanieczyszczeń (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;  

− uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej;  

− ściółkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; – wykonanie biologicznych zabiegów 
rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych właściwości gleby.  

Opisywane prace mają charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac. 
Nadzór w zakresie ochrony zieleni 
Obowiązki nadzoru w zakresie ochrony zieleni 
Nadzór w zakresie ochrony zieleni – nadzór mający na celu ochronę zieleni  
w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami 
branżowymi.  
Nadzór ten wymagany jest w przypadku:  

− realizacji prac związanych z urządzaniem zieleni na terenach zieleni;  

− realizacji prac na terenie inwestycji, w której skład wchodzą drzewa i/lub krzewy w kolizji  
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiórki);  
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− realizacji prac, które wchodzą w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowiązki 
nadzoru w zakresie ochrony zieleni:  

− weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, 
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót); 

− kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich 
zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, 
arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.;  

− monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie 
budowy;  

− nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,  
w szczególności prac zanikowych;  

− prowadzenie dziennika nadzoru; – formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew  
i krzewów oraz minimalizowania kolizji z roślinami;  

− udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy  
w zakresie spraw dotyczących ochrony zieleni;  

− bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór 
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) w przypadku stwierdzenia istotnych 
uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku 
zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania ich;  

− proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych. 
Monitoring stanu zdrowotnego roślin 
Celem nadrzędnym monitoringu stanu zdrowotnego roślin i statyki drzew na placu budowy (terenie 
budowy) jest nie tylko bieżąca kontrola stanu roślin, ale przede wszystkim skuteczność wdrażania 
rozwiązań służących ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglądach stanu zdrowotnego 
drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na regularność tych czynności oraz mnogość czynników 
powodujących pogorszenie kondycji i stabilności roślin. Mogą to być:  
– czynniki abiotyczne (środowiskowe): susza, nadmierne zagęszczenie gleby, uszkodzenia 

mechaniczne (w tym zwłaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia słoneczne, przemarznięcia, 
niewłaściwy skład mechaniczny i chemiczny gleby, skażenia środowiska (wód, gleby, 
powietrza), itp.  

– czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (głównie pajęczaki, 
owady, ślimaki, ale też zwierzęta kręgowe) oraz pasożyty (roślinne i zwierzęce). 

Kontrola skuteczności ochrony zieleni 
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarządca terenu  
/ zamawiający na bieżąco sprawdzał skuteczność zastosowanych sposobów ochrony zieleni. 
Inspektor w szczególności weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: – otarcia i inne 
uszkodzenia mechaniczne roślin;  
– uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– naruszenie struktury gruntu (wykopy, zagęszczenie, ślady poruszania się pojazdów  

lub składowania materiałów) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– ślady materiałów chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejów, farb, lakierów, 

rozpuszczalników, paliw, środków czyszczących i konserwujących, popłuczyn po myciu 
zbiorników i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  

– lokalizacja toalet przenośnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– połamane gałęzie i konary roślin;  
– zasypanie szyi korzeniowej;  
– zmiany fizjologiczne lub obumieranie roślin i ich części.  
W przypadku stwierdzenia braku lub nienależytej skuteczności zastosowanych sposobów ochrony 
zieleni konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych oraz poprawę/ zmianę sposobów 
ochrony zieleni. 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  53 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

Notatki i dokumentacja fotograficzna 
Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności 
ochrony zieleni dokumentować w postaci notatek służbowych/raportów/wpisów do Dziennika 
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datą ich sporządzenia. Także wnioski 
pokontrolne oraz zalecane działania naprawcze muszą być dokumentowane (utrwalane). 

Materiały źródłowe 
M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrównoważony Rozwój  
— Zastosowania nr 4, 2013 
Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, 
Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 2021 

5.3. Wykonanie nasadzeń krzewów i pnączy 
Dół należy zaprawić żyzną ziemią i wymieszać z rodzimym podłożem, z dodatkiem hydrożelu (prace 
zanikowe). W trakcie zasypywania dołu i ubijania ziemi należy cały czas korygować właściwe ustawienie 
rośliny. Po posadzeniu roślinę należy obficie podlać. Hydrożel należy stosować w ilości zgodnej z 
zaleceniami producenta (zalecenia dotyczące dawkowania powinny znajdować się na opakowaniu). 
W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia  
w dole osiądzie, uzupełniamy jej ewentualny niedobór i formujemy rodzaj misy, która ułatwi 
zatrzymywanie wody i umożliwi jej wsiąkanie jedynie w obrębie systemu korzeniowego. 
Obszar jaki zajmują grupy roślin ściółkujemy warstwą o grubości. ok 5 cm, przekompostowanej kory 
sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrożel) potwierdzić dokumentacją fotograficzną przez 
Inwestora w dniu odbioru. Powierzchnia obszaru do ściółkowania wynosi ok 10,0 m2. 
Nasadzenia pnączy należy po posadzeniu zabezpieczyć osłonkami z tworzywa, dla ochrony głównego 
pędu przed uszkodzeniem podczas koszenia.  
Pielęgnacja nasadzeń 
Pielęgnacja nowo posadzonych roślin musi być zgodna ze sztuką ogrodniczą, wykonywana przez 
specjalistyczną firmę. Pielęgnacja po posadzeniu powinna trwać trzy lata i polegać na podlewaniu 
nowych nasadzeń w miarę potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania środkami chemicznymi 
chorób i szkodników niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Nawożeniu zgodnie z potrzebami roślin oraz 
stosowanie do warunków pogodowych z zastosowaniem nawozu o przedłużonym działaniu, 
odchwaszczaniu, wymianie roślin uszkodzonych, obumarłych i zamierających w wyniku zaniedbania lub 
niewłaściwie prowadzonej przez Wykonawcę pielęgnacji. Porządkowaniu terenu sprzątaniu śmieci. 
Uwaga! Inwestor powinien przekazać pisemne potwierdzenie wykonania prac pielęgnacyjnych 
Użytkownikowi. 

5.5. Założenie trawnika  
Na terenie przeznaczonym pod trawnik należy wykonać nowe zatrawienie. Teren należy dokładnie 
wyrównać i oczyścić z korzeni, kamieni, śmieci czy pozostałości po budowie.  
W dalszej kolejności przekopać ręcznie podłoże i usunąć chwasty i użyźnić. Teren przeznaczony pod 
projektowane trawniki należy obsypać 15 cm warstwą ziemi urodzajnej (humus). Przygotowując teren 
pod trawnik, należy zadbać o odpowiednią kwasowość gleby. Podłoże powinno mieć lekko kwaśny 
odczyn (pH5,5-6,5), być średnio wilgotne, próchnicze i przepuszczalne. Humus powinien być wolny od 
zanieczyszczeń oraz kamieni, powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych i być wilgotny. 
Humus nanosić równą warstwą i wymieszany z nawozami uniwersalnymi. 
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywać w warunkach sprzyjających kiełkowaniu (wiosną - koniec 
kwietnia lub połowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°-  8°C lub późnym latem - koniec sierpnia 
początek września). 
Nasiona traw przykryć poprzez przemieszanie ziemi wałem lub grabienie; na koniec ziemię należy 
zwałować w celu ostatecznego wyrównania. Po wyrównaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, 
aby nasiona nie zostały wypłukane. 
Zaleca się zastosowanie mieszanki traw odpornej intensywne użytkowanie oraz na zmienne warunki 
atmosferyczne:   
-   wiechlina łąkowa - ok. 10% 
-   kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10% 
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-   kostrzewa czerwona - ok. 15% 
-   życica trwała (różne odmiany) - ok. 40% 
-   kostrzewa trzcinowa - ok. 25% 
Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metodą z siewu: 404,0 m2. 

Pielęgnacja trawnika 

Pielęgnacja trawnika powinna trwać rok. Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła 
osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 1-1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do 
osiągnięcia żądanej wysokości koszenia –proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielęgnacji skoszoną trawę 
należy wywieść na wysypisko miejskie.  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  

10 cm;  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, temperatury, nawożenia, podlewania itp.  

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze  
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie  
6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane  
w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
Podlewanie trawnika powinno być uzależnione od warunków atmosferycznych, średnio raz do dwóch 
razy w tygodniu, przy użyciu około 5 litrów (grunt przepuszczalny). 3 litrów (grunt nieprzepuszczalny 
glina) wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik należy podlewać ponadto po każdym 
nawożeniu.  
W przypadku nowo założonego trawnika zaleca się podlewanie codziennie, gdyż wymagają 
zdecydowanie większego nawodnienia w związku z dopiero rozwijającym się system korzeniowym 
i adaptacją. 
Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze  
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 
6 miesięcy od założenia trawnika. W okresie wiosennym oraz jesiennym należy usunąć  
z trawnika opadłe liście, pozostawienie ich może powodować chorowanie trawnika, Grabienie liści 
należy przeprowadzać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić darni oraz roślin rosnących  
w pobliżu trawnika. Należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku pielęgnacji;  
Uwaga! Inwestor powinien przekazać pisemne potwierdzenie wykonania prac pielęgnacyjnych 
Użytkownikowi. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zadania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST A. Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości przy odbiorze posadzonych roślin  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 
– zgodności realizacji odtworzenia trawnika z dokumentacją projektową, 
– zgodności zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi 
– zgodność mieszanki nasion traw. 
–  
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7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 

− Trawniki – m2 (metr kwadratowy) 

− Materiały sypkie – m3 (metr sześcienny) 
8.0.  Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST pkt. A „Wymagania ogólne”. 

9.0. Warunki płatności 
Warunki i podstawy płatności podane są w warunkach kontraktu. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji rachunku ilościowego.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.  
Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport 
na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła. Koszty pośrednie w skład 
których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym.  
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycję w wycenionym rachunku ilościowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 
kosztorysową.  

10.0. Przepisy związane 

− PN-EN 197-1 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku  

− PN-EN 206-1 Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

− PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania  

− PN-B-06250 Beton zwykły  

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

− PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 

− PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


