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5.0pis techniczny
6.Czes¢ rysunkowa
3. Spis rysunkow
A101 Plan sytuacyjny 1:250
K/100 Plan zagospodarowania terenu - nawierzchnie 1:250
K/200 Przekroje nawierzchni chodnikow 1:50
CM110 Elewacja zachodnia - kolorystyka 1:100
Cc/M11 Elewacja potudniowa - kolorystyka 1:100
Cc/M12 Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100
CM13 Elewacja pétnocna - kolorystyka 1:100
A110 Elewacja zachodnia 1:100
A1 Elewacja potudniowa 1:100
AM12 Elewacja wschodnia 1:100
AM113 Elewacja pétnocna 1:100
A120 Przekréj A-A 1:100
AM121 Przekréj B-B 1:100

4. Dokumenty i uzgodnienia

Opinie Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu
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l. OPIS OGOLNY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. INFORMACJE OGOLNE.
11 Informacje ogélne:
. Przedmiot inwestyciji: Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce
" Adres : Ratusz
PI. Wolnosci 1 58-420 Lubawka
Dziatka nr 295/1, 295/2 AM 4 , obreb 0003 Lubawka-
miasto
" Inwestor : Gmina Lubawka
Pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka
. Stadium : Projekt wykonawczy
. Branza: Budowlana
. Autor : arch. Agnieszka Czajkowska
1.2 Podstawy opracowania
. Umowa nr 93/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 08.07.2015r.
. Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna obiektu z 07-09.2015r.
. Projekt budowlany z 09.2015 stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe nr 240/15 z 09.11.2015
. Projekt wykonawczy z 09.2015 wykonany przez BPB VANELLUS
. Pismo Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w Jeleniej Gérze z dnia
14.04.2015r.
. Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gorze
. Mapa do celdw projektowych z 29.04.2016 wykonana przez uprawnionego geodete Zbigniewa Krélaka
. Badania stratygraficzne elewacji z 05.2016 wykonane przez mgr Agnieszke Witkowska
. Program Prac Konserwatorskich z 05.2016 wykonane przez mgr Agnieszke Witkowska,
. Opinie Konserwatora Zabytkow z z 22.06.2016 oraz z 23.06.2016 r
. Obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt remontu elewacji zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce .

Budynek Ratusza jest wpisany w rejestr zabytkéw miasta Lubawka pod numerem 669/J w dniu
11.05.1981r. Miasto Lubawka jest wpisane do wykazu zabytkdow pod numerem 1-6 (AZP 88-19) jako
obszar zabytkowy- historyczny uktad urbanistyczny oraz jako strefa obserwacji archeologicznej
miejscowosci 0 wczesnej metryce historyczne;j .

Projekt uzyskat opinie Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Prace remontowe elewacji prowadzone beda fgcznie z pracami dotyczacymi remontu i przebudowy zwigzanymi
ze zwiekszeniem efektywnos$ci energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce (dokumentacja

projektowa z 09.2015)
3. ZAKRES ZAMIERZENIA
31 Roboty rozbiérkowe .
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Chodniki

Rozbiorka zsypow do piwnic
rozbiorka nawierzchni wokét budynku w pasie ok.1.5m

Piwnice - Sciany zewnetrzne

Skucie tynkow
Rozbiorka zsypow

Elewacja

Skucie tynkow
Demontaz rur spustowych
Demontaz obrébek blacharskich i parapetow
Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do elewacii
Demontaz opraw elektrycznych mocowanych do elewacji wraz z instalacjg elektryczng
Demontaz instalacji odgromowej
Prace ziemne
Wykopy wokét $cian zewnetrznych do poziomu fundamentéw
Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
przetozenie chodnika - uksztattowanie spadku
Wykonanie nowych odwodnien liniowych od rur spustowych

Prace ogélnobudowlane:

izolacja pionowa $cian fundamentowych

izolacja pozioma $cian zewnetrznych

zamurowanie otwordw po zsypach oraz zasypanie wsypow
oczyszczenie elementéw kamiennych

uzupetnienie tynkéw

natozenie tynku i tynku renowacyjnego

renowacja detali kamiennych

renowacja detali sztukatorskich

odtworzenie detali sztukatorskich

renowacja krat zabytkowych

obrébki blacharskie

renowacja szyldu

renowacja tarczy zegara

izolacja rzezby

renowacja rzezby

impregnacja elementéw drewnianych

montaz zdemontowanych i nowych elementéw na elewacji: tabliczki informacyjne przy wejsciu, kamery itp.

Prace instalacyjne

uporzadkowanie prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych na elewacii

wykonanie nowej instalacji odgromowe;

wykonanie instalaciji elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego z iluminacjg Ratusza

wymiana instalacji kanalizacji deszczowej —przykanalikdw od rur spustowych do pierwszej studzienki
wymiana studzienki kanalizacyjne;

prowadzenie instalacji komputerowej po elewacji

ETAPOWANIE INWESTYCJI.

Inwestycja moze byc realizowana jednoetapowo.
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Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11 Potozenie terenu opracowania

Budynek objety opracowaniem — jest potozony na Rynku , czyli w centrum Placu Wolnosci. . Wejscie do urzedu
od strony potudniowej. Budynek murowany, trzypietrowy z wiezg zegarowg, czesciowo podpiwniczony
Budynek powstat w latach 1723-1725 . W roku 1781 zostat odbudowany po pozarze - w stylu
klasycystycznym.

1.2 Istniejaca zabudowa, zielen oraz uzbrojenie terenu opracowania.

Budynek wolnostojacy . Wokét placu znajduje sie zabudowa pierzejowa - kamienice 2-3 kondygnacyjne ,
czesciowo z podcieniami.

Do budynku doprowadzone sa przytacza energetyczne NN, przytacze teletechniczne oraz przylacze
wodociggowe, c.0. oraz kanalizacji sanitarnej

1.3 Uksztaltowanie terenu.

Teren ptaski o spadku w kierunku pdtnocno-wschodnim potozony na rzednych wysokos$ciowych w granicach 494,12
—-493.20 m npm

1.4 Dane dotyczace dziatki.

Budynek Ratusza ujety zostat wpisany rejestr zabytkdw miasta Lubawka pod numerem 669/J w dniu
11.05.1981r. Dziatka lezy na terenie obszaru zabytkowego - historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Lubawka ktéry jest wpisany do wykazu zabytkéw pod numerem 1-6 (AZP 88-19) jako obszar zabytkowy-
historyczny uktad urbanistyczny oraz w strefie obserwaciji archeologicznej miejscowo$ci o wczesnej metryce
historyczne; .

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zamknigtym.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Prace ziemne
. Wykopy wokot Scian zewnetrznych gtebokosci ok. 1m.
2.2 Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
. PrzefoZenie chodnika -uksztattowanie spadku -wg czesci konstrukcyjne;
. Wymiana instalacji kanalizacji deszczowej —przykanalikow od rur spustowych do pierwszej studzienki
. remont przykanalikow kanalizacji ogélnosptawne;
. wykonanie uziemienia obwodowego —wg czesci elektrycznej
. Wykonanie o$wietlenia ratusza w chodniku —wg czesci elektryczne;
23 Chodniki
2.31 Opis stanu istniejacego

Chodnik wokét budynku od strony wschodniej wykonany jest z kostki bazaltowej, od strony zachodniej z ptyt
granitowych, od pozostatych - z kostki granitowe;.
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Od strony pétnocnej znajdujg sie zsypy do piwnicy.

2.3.2 Opis stanu projektowanego

Po zakonczeniu robot budowlanych przewiduje sie odbudowe nawierzchni chodnikdw poprzez odtworzenie stanu
istniejacego - nawierzchnia z kostki granitowej i bazaltowej oraz wymiane nawierzchni z ptyt granitowych na kostke
granitowa. Szczegdty wykonania wg czesci konstrukcyjne;

24 Infrastruktura przy budynku

241 Opis stanu istniejacego

Do budynku doprowadzone sg sieci elektryczne, wodna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa,. Sieci kanalizacyjne
funkcjonuija jako sie¢ ogolnosptawna.

Przy budynku uwidocznione na mapie elementy infrastruktury podziemnej -mogq to byé komory osadnikowe lub
dawny zbiornik na nieczystosci ptynne. Stan, szczelno$¢ oraz zasadno$¢ istnienia w chwili obecnej (bez petnych
odkopow wokdt budynku) niemozliwe do ustalenia.

Rury spustowe — cztery sztuki podigczone do kanalizacji ogoinosptawnej, dwie sztuki wypuszczone na teren do
korytka naziemnego i dalej na droge.

242 Opis stanu projektowanego
Na etapie robdt zwigzanych z wymiang nawierzchni wokét budynku, przewiduje sie nastepujace prace remontowe:
. Remont przykanalikow od rur spustowych do pierwszej studzienki
. Remont i uszczelnienie elementéw instalacji sanitarnej w obrebie planowanych wykopdw - szczegotowy zakres
robdt mozliwy bedzie do okreslenia na etapie wykonywania robét
. Wykonanie nowych odwodnien liniowych od niepodtaczonych rur spustowych — wg czesci konstrukcyjnej
3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granic dziatki nr 295/1, 295/2 bedacej we wiadaniu Inwestora i
nie ingeruje na tereny sasiednie.

4, WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO .

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
dla ktérych jest wymagane sporzadzenie raportu 0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko w mys$l|
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. nr 179 z dnia 29.10.2002r., poz.1490).

41 Oddziatywanie na Srodowisko w trakcie realizacji inwestycji

Na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628z p6zn. zm.) informujemy,
ze odpady, ktére powstang w trakcie realizacji inwestycji bedg odpadami powstatymi z rozbiérek (art. 24 i 63
w/w ustawy):

Wyszczegolnienie rodzajéw odpaddw:

gruz oraz elementy rozbiérkowe

powyzsze odpady nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska, sg jednorazowe powstate z rozbiorki

Powstate odpady zostang wywiezione przez specjalistyczng firme na wysypisko.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas budowy.

5. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Zgodnie z Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 , art.59 Inwestycja nie
wymaga decyzji o warunkach zabudowy , poniewaz nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania
terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest
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zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska.

6. PRZEZNACZENIE | STAN PRAWNY OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem stanowi budynek administracyjny . Wiascicielem jest Gmina Lubawka
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ML ARCHITEKTURA
1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU
11 Opis og6iny budynku.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Budynek Ratusza o przeznaczeniu biurowym zlokalizowany centralnie w Rynku, na Placu Wolnosci .

Budynek o ksztatcie prostokata. Elewacja 9-osiowa, dwukondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona. Na cianie
frontowej widnieje ptytki pseudoryzalit o trzech osiach, ujety pilastrami w wielkim porzadku. W osi ryzalitu jest
potkolisty portal. Ryzalit zwieficzony jest trojkatnym szczytem, z kiérego wyrasta wieza z tarczami zegarowymi,
nakryta ostrostupowym hetmem. Elewacja pokryta tynkiem z otworami okiennymi . O$cieza tynkowane z
opaskami . W obrebie ryzalitu naczétki nad oknami 1 pietra. Cato$¢ wiericzy gzyms koronujacy .

Na parterze budynku jest obszerna sien, a obok szereg sal z zachowanymi sklepieniami kolebkowymi z
lunetami. Na 11 2 pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe i poddasza nieuzytkowe.

Dane techniczne

Z udostepnionych danych wynika ,ze podstawowe dane charakteryzujace obiekt wynosza;

Powierzchnia zabudowy - ok. 528 m2
Powierzchnia uzytkowa ok. 1215 m2
Kubatura brutto budynku ok. 5929 m3

Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Mury fundamentowe i sklepienie kolebkowe nad piwnicg wykonane z naturalnego kamienia tamanego.

Sciany parteru z muru mieszanego- kamienno-ceglanego. Mury pietra, poddasza i wiezy - z cegly ceramicznej
petnej. Sklepienie nad parterem kolebkowe z lunetami w kierunku otworéw okiennych i drzwiowych. W sieni
sklepienie kolebkowe przechodzi w krzyzowe. Na pietrze sklepienia, stropy i nadproza okienne - ptaskie.
Schody do piwnicy - kamienne. Klatka schodowa murowana , schody ogniotrwate o nawierzchni z ptytek
gresowych. Nad spocznikami sklepienie zaglowe. Na 2 pigtrze $ciany murowane z cegly , stropy ptaskie.
Dach wielospadowy, kryty tupkiem cementowo-wiérowym ( krycie francuskie) na deskowaniu petnym.
Wiezba dachowa drewniana .

Elementy budowlane w zakresie opracowania

Stolarka okienna zewnetrzna : drewniana skrzynkowa i krosnowa — przeznaczona do wymiany
Sciany zewnetrzne - wneki okienne do ocieplenia, $ciany wewnetrzne od strony strychu - do ocieplenia.
Strop drewniany nad 1 i 2 pietrem - do ocieplenia.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe wraz z naswietlem - przeznaczone do rekonstrukcii.

Dach - pokrycie dachu do wymiany, elementy wiezby dachowej do wymiany.

Posadzka parteru w cze$ci nizszej - do wymiany i ocieplenia oraz zmiany poziomu.

Instalacje w budynku.

Instalacja elektryczna
Ogrzewanie co .

Instalacja kanalizacji sanitarnej .
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja wodociggowa
Instalacja teletechniczna
Instalacja alarmowa

Wszystkie instalacje czynne

Przedmiot i cel opracowania



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 11

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu:; 0235-0T- PW-B
Pl.Wolnosci 1 58-420 Lubawka
Stadium: Projekt Wykonawczy -branza budowlana Data: 06.2016

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1111

1.11.2

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku zabytkowego ratusza dla potrzeb
opracowywanego projektu remontu elewaciji. Ekspertyza ma na celu okreslenie stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku , ktére bedg przebudowywane lub remontowane podczas wykonywanego remontu
elewaciji oraz okreslenie wptywu stanu tych elementéw na projektowane prace.

Adres obiektu

Budynek zabytkowego ratusza jest siedzibg Urzedu Miasta i Gminy, potozony jest w Lubawce , na placu
Wolnoéci nr 1.

Inwestor

Urzad Gminy Lubawka, pl. Wolnosci nr 1, 58-420 Lubawka

Materialy wykorzystane

- inwentaryzacja budynku Ratusza wykonana w 1998 roku przez p. Andrzeja Biatkowskiego
- ogledziny budynku i pomiary wtasne wykonane w dniu 17.09.2015r.

Opis ogolny obiektu

Zabytkowy budynek Ratusza wzniesiony zostat w XVIII wieku i w tym samym wieku przebudowany po pozarze.
Wymiary budynku w rzucie to 21,0 x 26,2 m, wysokos¢ w kalenicy ok. 15,9 m , a wysokos¢ wiezy ok. 30,0 —
32,0 m. Budynek jest podpiwniczony w srodkowo-poétnocnej czesci, o powierzchni piwnic rdwnej 20%
powierzchni parteru .

WyzZej znajdujg sie kondygnacje parteru , pietra, poddasza nizszego i poddasza wyzszego.

Podziat na dwa poddasza wynika z tego, ze dwie Srodkowe $ciany poprzeczne zostaty nad pigtrem
podniesione do petnej kondygnaciji, na catej szerokosci budynku, a po bokach tych $cian wykonano juz
konstrukcje drewniang dachu jednospadowg, tworzac boczne , dwustronne poddasza. Podwyzszong cze$¢
$rodkowg zamknieto tez drewniang dwuspadowa wigezba dachowa, pod ktorg utworzono poddasze wyzsze. Z
czesci wyzszej, pomiedzy ww. Scianami poprzecznymi, wyprowadzono wieze murowang o przekroju
kwadratowym, z hetmem o konstrukcji murowano-drewnianej. Wszystkie $ciany budynku sa murowane z cegty
ceramicznej, a dolne partie parteru i $ciany fundamentowe z cegiet i kamieni ciosanych, najnizej tylko z
kamieni. Strop nad piwnicg i stropy nad parterem sg masywne, ceglane — sklepienia walcowe z lunetami na
otwory okienne i drzwiowe. Stropy nad pietrem i Srodkowg cze$cig poddasza sg drewniane belkowe, typowe.
Przykrycie catego budynku i wierzy wykonano jako drewniane wigzby dachowe. Budynek jest wolno stojacy po
$rodku miejskiego rynku.

Elewacje budynku sg tynkowane, ozdobne , z elementami kamiennymi. Teren wokét budynku jest chodnikiem
miejskim wytozonym kostka lub ptytkami granitowymi, otoczony jezdniami ulic.

Opis szczegotowy elementéw konstrukcji budynku z oceng ich stanu technicznego

Fundamenty i §ciany fundamentowe

Fundamenty budynku murowane sg z kamieni na zaprawie glinianej i wapiennej, na szeroko$¢ ok. 120 cm .
Wyzej , w $ciany fundamentowe, wmurowywano réwniez cegte petng ceramiczng tak, ze na poziomie terenu w
murach jest juz wiecej cegty niz kamienia.

Z uwagi na no$no$c¢ i odksztatcenia, fundamenty i Sciany fundamentowe sg w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono spekan czy zarysowan mogacych $wiadczy¢ o ich niewystarczajacej nosnosci lub o nadmiernych
odksztatceniach. Jednak $ciany fundamentowe sg zawilgocone, od wilgoci z gruntu, gdyz nie majg zadnych
izolaciji.

Sciany nosne i dziatowe

Sciany nosne piwnicy murowane sg z cioséw kamiennych na zaprawie wapiennej. Sciany noéne powyzej
terenu murowane sg z cegty ceramicznej petnej , tylko w dolnych partiach uzupetniane ciosami kamiennymi.
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Sciany noéne sq masywne, o grubosciach : 106,97, 85, 67 cm. Wszystkie $ciany dziatowe tez sa murowane
z elementéw ceramicznych, moga wystepowacé tylko pojedyncze przepierzenia lekkie.

Stan techniczny $cian jest dobry, nie wida¢ istotnych spekan czy zarysowan mogacych swiadczy¢ o ich
niedostatecznej wytrzymato$ci. Jedynym problemem jest ich nadmierna wilgotno$¢ w przypodtogowych
cze$ciach murdw na parterze. Ta nadmierna wilgotno$¢ powoduje niszczenie tynkow , w czesci przyziemne;j i
przypodtogowej , na $cianach parteru. W przypadkach , gdy $ciana jest wyprawiona tynkiem nie
przepuszczajgcym pary wodnej dochodzi do wypychania pecherzy.

Konstrukcja wiezy.

Wieza, wyprowadzona od stropu nad Il pietrem, ma konstrukcje murowano — drewniang, przechodzaca w
drewniany hetm . Konstrukcja drewniana obmurowana jest od zewnatrz murem o grubosci od 38 do 12 cm. Mur
jest otynkowany . W tynku wyksztattowane sg elementy ozdobne, do ktorych ksztattowania uzyto drewnianych
listew, osiatkowanych siatkq stalowa. Elementy drewniane impregnowane sq lakierem olejowym barwigcym na
kolor brazowy. Obrobki blacharskie i pokrycie hetmu wykonano z blachy miedzianej, spatynowanej na brazowo.
Konstrukcja wiezy, elementy drewniane i mury sg w zadowalajacym stanie technicznym. Nie sg spekane ani
nadmiernie odksztatcone. Obrobki i pokrycia blacharskie tez sg jeszcze szczelne i nie widaé znaczacego
zuzycia. W ztym stanie technicznym sg tynki elewacyjne. sg spekane , miejscami rozwarstwiajg sie i odstajg od
podioza. Listwy drewniane, na ktorych wykonano pionowe bonie ozdobne sg bardzo zniszczone przez korozje
biologiczna, co prowadzi do odpadania wyprawy tynkarskiej. Tynki nalezy wymieni¢ razem z ww. listwami i
osiatkowaniem.

Przyczyny powstatych uszkodzen.

Zawilgocenie $cian parteru wynika z niewtasciwego odprowadzenia wéd opadowych z terenu przy budynku.
Swiadczy o tym fakt, ze w piwnicy, potozonej ok. 3 m ponizej posadzki parteru, majacej posadzke gruntowa,
nie wida¢ Sladow wod gruntowych. Tynki zewnetrzne wyzszych kondygnacii i wiezy, ulegty zniszczeniu na
skutek wieloletniej eksploatacii , braku okresowych remontéw a materiat , z ktérego sg one wykonane, nie ma
dtugiej odpornosci na wptywy atmosferyczne. Na zniszczenie tynkow na wiezy wptyw dodatkowy miato
zastosowanie drewnianych listew profilowych podtynkowych, ktore nie byty dostatecznie zaimpregnowane
przed korozjg biologiczna.

OPRACOWAL :
mgr inz. Krzysztof Wotkow

OCENA ELEWACJI .

Zestawienie materiatlow elewacyjnych.

Mur ceglany, murowany na zaprawie wapienne;.
Piaskowiec

- obramienia otwordw okiennych i drzwiowych — wigkszo$¢ — wielokrotnie malowane
- naczotki nad oknami 1. pietra elewacji frontowej

- portal bramy wejécia gtéwnego elewacji zachodnie;j,

- kartusz herbowy nad wejsciem gtéwnym,

- gzyms miedzykondygnacyjny miedzy parterem i 1. pietrem,

- gtowice i bazy pilastrow wielkiego porzadku elewacii,

- oktadzina strefy cokotowej

- odbojnik w narozniku pétnocno zachodnim

- postument z figurg Jana Nepomucena

Tynk wapienny, cementowo-wapienny
Farby elewacyjne: wapienne, emulsyjne, mineralna (barwiony narzut tynkarski)
Metal
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— kraty okien parteru wszystkich elewacji oraz historycznie najstarsze na parterze i pietrze elewacji
wschodniej.
- Wskazowki zegara na wiezy.
Stop metalu biatego (blacha cynkowa ?) - tarcza zegara wiezy
. Drewno
- biforia w ostatniej kondygnaciji wiezy,
- elementy konstrukcji szkieletowej wiezy,
- stolarka okienna, drzwiowa.

2.2 Stan zachowania

Budynek wolnostojacy na placu z pojedynczymi nasadzeniami na wydzielonym klombie w pewnej odlegtosci od
elewacji zachodniej. Elewacje o niejednorodnej budowie, po licznych remontach. Stan zachowania muréw trudny do
okreslenia z powodu grubej warstwy, stosunkowo zwartych nawarstwier tynkarskich. W strefie przyziemia (gtownie
elewacja wschodnia) widoczne sq skutki dziatania wilgoci i prawdopodobnie soli rozpuszczalnych w wodzie. Na
wszystkich powierzchniach widoczne sg réznej wielkosci rysy i spekania. Tynki i profile sztukatorskie spekane,
sztywne generalnie o bardzo dobrej przyczepnosci do podioza. Wystepujg miejsca specherzen i miejscowych
rozwarstwien, przede wszystkim na elewacjach wiezy oraz w strefie cokotowe]. Na elementach sztukatorskich
wystepujg stosunkowo grube nawarstwienia powodujace deformacje rysunku, a w szczegolnosci delikatnie
rysowanych gierowan na najnizszym profilu gzymsu koronujacego rozmieszczone nad oknami (sprawdzone dla
elewacji zachodniej i potudniowej) - pozostatosci plytkiej dekoraciji sztukatorskiej nad oknami pietra. Elewacije sq
uproszczone w stosunku do najstarszych widokdw (miedzioryt F.A.Tittel'a z 1820), pdzniejszych rysunkow i fotografii.
Tynki w wigkszo$ci pochodzg z remontu przed 1930 r i pézniejszych. Kamienne detale architektoniczne mozemy ze
wzgledu na stan zachowania podzieli¢ na dwie grupy — elementy malowane z tynkami elewacji oraz elementy
eksponowane jako kamien naturalny.

Detale kamienne malowane — obramienia okienne, drzwiowe — zachowane generalnie w bardzo ztym stanie.
Przyczyna jest przede wszystkim uszczelnienie powierzchni nawarstwieniami farb i tynkéw oraz wprowadzenie
dodatkowego zasolenia zawartego w zanieczyszczeniach spoiwa cementowego tynkéw, ktdrymi w przesztosci
uzupetniano spoiny i ubytki elementéw kamiennych. Gruba warstwa nawarstwien wtérnych deformuje ksztatt
elementdw, uniemozliwia ocene faktycznego stanu oraz zatraca roznice w fakturowaniu widoczng np. przy poréwnaniu
obramien okien parteru i pietra oraz na naturalnych odkrywkach na o$ciezach obecnych okien

parteru elewacji potudniowej. Przy doktadnym ogladzie widoczne sg nieréwnosci na krawedziach obramien oraz profili,
a w miejscach wykonanych odkrywek ujawniajq sie dodatkowo liczne uzupetnienia. Gteboka destrukcja materiatu
kamiennego widoczna jest w miejscach rozwarstwien i osypywania si¢ niezwigzanych mineratéw skatotworczych.
Kamienne detale pozbawione nawarstwien malarskich i tynkarskich zachowane sg w lepszym stanie. Prawdopodobny
wplyw na stan zachowania ma niewatpliwie jako$¢ zastosowanego piaskowca oraz swobodna dyfuzja par i gazéw,
zwtaszcza oddawanie nadmiaru wody. Elementy wymagajg interwencji konserwatorskiej. Wtoérne uzupetnienia ulegty
czesciowej destrukcji. Powierzchnie sg zabrudzone, przebarwione, pokryte nawarstwieniami. Kartusz herbowy
polichromowany, tacznie z kluczem obramienia bramy. Powyzej tarczy uzupetniono forme klina w sztucznym kamieniu
do wysokosci piaskowca na poziomie kamiennego gzymsu miedzykondygnacyjnego. Tarcza zegarowa (zachodnia) —
wypukta, wykonana z blachy metalu szarego (stop cynku ?) ze stalowymi wskazéwkami. Zdeformowane, malowane
wtdrnie pole z nieudolnie naszkicowanymi znacznikami godzinowymi. Wypetnienie miedzy zniszczong rama (tynk
profilowany) uszkodzone.

2.3 Chronologia

W toku badan ustalono, ze obiekt w 1. potowie XX wieku byt poddany gruntownym pracom remontowym. W badanych
obszarach ustalono, ze wymieniono wigkszo$¢ tynkdw na Scianach, lizenach i pilastrach elewaciji frontowe;j i
potudniowej, w ryzalicie elewacji wschodniej praktycznie wszystkie tynki ( tacznie z elementami sztukatorskimi)
pochodza co najwyzej z IV fazy chronologicznej. Z obiektu barokowego zachowaty sie w wiekszosci kamienne
obramienia okien oraz pojedyncze egzemplarze krat okiennych.

| faza chronologiczna

(elewacja frontowa i boczna) Najstarsza wyodrebniona faza chronologiczna tynkdw i powtok malarskich elewacji moze
pochodzi¢ z okresu przed odbudowa wiezy w 2. pot. XIX wieku , na co wskazuje ukfad i jako$¢ wyodrebnionych
warstw technologicznych. W ogladzie makroskopowym prébek tynkdw uznanych w trakcie wykonywania odkrywek za
najstarsze i zblizone okresem powstania widoczne sg rdznice w wybarwieniu lepiszcza oraz sktadu szkieletu
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ziarnowego. Tynki wapienne zwarte, twarde, barwy bezowej z tamanym kruszywem skat wulkanicznych,
metamorficznych i granitoidéw zachowaty sie przede wszystkim na elementach sztukatorskich

i sgsiadujgcych z nimi fragmentach tynkéw. Prébki tynkdw przekazano do badan petrograficznych. W sktadzie jednej z
probek . Powtoki malarskie tej fazy chronologicznej zachowaty sie szczatkowo. Kolorystyka powtok wydaje sie
naleze¢ natomiast w swym charakterze do wieku XVIII

Ze wzgledu na bardzo zty stan zachowania warstw malarskich nie ustalono dla tej fazy petnego obrazu dyspozycji
barwnej elewacji. Wydaje sie, ze obiekt byt malowany w jasnych, stosunkowo kontrastowych kolorach farbami na
bazie spoiwa wapiennego na pobiale.

WyréZzniono nastepujace odcienie :

Biaty — wystepujacy przede wszystkim jako warstwa podktadowa, ale prawdopodobnie byta

wykorzystana rowniez samodzielnie

Rézowy — [magma 145, magma 140 /cameo 140. Magma 135], tto $ciany ptyciny podokienne by¢ moze z
ciemniejszym podkresleniem w postaci pasa szerokosci ok. 3 cm wokét obramieni okiennych.

Ugier piaskowy jasny — obramienia okien, dekoracja sztukatorska [ok. palazzo 150],

Ugier jasny — zagtebienie ujawnionego boniowania w narozu elewacji [marill 110],

Szary jasny — obecnie biata cze$¢ profilu gzymsu koronujacego [lago 25],

Il faza chronologiczna

— spokojny, jednolity obraz elewacji malowanej w catosci odcieniem ugru [amber 105 - amber 73]

Prawdopodobnie takg kolorystyke nadano podczas remontu okoto roku 1863

lll faza chronologiczna.

Prawdopodobnie elewacje malowano jeszcze raz (by¢ moze tylko wybiorczo) réwniez w odcieniu ugru lub ugru
piaskowego .

IV faza chronologiczna

- ok. lat 25-30 XX wieku. Znaczna wymiana tynkdw oraz scalenie (pokrycie) elementdw tynkiem drobnoziarnistym w
odcieniu piaskowym i barwienie jednolite powierzchni przez narzucenie kilkumilimetrowej warstwy barwnej o spoiwie
wapienno-cementowym w odcieniu nasyconego szarego btekitu z udziatem wypetniaczy, w tym jasnej miki. Warstwa
ta wystepuje na wszystkich elementach elewaciji. Odcien powtoki barwnej [lago 15/pacific 45, lazur 80/85] W trakcie
prac remontowych elewacje uproszczono usuwajac cze$¢ sztukatorskich detali architektonicznych.

V faza chronologiczna

— okoto potowy XX wieku. Cato$¢ malowana w kolorze szaro-oliwkowym [palazzo 105, ginster 40/45]

Kolejne fazy chronologiczne to remonty po potowie XX wieku z zastosowaniem wspdtczesnych farb emulsyjnych o
kolorystyce kremowo-rézowej, zotcieni nasyconej oraz rozbielonych.

24 Podstawa oceny .

Dokumentacja z badan konserwatorskich — Badania stratygraficzne elewacii, program prac konserwatorskich detali
architektonicznych. Autor opracowania : DETAL Agnieszka Witkowska 51-140 Wroctaw, ul. W. Pola 31/2

3. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM.
Pomieszczenia sg oswietlone Swiattem dziennym .

4, DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH.

Poza zakresem opracowania .

5. OCHRONA CIEPLNA
Poza zakresem opracowania .

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

Projekt remontu elewacji nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowych obiektu. Zachowane
sg istniejace warunki ewakuacji budynku.
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. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | ZAGADNIENIA BHP

Projekt remontu elewacji nie zmienia warunkow bezpieczenstwa uzytkowania BHP w budynku

71 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

. roboty rozbiérkowe

. roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie

. roboty ziemne —wykopy pod izolacje $cian fundamentowych

. wykonanie izolacji —izolacje przeciwwilgociowe,

. roboty dekarskie i blacharskie — obrobki

. roboty tynkowe i oktadzinowe

. roboty malarskie i impregnacyjne

. przygotowanie obiektu do odbioru

. w przypadku tego obiektu nie ma elementdéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie oraz
utrudnienie przy wykonywaniu rob6t ziemnych. Jedynie nalezy pamietaé, by w miejscach zblizen do istniejace;
infrastruktury wykopy wykonywac recznie.

. ryzyko upadku z wysokosci pow. 5.0m wystapi przy robotach dekarsko-blacharskich oraz elewacyjnych

. kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz do$wiadczenie zawodowe.

. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych
pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne,

. na Kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen
opisanych powyze;.

8. ZABEZPIECZENIE OBSZARU ROBOT PRZED DOSTEPEM 0SOB
TRZECICH

W trakcie prowadzenia prac budowlanych obszar inwestycji nalezy zabezpieczy¢. Rusztowania zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb trzecich.

9. ROBOTY BUDOWLANE - OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

UWAGA:

Podane w projekcie nazwy wiasne przyjetego systemu renowacyjnego sa uzasadnione specyfika przedmiotu
zamowienia ( Art.29, ustep 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 19
poz. 177) i nalezy je traktowaé przyktadowo. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwiazan pod warunkiem
zastosowania wszystkich elementow jednego systemu o rownowaznych wiasciwosciach jak zaproponowany
w projekcie.

9.1 Roboty rozbiérkowe .

9.1.1 Piwnice - Sciany zewnetrzne

. Skucie tynkow

. Rozbiorka wsypdw

9.1.2 Elewacja

. Skucie tynkéw —z elementéw kamiennych, odparzonych i zawilgoconych tynkéw oraz tynkow parteru do
poziomu gzymsu nad parterem

. skucie zaprawy cementowej

. Demontaz rynien i rur spustowych —rynny do przetozenia, rury spustowe do utylizacji

. Demontaz obrobek blacharskich-do utylizacii

. Demontaz krat okiennych —kraty stare do renowacji i ponownego montazu, kraty proste parteru do utylizacji

. Demontaz balustrad okiennych —elementy w dobrym stanie do renowacji, zniszczone do wymiany na nowe
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. Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do elewacji- cze$ciowo do przetozenia, czesSciowo do utylizacji

9.2 Sciany fundamentowe

9.21 Izolacja pionowa $cian fundamentowych — w systemie Remmers lub rownowaznym

Odkopa¢ sciany budynku do poziomu ok. 1m ponizej terenu. Starannie oczysci¢ powierzchnie $cian. Ewentualne
ubytki uzupetni¢ zaprawg z dodatkiem preparatu uzupetniajacego ubytki Grundputz WTA

Oczyszczone, naprawione $ciany zewnetrzne nalezy wstepnie zmoczy¢ i wykonaé pojedynczy cykl krzemionkowania
preparatem Kiesol i pracujac w systemie ,$wieze na $wieze” nanies¢ warstwe szlamu Sulfatexschlamme. Pozostawi¢
do wyschniecia.

Nastepnie rozciggna¢ w dwdch warstwach modyfikowang tworzywami sztucznymi powtoke bitumiczno-polimerowg
Profi Baudicht 1K. Stare powtoki bitumiczne nalezy zagruntowac preparatem llack ST i na $wiezo obsypac piaskiem
kwarcowym. Po wyschnieciu, w celu zabezpieczenia przed naporem gruntu, izolacje nalezy przykry¢ wysoko odporng
na obcigzeni matg ochronno-drenujacg DS. Systemschutz. Gorna krawedz maty powinna by¢é zamontowana z pomocg
mocujacej listwy zamykajacej DS. - AbschluBleiste tuz ponizej wierzchniej warstwy bruku, gruntu. Nie nalezy stosowac
pojedyncze;j folii kubetkowej wypustkami skierowanymi do izolacji, gdyz napor gruntu i osiadanie spowoduje zerwanie
izolacji. Mozna zastosowa¢ zamiennie czarng folie budowlang jako ochrone przed naporem gruntu.

Uszczelni¢ do izolacji pionowej wszystkie przejscia instalacyjne przez mur.

Uwaga:

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana w petnym systemie przyjetego producenta. Po wykonaniu wykopu i
okre$leniu poziomu lustra wody gruntowe] jeszcze raz przeanalizowaé i ustali¢ z rzeczoznawcg budowlanym i
projektantem poprawno$¢ proponowanego systemu izolacji

9.2.2 Zamurowanie wsypow

Przed wykonywaniem zasadniczych robot murowych nalezy sprawdzi¢ wymiary i katy Scian piwnicy oraz przygotowaé
podtoZe przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

W trakcie wznoszenia murdéw bezwzglednie stosowa zasade przewigzania spoin i utozenia warstw w uktadzie
poziomym , a nie w kierunku spadkéw wsypow.

Otwory okienne zsypow zamurowaé na gr.38cm cegtg ceramiczng petng kl.15 MPa na zaprawie cementowej marki
8MPa, wyrapowac¢ tynkiem cementowym pod izolacje systemowa. Zamurowanie potaczy¢ ze $cianami bocznymi za
pomoca trzpieni ¢12 wbijanych w otwory wiercone na wysokosci spoin zamurowania co czwartg spoine.

9.3 Izolacja pozioma —np. w systemie Remmers lub rownowaznym

Wykonanie bariery przeciw wilgoci podciggane] kapilarnie w murze ceglanym metodg bezcisnieniowa, powyzej gruntu.
Przepone wykona¢ ok. 30cm powyzej kamiennej $ciany cokotowe;

Przygotowanie podtoza:

Stary tynk nalezy usungé¢ na co najmniej 80 cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi zawilgocenia.

Zniszczone spoiny usungé na gtebokos¢ 2 cm. Wydtutowaé miekkie spoiny do gtebokosci ok. 2 cm. Oczysci¢ cate
podfoze np. przez strumieniowanie mgtawicowe lub mechanicznie (metoda czyszczenia bez stosowania duzych ilosci
wody).

Otwarte spoiny wypetni¢ zaprawg Remmers Grundputz. Powierzchnie $cian do wysokosci 30 cm powyzej poziomu
wiercenia otworéw nalezy uszczelni¢ szlamem uszczelniajagcym Remmers Sulfatexschlamme w systemie Remmers
Kiesol (spryska¢ podtoze preparatem Kiesol, nanie$¢ pedzlem szlam Remmers Sulfatex schiamme, nastepnie nanies¢
drugg warstwe szlamu).

Iniekcja:

Wywierci¢ w spoinie muru poziomy rzad otworow:

- $rednica otworu 12 mm, Gteboko$¢ otworu powinna by¢ o ok. 2 cm mniejsza od grubosci muru.

- otwory nalezy wykonac na poziomie gruntu

- odstep otworéw: 10-12 cm (pomiedzy osiami), usunac z otworu zwierciny

- wypetni¢ wywiercone otwory kremem iniekcyjnym Kiesol C

Aby zapobiec wyparowaniu substancji czynnej z otwordw, ich koricowych odcinkéw na diugosci 2 cm nie nalezy
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wypetnia¢ Kiesolem C,a w zamian krétko po tym zamkna¢ je szpachléwka Dichtspachtel.

Pionowe uszczelnienie powierzchni od poziomu posadzki do wysokosci ok. 30 cm powyzej poziomu otworéw wg pktu
10.2

Zabiegi antysolne preparatami Remmers Sulfatex flissig i/lub Remmers Salzsperre.

9.4 Zabezpieczenia i rusztowania

Prace remontowe elewacji prowadzone bedg tacznie z pracami dotyczacymi remontu i przebudowy zwigzanymi ze
zwigkszeniem efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce (dokumentacja projektowa z
09.2015)

W zwigzku z powyzszym przyjeto ustawienie rusztowan na poziomie terenu, a dla remontu wiezy ustawienie
rusztowan na strychu - 2 pietro po demontazu pokrycia dachu i tacenia.

Przy ustawianiu rusztowan przewidzie¢ wykonanie zabezpieczonych doj$¢ do drzwi oraz zabezpieczenie
fundamentéw siatkg

W projekcie z 09.2015 ujeta jest wymiana catej stolarki okiennej i drzwiowej. W trakcie remontu nowg stolarke nalezy
zabezpieczy¢ przed pracami remontowymi na elewacji

9.5 Remont elewac;ji - Program prac konserwatorskich

Wyodrebniono fragmenty uktadu kolorystycznego faz chronologicznych, jednak z powodu ztego stanu zachowania
powtok malarskich oraz duzych ubytkdw tynku tej fazy remontowej nie uzyskano petnej dyspozycji barwnej wszystkich
elementow wystroju architektonicznego elewacii.

Zaleca sie kontynuowanie badan na etapie prac remontowych, co pozwoli na pehiejszy dostep do wszystkich
powierzchni z poziomu rusztowania, po usunieciu nawarstwien wtdrnych. Kamienne obramienia okien byty pierwotnie
malowane razem z elewacja. Dotyczy to takze gzymsu miedzykondygnacyjnego oraz polichromii na tarczy herbowe;.
Malowane byly réwniez naczotki okien | pietra ryzalitu fasady, obecnie eksponowane jako kamien naturalny.

W trakcie prac remontowych kamieniarke oczysci¢ z nawarstwien, bezwzglednie wzmocni¢ ostabiong strukture,
uzupeti¢ ubytki i po zatozeniu warstwy ochronnej przed wnikaniem spoiwa farb (mleczko wapienne lub inne
rozwigzania systemowe pod wspotczesne farby elewacyjne) malowa¢ w uzgodnionej kolorystyce. W trakcie usuwania
nawarstwien nie naruszy¢ oryginalnej faktury powierzchni, zréznicowanej dla poszczegdlnych elementow.

Usung¢ tynki uszkodzone, zasolone oraz nawarstwienia tynkéw wtérnych, zwlaszcza z powierzchni profili
sztukatorskich oraz skorygowac¢ forme odcinkdw wczes$niej rekonstruowanych.

Kraty barokowe okien elewacji wschodniej podda¢ konserwacji i w miare mozliwosci wykona¢ rekonstrukcje
brakujacych detali ozdobnych zwierczenia.

Prace remontowe przy pomniku $w. Jana Nepomucena wykonywa¢ po jego zastonieciu(sztywna, przewiewna
zabudowa) przed uszkodzeniami mechanicznymi, zachlapaniem ptynnymi materiatami budowlanymi i tynkami. Ustali¢
sposdb potaczenia pomnika z murem, ewentualne kotwy podda¢ konserwacji, zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Miejsce
styku piaskowca z murem oraz tynkami izolowa¢ przed migracjg wody miedzy obiektami

Prace remontowo budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim

9.6 Remont tynkéw

Przyjeto przyktadowo system Remmers. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu.
9.6.1 Prace przygotowawcze

Zbada¢ stan tynkéw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zalezno$ci od rodzaju zniszczen stosowaé
odpowiednie naprawy. W partiach cokotowych i parteru stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupetnienia cementowe
oraz zdegradowane cegty, kamien i kruche osypujace sie spoiny nalezy usungé mechaniczne, nastepnie oczysci¢
szczotkg na sucho lub sprezonym powietrzem powierzchnie muru z pytéw i drobnych pozostatosci zapraw, oraz
wywiez¢ gruz poza miejsce prac.

Ubytki $cian i spoin uzupeti¢ Grundputz WTA

9.6.2 Natozenie tynku renowacyjnego do poziomu gzymsu nad parterem

Na wczesniej przygotowane podtoze narzuci¢ warstwe sczepng z obrzutki Vorspritzmoertel WTA. Prace tynkarskie
mozna rozpoczaé najwczesniej po 3 dniach, tj. po stwardnieniu.

Na wcze$niej obrzucone, stwardniate podioze (po minimum 3 dniach) natozy¢ warstwe tynku podktadowego
Grundputz WTA, moze by¢ naktadany od 10 do 40 mm w jednej warstwie. Jest to fatwa w stosowaniu i. bedac
przepuszczalny dla pary wodnej przyspiesza wysychanie wilgotnych powierzchni, a dzigki korzystnemu rozktadowi



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 18

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu:; 0235-0T- PW-B
Pl.Wolnosci 1 58-420 Lubawka
Stadium: Projekt Wykonawczy -branza budowlana Data: 06.2016

poréw moze dodatkowo magazynowa¢ sole. Naktadanie nastepnej warstwy tynku zasadniczego Sanierputz WTA-
stara biel rozpoczynamy po wystarczajacym stwardnieniu pierwszej, najwcze$niej na drugi dzien, jednak przy bardzo
nierdwnych podiozach czas ten moze sie wydtuzy¢ do tygodnia. Ostatnig warstwe nalezy przetrze¢ zdzierakiem
kratowym, aby zapewni¢ dobrg przyczepno$¢ wierzchniej wyprawie. Po stwardnieniu i wystarczajagcym wyschnigciu
(najczesciej 14 dni) naktadamy tynk szpachlowy Feinputz WTA, nadajac mu pozadang fakture.

9.6.3 Natozenie tynku historycznego na reszte elewac;ji

Projektuje sie zastosowac tynk wapienny z naturalnymi pucolanami (podtoze nie wymaga gruntowania, wystarczy
zwilzy¢ wodg ) Remmers Reinkalkmortel H. Tynk jest przeznaczony do stosowania na obiektach zabytkowych o
uziarnieniu kruszywa 0-2 mm. Jako obrzutke stosuje sie zaprawe Remmers Kalkspritz. Zaprawe mozna stosowac do
przemurowywania muréw zabytkowych. Do szpachlowania (je$li zajdzie konieczno$€) i wyréwnania tynkéw —starych i
nowych stosowa¢ wapienng szpachléwke Remmers Reinkalkstuck.

9.6.4 Malowanie
Malowanie wg pktu 10.11.
9.6.5 Natozenie tynku na kominy

Na wczesniej przygotowane podtoze narzuci¢ warstwe sczepna z obrzutki Vorspritzmoertel WTA. Prace tynkarskie
mozna rozpoczaC najwczesniej po 3 dniach, tj. po stwardnieniu. Na wczesniej obrzucone, stwardniate podtoze (po
minimum 3 dniach) natozy¢ warstwe tynku Remmers Reinkalkmortel H.

9.7 Kamienne detale elewacji

W systemie Remmers lub réwnowaznym.
9.71 Program prac konserwatorskich

Piaskowiec lokalny, ztoza rézne. W rejonie Lubawki liczne pokfady piaskowca o lepiszczu ilastym wrazliwym na
dziatanie wody. Prawdopodobnie r6zny okres wbudowania elementow, z okresu budowy, rozbudowy, remontow.
Stan zachowania piaskowca zréznicowany, w wiekszosci zly.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki.

Detale malowane

1. Usungé nawarstwienia tynkow i powtok malarskich w celu uczytelnienia oryginalnej formy obiektu oraz
udroznienia przeptywu pary wodnej i wody — mechaniczne ostrozne odkucie reczne diutem, podwazanie
skalpelem nie uszkadzajac oryginalnej faktury powierzchni nadanej podczas obrébki kamieniarskiej.
Dopuszcza si¢ pozostawienie nie w petni doczyszczonej powierzchni piaskowca z malarskich powtok
oryginalnych. Zaleca sie pozostawienie $wiadkéw oryginalnych wymalowan.

2. Wykona¢ uzupetniajace badania konserwatorskie kolorystyki elementow.

3. Wzmocni¢ ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE 300 firmy
Remmers).

4. Usung¢ wtorne uzupetnienia i spoinowanie wykonane zwiaszcza ze zwartych zapraw o spoiwie cementowym.

5. W miejscach gtebokich ubytkéw pozbawionych warstwy powierzchniowej usuna¢ zdegradowane fragmenty
kamienia (punktowo, po akceptacji proponowanych miejsc przez nadzor konserwatorski).

6. Umyc¢ powierzchnie ograniczong iloscig wody (odpylenie, usuniecie czesci szkodliwych nawarstwien
powierzchniowych).

7. Dezynfekcja powierzchni preparatem do zwalczania mikroflory (grzyby, glony) stosownymi preparatami —
dobdr srodkdw po odstonieciu powierzchni. Stosowane srodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty, nie
przebarwia¢ ani wzbogaca¢ piaskowca o niekorzystne dla dalszego stanu zachowania substancie.

8. Usunac¢ tynki cementowe elewacji z najblizszego otoczenia kamienia. Uszczelnienie powierzchni
sasiadujacego muru powoduje zmiane kierunku migracji wody przez bardziej porowaty kamien. Przyczynia
sie to do uintensywnienia degradaciji piaskowca.

9. W miare mozliwo$ci odizolowaé bloki piaskowca od zrddet zawilgocenia — wody gruntowe, woda rozbryzgowa
przez izolacje muru lub izolacje od muru budynku. Dotyczy w szczegoinosci strefy cokotowej oraz okien
parteru ratusza.

10. Wytypowane elementy odsoli¢ metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska (np. oktady z ligniny) pod
warunkiem odizolowania ich od zrddet zawilgacania.

11. Uzupetni¢ wieksze ubytki metoda flekowania kamieniem naturalnym mozliwie identycznym do uzupetnianych
elementow.
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12. Uzupeic ubytki oraz wypetni¢ spoiny zaprawg wapienna. Mozliwa modyfikacja zaprawy oczyszczonym
spoiwem cementowym lub trasem. Odtworzy¢ uziarnienie, porowatos$¢ oraz fakture oryginatu dostosowujac
koricowe wiasciwosci uzupetnien do uzupetnianego fragmentu. Proponuije sie stosowanie gotowych zapraw
mineralnych przygotowanych do uzupetnier ubytkow w porowatych kamieniach naturalnych (np. Remmers,
Keim)

13. Powierzchnie po wzmocnieniu i i uzupetnieniu ubytkdw izolowa¢ przed wnikaniem spoiwa farb elewacyjnych
odpowiednim preparatem, mleczkiem lub drobnoziarnista, uptynniong zaprawag wapienna. Dobér $rodka
dostosowac do charakteru powtoki malarskie;.

14. Powierzchnig malowa¢ farbg w uzgodnionym w projekcie technice i kolorze. Dla catosci zaleca sie
stosowanie farb krzemianowych.

Detale eksponowane jako kamieni naturalny; kartusz herbowy polichromowany.
Zaleca sie przekazanie kartusza do konserwacji przez dyplomowanego konserwatora.

1. Usung¢ luzne nawarstwienia zabrudzen oraz czytelne wtdrne, wykruszajgce sie lub niewtasciwie zatozone
uzupetnienia ubytkéw piaskowca oraz fragmenty spoin.

2. Przeprowadzi¢ badania uzupetniajace pierwotnej kolorystyki detali oraz tarczy herbowej z klucza nadproza
obramienia wejscia gtdwnego, usunaé ostroznie nawarstwienia wtorne

3. Wzmocni¢ ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE 300 firmy
Remmers).

4. Podklei¢, wzmocni¢ ztuszczajace sie warstwy polichromii 5% roztworem Paraloidu B72,

5. Powierzchnie oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych woda lub parg wodna pod niewielkim cisnieniem z
zastosowaniem $rodkéw chemicznych (np. Fassadenreiniger- Paste Remmers)

6. UsunaC wtorne nawarstwienia powtok malarskich. Catkowite usuniecie farb, zwtaszcza oryginalnych nie jest
wymagane, zaleca sie pozostawienie polichromii oryginalnej.

7. Usunag tynki cementowe elewaciji z najblizszego otoczenia kamienia. Uszczelnienie powierzchni muru
powoduje migracje wody przez bardziej porowaty kamien.

8. W miare mozliwo$ci odizolowaé bloki piaskowca od zrodet zawilgocenia — przez izolacje muru lub izolacje
kamienia od muru budynku.

9. Miejsca skazone biologicznie odkazi¢ stosujac odpowiednie, atestowane preparaty, np. Boramon,
Lichenicyda itp.

10. Powierzchnie odsoli¢ po dziataniu chemicznym metodg migracji soli do rozszerzonego $rodowiska.

11. Stalowe klamry odczysci¢ z nawarstwien i izolowa¢ podktadem miniowym lub innym dostosowanym do
zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowych, a nastepnie malowaé farbg nawierzchniowg w
kolorze piaskowca.

12. Ubytki uzupetni¢ zaprawa mineralng barwiong w masie wtasciwg do uzupetniania kamiennych obiektéw
zabytkowych (np. Remmers,).

13. W zaleznos$ci od wynikow uzupetniajacych badan konserwatorskich odtworzy¢ kolorystyke detali kamiennych
malujac powierzchnie na odpowiednich podktadach izolujgcych lub w przypadku dalszej ekspozycji jako
kamien naturalny punktowo scali¢ przebarwienia powierzchni farbami laserunkowymi poprawiajac odbiér
estetyczny obiektu.

14. Powierzchnie piaskowca poddaé hydrofobizacji pod warunkiem catkowitej izolacji blokéw piaskowca od
otaczajacego muru — dotyczy przede wszystkim oktadziny strefy cokotowej budynku.

9.7.2 Prace renowacyjne - technologia

Prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym powyzej.

Partie ostabione wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢
materiatowi pierwotny profil wytrzymato$ci, - nie moze doprowadzi¢ do przyspieszenia destrukciji, nie moze réwniez
prowadzi¢ o wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Wspoine zastosowanie preparatu
lekko wzmacniajacego KSE 100 a po jego wchtonieciu preparatu KSE 300, zapewni poprawny rozktad krzemionki we
wzmacnianym materiale. Ze wzgledu na czas reakcji wytracania nowego spoiwa, po nasaczeniu materiatu
budowlanego preparatem wzmacniajacym nalezy odczekac ok. 28 dni.

Naprawe ubytkow w kamieniu wykona¢ zaprawg renowacyjng Restauriermortel. Powinna przywrdci¢ obiektowi jego
pierwotny wyglad.

Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda. Natozy¢ warstwe sczepng bedacq
szlamem ztozonym z zaprawy Restauriermértel i wody (ok. 11 wody i 5 kg zaprawy). Dla zwigkszenia przyczepnos$ci
do wody zarobowej mozna doda¢ ptynu Haftfest (zalecana proporcja mieszania z wodg 1:6). Na $wiezo natozong
warstwe sczepng natozy¢ Restauriermértel, w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Lekko
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Sciggnieta zaprawe przetrze¢ pacg pokryta porowatg guma. Wykonac¢ obrobke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu
dopasowania naprawianego miejsca do otaczajacej powierzchni.

W celu scalenia kolorystycznego trudno usuwalnych przebarwien, proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego
wymagaja z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowo-
wapiennej o wtasciwosciach hydrofobowych. Farbe silikonowo-wapienng Historic Lasur miesza sie z wodng,
mikroemulsja silikonowa Funcosil WS.

Cato$¢ detalu przewidzianego do malowania malowac farbe silikonowo-wapienng Hydro-Tiefengrund

+ Historic Lasur w odpowiednim kolorze

9.8 Sztukatorskie detale elewaciji

W systemie Remmers lub réwnowaznym.
9.8.1 Program prac konserwatorskich

Wszystkie zachowane elementy sztukatorskiego pokrywa gruba, deformujaca powtoka nawarstwien
powierzchniowych. Miejscowe uzupetnienia profili gzymsdw ciggnionych majg w wiekszosci niewtasciwg forme,
niedostosowang do ksztattu pierwotnego uzupetnianych detali.

Odstoniety w trakcie badan stratygraficznych fragment tynkéw boniowanych ma prostg forme wiasciwg dla boni
listwowych.

Zaleca sie stosowanie tynkdéw mineralnych wapiennych, cementowo — wapiennych renomowanych producentéw.
Zaproponowane materiaty musza by¢ dostosowane do wtasciwo$ci uzupetnianych, oryginalnych materiatow elewacii
ratusza w Lubawce.

1. Usuniecie nawarstwien wtérnych z powierzchni elementow przez reczne odkucie miejscowe dtutami,
podwazanie szpachelkami. Nalezy odstoni¢ forme oryginalnych profili szczegdlnie w przypadku
uzupetniajacych profili przy naczétkach okiennych dekoracii okien pietra elewacji frontowej potaczonych
subtelnym gierowaniem z profilem gzymsu wieficzacego.

2. Wzmocnienie podtoza, gruntowanie (np. Remmers Silicatfestiger)

3. Usuniecie wtornych odcinkéw profili w cato$ci, lub w przypadku dobrej przyczepnosci zaprawy sztukatorskiej
do muru usuniecie tylko warstwy powierzchniowej pozostawiajac rdzen do prowadzenia nowego szablonu.

4. Usuniecie wtornych tynkow w miejscach pierwotnie wystepujacych tynkoéw boniowanych w celu ujawnienia
oryginainej wielko$ci boni oraz przygotowania podtoza do ich rekonstrukcii.

5. Odtworzenie ubytkéw gzymséw oraz rekonstrukcja nieistniejacych elementéw obramien okiennych metodag
ciggniecia zaprawy mineralnej na bazie spoiwa wapiennego na elewaciji, np. Remmers (Vorspritzmaértel WTA,
Grobzugmortel i Feinzugmortel. Nalezy odtworzy¢ oryginalng, gtadka fakture powierzchni.

6. Nie dopuszcza sie doklejania elementéw odlewanych lub prefabrykowanych.

7. Malowanie powierzchni w uzgodnionej w projekcie kolorystyce.

9.8.2 Prace renowacyjne - technologia

Prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym powyzej.

Do naprawy gzymsdw i innych detali ciagnionych oraz dla wykonania nowych detali sztukatorskich stosowa¢ zapraw
ciggnionych; do ciagniecia rdzenia gzymsu szybkowigzacej zaprawy Grobzugméortel, 1,1 kg/m2/na mm grubosci
warstwy. Do nadawania faktury powierzchnig gzymséw i elementdw sztukatorskich, szybkowigzacej zaprawy
Feinzugmértel, 1,3 kg/m2/mm grubo$ci warstwy.

Malowanie wg pktu 10.11.

9.9 Odtworzenie boniowania pseudoryzalitow.

Bonie wykona¢ w tynku wykonaé¢ na zasadzie detali ciggnionych
Bonie w rozstawie ok.61cm , rowki o szerokosci 2,5-3 cm i gteboko$ci ok.1,5 cm. Wymiary dopasowaé¢ do poziomu
gzymsu i cokotu na elewacii frontowej i zachowac na wszystkich elewacjach.,

9.10 Renowacja elementow drewnianych

W systemie Remmers lub réwnowaznym.

Elementy drewniane odstonigte wiezy : stupki i biforia  oczysci¢ , zaimpregnowac i pomalowac .

Elementy drewniane tynkowane —szachulce, profile drewniane na wiezy oczy$ci¢ z tynku . Elementy zdegradowane
wymieni¢ badz uzupetni¢
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Wszystkie elementy impregnowa¢ preparatem Impragniergrund Plus. Malowanie HK-Lasur
Elementy przewidziane do tynkowania obi¢ siatkg Staussa.

Nastepnie tynkowa¢ tynkiem historycznym wg pktu 10.4.4.

Elementy sztukatorskie wykona¢ wg pktu 10.6.2.

9.1 Malowanie elewacji

W systemie Remmers lub rownowaznym.

Gruntowanie catosci (tynki, kamien) Ssrodkiem gruntujacym Hydro-Tiefengrund. W czystej postaci stosowany do
wzmachniania piaszczacych podtozy, przy gruntowaniu nowych lub twardych tynkéw rozcienczalny woda.

Na tynkach jako ostateczng powtoke malarskg nalezy zastosowac dyfuzyjnie otwartg farbe silikonowo wapienng
Siliconharzfarbe LA.

Cato$¢ detalu kamiennego przewidzianego do malowania malowa¢ farbe silikonowo-wapienng Historic Lasur w
odpowiednim kolorze

9.12 Renowacja kartusza .

W systemie Remmers lub rownowaznym.
Kartusz herbowy polichromowany podda¢ konserwacji. Renowacja powinna by¢ przeprowadzona przez Konserwatora
dziet Sztuki

9.13 Renowacja tarczy zegara -4 szt.

Istniejace tarcze, jak i wskazowki zegarowe na wiezy sg zdeformowane, powyginane

Tarcze cynkowe, malowane na czarno, wskazowki biate, indeksy biate wykonane bardzo niefachowo

Zgodnie z materiatami archiwalnymi tarcza byta czarna, wskazéwki i indeksy biate.

W ramach remontu przewiduje sie demontaz istniejacych tarcz i przektadni wskazan wraz z czynnosciami zwianymi z
wytaczeniem zegara (wytaczenie zegara, zdjecie wahadta, odtaczenie mechanizméw zegara ).

Mechanizmy zegara na czas remontu nalezy zabezpieczy¢ wptywem czynnikéw zwigzanych z remontem
Renowacja tarcz i machani zméw tarczy zegara:

. usuniecie korozji na zdemontowanych elementach

. uzupetnienie przez naprawienie powierzchniowych ubytkéw, otworzenie zgodnie z oryginatem elementéw
wzmochien

. ocynkowanie zregenerowanych elementéw konstrukcyjnych wzmocnien tarcz zegarowych,

. reczne prostowanie pofalowanych tarcz zegarowych w celu przywrécenia ptaskosci powierzchni,

. demontaz i czyszczenie i regeneracja elementow sktadowych mechanizmu tarcz-rozrzadu, pedni i przektadni
wskazan

. obustronne delikatne piaskowanie powierzchni tarcz,

. regeneracja wskazowek

. malowanie powierzchni tarcz —farba gruntujaca , podktadowa, farba epoksydowa do metalu w kolorze czarnym
. montaz elementéw wzmacniajgcych, obramowan, kotw oraz przektadni wskazan,

. wykonanie podziatki minutowej i naniesienie rzymskich indekséw godzinowych poprzez dwukrotne malowanie
wg szablondw farba nawierzchniowa w biatym kolorze.

. Osadzenie wskazéwek

Po renowaciji osadzenie tarcz, wskazowek, kalibracja , konserwacja cato$ci mechanizmu oraz rekonstrukcja rozety
wokoét zegara, przytrzymujgcej i uszczelniajgcej potaczenie tarcz ze Sciana.

Uruchomienie zegara wraz z synchronizacjg

9.14 Renowacja krat zabytkowych .

Kraty barokowe okien elewacji wschodniej poddac konserwaciji i w miare mozliwo$ci wykonac rekonstrukcje
brakujacych detali ozdobnych zwierczenia.

Elementy stalowe oczysci€, zabezpieczy€ antykorozyjnie ( malowanie farbg miniowa).

Malowanie emalig ftalowa, ( malowanie dwuwarstwowe).

9.15 Obrobki blacharskie

Obrdbki i parapety nalezy wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej wstepnie patynowane;.
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Pod obrébkami nad gzymsem miedzykondygnacyjny oraz w czeséci gzymsu koronujacego zamontowac rurki ochronne
dla prowadzenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Rury spustowe do wysokosci 1,5 ponad chodnik i teren wykonac¢ z zeliwa. Na rurach spustowych podlaczonych do
kanalizacji deszczowej nad terenem zamontowac czyszczaki

9.16 Montaz elementéw mocowanych do elewaciji:

»  Balustrady-po renowacji lub nowe w zaleznosci od stanu technicznego

»  Karty okienne po renowacii

*  Uchwyty na flagi-nowe 3 szt.

e Kamery —puszki natynkowe kamer wku¢ —-wykona ¢ jako podtynkowe i na nich montowa¢ kamery
* Urzadzenia alarmowe —z demontazu

» Tablice informacyjne przy wejsciu do Ratusza -z demontazu

»  Oprawy elektryczne —nowe wg czesci elektryczne;

» Instalacja odgromowa -nowa-wg czesci elektryczne;

9.17 Tynki renowacyjne wewnetrzne

Zaleca sie skucie tynkow w pomieszczeniach parteru do poziomu 80 cm powyzej strefy zasolenia i wprowadzenie
tynkow renowacyjnych .

Ubytki scian wewnetrznych powstatych podczas wykonywania wyku¢ pod instalacje uzupetni€. Tynki szczelne na
parterze sku¢. Podtoze uzupetni¢ tynkiem wapiennym nawierzchniowym.

Tynk wykonaé wg pktu 10.6.2

9.18 Tynki renowacyjne wewnetrzne

Zaleca sie skucie tynkéw w pomieszczeniach parteru do poziomu min. 80 cm powyzej strefy zawilgocenia i
wprowadzenie tynkow renowacyjnych . Ubytki Scian wewnetrznych uzupetni€. Tynki szczelne na parterze sku¢ w
catosci. Tynk wykonaé wg pktu 9.6.1.19.6.2. Malowanie scian wg punktu 9.11

10. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Sciany - ugier typu Palazzo 265
Detal - ugier jasny typu Palazzo 240
Cokot - ugier typu Palazzo 295
Okna - poza zakresem - biate
Drzwi - poza zakresem - drewno, brgz
Dach - poza zakresem - tupek antracytowy
10.1 Prébne wymalowania.

Przed zamdwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji nalezy dokonaé probnych wymalowan na no$niku
o wymiarach ok. 2 m2. Prébnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewaciji w miejscu wymalowar.
Nalezy przygotowac prébki dla farb do wymalowan zewnetrznych wg. wzornika -nr podane w projekcie

Ostatecznej akceptacii kolorystyki obiektu dokonuije projektant w porozumieniu z Konserwatorem i Uzytkownikiem.

1. RZEZBA SW. JANA NEPOMUCENA

11.1 STAN ZACHOWANIA

Obiekt dostawiony do naroza budynku zwigzany z nig cze$ciowo znajduje sie prawdopodobnie na pierwotnym miejscu
ekspozyciji. Ze wzgledu na lokalizacje narazony jest na bezpo$rednie dziatanie warunkéw atmosferycznych w tym pod
zadaszeniem Srednicy nie przekraczajacej $rednicy gzymsu wieficzacego postument. Pomnik poddany byt licznym
renowacjom o czym Swiadczg widoczne nawarstwienia powtok malarskich zachowanych przede wszystkim na
ostonietych przed bezposrednim omywaniem wodg fragmentach postaci oraz uzupetnieniach ubytkow na elementach
cokotu. Stan zachowania obiektu jest zty. Warstwy malarskie pokrywajace rzezbe $wigtego sq w znakomitej
wigkszosci sq powtokami wtdrnymi. Polichromia historyczna (oryginalna ?) zachowana punktowo w
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wielowarstwowych tuskach powtok olejnych kolejnych renowacji. Rysunek rzezbiarski w réznym stopniu
zdeformowany obecno$cig nawarstwien oraz z powodu korozji i wyptukania przypowierzchniowej warstwy kamienia.
Wystepuija liczne drobne, liszajowate ubytki oraz wieksze bedace gtéwnie skutkiem gteboko posunigtych procesow
korozyjnych ale réwniez urazéw mechanicznych, jak utrgcone narozniki cokotow wolut po stronie zachodniej. Ubytki
na gornej krawedzi blokdw cokotu po stronie potudniowej moga $wiadczy€ o nieréwnomiernym obciazeniu tej strefy w
przeszto$ci. Przypowierzchniowa strefa piaskowca, zwtaszcza postumentu ma niejednorodne wiasciwosci.

Czes¢ powierzchni przesycona jest punktowo impregnatem i / lub spoiwem farb (olejnych ?). Uszczelnienie strefy
przypowierzchniowej widoczne jest na ztuszczajacych sie warstwach woluty centralnej trzonu postumentu.

Cato$c¢ jest zabrudzona nierbwnomiernie osadami zanieczyszczen atmosferycznych, przebarwiona. Na poziomych
powierzchniach rozwijajg sie kolonie mikroorganizméw.

11.2 PROGRAM PRAC

W systemie Remmers lub réwnowaznym.

W zwigzku ze zlym stanem zachowania obiektu przyjeto konieczno$¢ wykonania wszystkich zabiegdw z zakresu
profilaktyki konserwatorskiej majace na celu wzmocnienie obiektu i przygotowanie go do dalszej ekspozycji w
warunkach Srodowiska zewnetrznego. Przyjeto ponadto uzupetnienie wszystkich wiekszych ubytkéw pozwalajacych
na odtworzenie w petni formy zabytku.

W trakcie rozpoznania wstepnego ustalono, e obiekt mogt by¢ pierwotnie polichromowany. W zatozeniach do
programu nie przyjeto odtworzenia kolorystyki pierwotnej obiektu. Przyjeto natomiast, ze w trakcie prac
konserwatorskich zostanie wykonane szczegdtowe rozpoznanie kolorystyki i stanu zachowania najstarszych powtok
malarskich i poztotniczych ktére zostang poddane konserwaciji zachowawczej. Na podstawie wnioskow z badan
konserwator prowadzacy prace w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim podejma decyzje o mozliwosci
rekonstrukcji polichromi.

11.3 Polaczenie z elewacja

Usuniecie tynkow elewacii ratusza wokét pomnika na szerokos¢ pozwalajgca na ocene sposobu kotwienia obiektu w
murze budynku oraz dokonania niezbednych napraw i izolacji.

Wyprofilowanie elewacji w celu wprowadzenia odstepu stanowigcego ochrone piaskowca pomnika od wody
migrujacej ze $cian budynku lub wprowadzenie izolacji wedtug odrebnych zalecer sformutowanych po odstonigciu
miejsc faczenia obiektow i stosownych odkrywek.

11.4 Cokot

Wymiana niehistorycznych elementdéw kamiennych .

Wykonanie izolacji poziomej pomnika na poziomie cokotu lub zatozenie izolacji na poziomie fundamentu dodatkowej
izolacji pionowej do wysoko$ci nawierzchni rynku. Metody izolacji i materiaty do uzgodnienia po odstonigciu
wymienionych miejsc stycznych lub po wykonaniu stosownych odkrywek.

Wstepne wzmocnienie ostabionych fragmentéw kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE
300 firmy Remmers) metoda pedzlowania mokre w mokre do przesycenia powierzchni. Obiekt sezonowa¢ w
atmosferze podwyzszonej wilgotnosci zgodnie z kartg techniczng producenta.

Klejenie spekan piaskowca metoda iniekcji niskolepkimi zywicami epoksydowymi (np. Remmers).

Uzupetnienie ubytkéw zaprawa mineralng barwiong w masie wtasciwg do uzupetniania kamiennych obiektéw
zabytkowych (np. Remmers, Keim). Wieksze ubytki zbroi¢ bolcami ze stali nierdzewnej wklejanymi na klej
epoksydowy. Odtworzy¢ fakture powierzchni zgodng z fakturg uzupetnianych elementow.

Ewentualna hydrofobizacja powierzchni pod warunkiem petnej izolacji przed podsigkaniem wody gruntowej z ziemi,
fundamentéw oraz scian budynku ratusza.

11.5 Rzezba

Wykonanie badarn konserwatorskich obiektu — pigmentow oraz spoin najstarszych warstw barwnych, badan
petrograficznych kamienia, iloSciowe i jakosciowe badania soli rozpuszczalnych w wodzie.

Ustalenie pierwotnej kolorystyki obiektu, podklejenie i wzmocnienie polichromii 5% roztworem Paraloidu B72.
Usuniecie luznych zabrudzen i nawarstwieni na sucho pedzlami, skalpelami.

Dezynfekcja powierzchni przez pedzlowanie odpowiednimi, atestowanymi preparatami, np. Boramon, Lichenicyda itp.
Usuniecie wtdrnych, wykruszajacych sie lub niewtasciwie zatozonych uzupetnien ubytkéw piaskowca oraz fragmentéw
spoin przez ostrozne odkucie reczne dtutami.
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Ostrozne usunigcie wtornych powtok malarskich metodami chemicznymi stosujac punktowo pasty zmydlajace spoiwa
olejne (indywidualny dobér rozpuszczalnikéw organicznych) — tampony lub pasty do sporzadzania oktaddw.
Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych woda lub parg wodng pod niewielkim cisnieniem z
wytwornicy pary z zastosowaniem $rodkéw chemicznych (np. Fassadenreiniger-Paste Remmers).

Odsolenie powierzchni metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska — oktady.

Zabieg prowadzi¢ po uprzedniej izolacji obiektu od zrodet zawilgocenia (i zasolenia) pomnika — fundamenty, mur
elewacji. Wzmocnienie ostateczne ostabionych partii kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100,
KSE 300 firmy Remmers). Zabieg stosowaé miejscowo, tylko do powierzchni o ostabionej spoistosci mineratéw
skatotworczych. Klejenie spekan piaskowca metoda iniekcji niskolepkimi zywicami epoksydowymi (np. Remmers).
Uzupetnienie ubytkéw zaprawa mineralng barwiong w masie wtasciwg do uzupetniania kamiennych obiektéw
zabytkowych (np. Remmers, Keim). Wieksze ubytki zbroi¢ bolcami ze stali nierdzewnej wklejanymi na klej
epoksydowy. Odtworzy¢ fakture powierzchni zgodng z fakturg uzupetnianych elementow.

Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg mineralng barwiong w masie wtasciwg do uzupetniania kamiennych obiektow
zabytkowych (np. Remmers, Keim). Punktowe scalenie kolorystyczne lub rekonstrukcja polichromii zgodnie z
biezacymi ustaleniami. Sporzadzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac.

11.6 Elementy metalowe.

Demontaz elementéw metalowych - nimb, zadaszenie, przekazanie obiektéw do konserwacji. Ocena stanu
technicznego pretéw osadzenia nimbu w elewacji —ewentualny demontaz i ponowne osadzenie w murze po
odczyszczeniu z nawarstwien korozyjnych i powtok malarskich oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Odczyszczenie elementéw stalowych z nawarstwien powtok malarskich metodg chemiczng do powtok pierwszej fazy
chronologicznej, odczyszczenie mechaniczne z nawarstwien korozyjnych metodg mikropiaskowania oraz recznymi
szczotkami stalowymi. Powierzchnie metalu zabezpieczy¢ antykorozyjnie roztworem taniny, a nastepnie podktadows i
nawierzchniowg farba do powierzchni stalowych, kolorystyka zgodna z wynikami rozpoznania konserwatorskiego.
Wstepnie przyjmuje sie ztocenie nimbu.

Usunigcie nawarstwien z zadaszenia nad pomnikiem, wykonanie napraw metodami $lusarskimi i malowanie w
kolorystyce uzgodnionej w ramach ustalen roboczych.

Montaz elementéw stalowych po konserwacji, osadzenie koricowek pretdw w murze w otulinie z Zywicy epoksydowej

11.7 Zalecenia

Zaleca sie wymiane niehistorycznych elementéw kamiennych .

12. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczegdlny charakter rob6t renowacyjne o charakterze konserwatorskim powinny one by¢ wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Niezaleznie od statego nadzoru
technicznego prowadzonego przez wykonawce robot powinien by¢ prowadzony réwniez nadzér konserwatorski,
inwestorski i autorski.

13. DOPUSZCZALNE ZMIANY

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie
wymaga uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia warunki art.36a ust.5 Prawa budowlanego
Nieistotne odstapienie moze dotyczy¢:
» Zastgpienie podanych w projekcie materiatow i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych
nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw i
certyfikatow
Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku
Wprowadzenie tych zmian powinno by¢ uzgodnione z projektantem.

Opracowata

Agnieszka Czajkowska
Elzbieta Paszkiewicz



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 25

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu:; 0235-0T- PW-B
Pl.Wolnosci 1 58-420 Lubawka
Stadium: Projekt Wykonawczy -branza budowlana Data: 06.2016
IV. KONSTRUKCJA
1. PRZYGOTOWANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH DO IZOLACJI.

Projekt remontu elewacji budynku zaktada wykonanie zewnetrznych warstw izolacyjnych na $cianach
fundamentowych , na gleboko$¢ 1 m ponizej przylegtego do Sciany terenu. Wykonanie warstw izolacyjnych opisano w
czesci architektonicznej niniejszego projektu. Przed przystapieniem do do wykonania izolacji nalezy wykona¢ wykopy
umozliwiajace dostep do powierzchni podziemnej scian. Wykop powinien mie¢ gteboko$¢ 1,10 m ponizej poziomu
terenu i mieC szeroko$¢ 0,50 m od $ciany budynku. skarpa wykopu powinna mie¢ nachylenie ok. 1:1, aby grunt nie
obsypywat sie do wykopu. Przed przystapieniem do wykonywania wykopu wzdtuz danej $ciany, nalezy usuna¢ na
sktadowisko czasowe, elementy nawierzchni chodnikéw i placykdw przylegajacych do Sciany . Warstwy podbudowy
gruntowej, ktore beda sie nadawaty do ponownego uzycia nalezy rowniez sktadowac. Powierzchnig Scian, na ktorych
wykonywane bedg warstwy izolacyjne nalezy oczysci¢ z gruntu i stabych struktur powierzchniowych za pomocg
szczotek drucianych i delikatnie sptuka¢ woda, tak, aby nie zala¢ murow i wykopu. Na tak odstonigtej Scianie i
wysuszonej po myciu, mozna rozpocza¢ wykonywanie warstw izolacyjnych.

2. ODBUDOWA NAWIERZCHNI TERENU PRZYLEGAJACYCH DO BUDYNKU.

Po wykonaniu izolacji $cian nalezy zasypa¢ wykonane wykopy. Nalezy uzywaé gruntéw piaszczystych i zwirowych ,
zageszczac je do stopnia zageszczenia ID = 0,60, az do poziomu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Mozna
wykorzystac grunty z wykopu, ktore spetniajg podane warunki, nie stosowac gruntow spoistych i organicznych.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe terenu przylegtego do Scian
budynku, w zakresie , na ktorym zostaty rozebrane przed wykopami. Uksztattowanie nawierzchni zaprojektowano w
odpowiednich spadkach , ktére poprawig odprowadzenie wod opadowych od $cian budynku.

Uksztattowanie i konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunkach nr K/100 i K/200

Na terenie przylegtym do wschodniej elewacji zaprojektowano osadzenie dwdch koryt $ciekowych, przykrytych
kratkami stalowymi, ocynkowanymi, chodnikowymi, ktére bedg odprowadza¢ wode do Scieku w ulicy. Przyjeto koryta
Sciekowe niskie typu ACO DRAIN MULTILINE V100 niski o wymiarach 100x13,5x8 cm z rusztem Zeliwnym lub
réwnowazny. Koryta osadzaé na fawie betonowej gr.15¢cm z betonu C20/25

Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne na terenie:

Czes¢ potudniowa, pétnocna i wschodnia

- kostka granitowa 8/10cm

- 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15¢cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

- 10cm — podsypka piaskowa

Czes¢ zachodnia

- kostka bazaltowa 4/6¢cm

- 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15¢m — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

- 10cm - podsypka piaskowa

W celu poprawienia odwodnienia catego terenu wokét budynku , nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ i ewentualne udrozni¢

wszystkie wpusty chodnikowe i drogowe.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Wotkéw



