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Projekt budowlany -ANEKS

Inwestor: GMINA LUBAWKA
PI. Wolnosci 1
58-420 Lubawka
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Pl. Wolnosci 1 58-420 Lubawka
Dziatka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obreb 0003 Lubawka-miasto
Kategoria obiektu XII
Inwestycja: Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Aneks do pozwolenia na budowe nr 240/15 z 09.11.2015
w zakresie :
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Stadium: Projekt Budowlany - ANEKS
Nr dokumentu: 0235- PBAneks
Kod CPV 4500000-7
PROJEKTANCI:
U -
Imie i Nazwisko o éig\r;:nia prawmienia Data Podpis
P Specjalnosc Nr
mgr inz. arch. Gtéwny pro;. architektoniczna 05/02/DOIA 06.2016
Agnieszka Czajkowska | Architektura
mgr inz.. konstrukcja konstrukcyjno - 161/88/UW 06.2016
Krzysztof Wotkéw budowlana
_lnz. sanitama sanitama 197/99/DUW | 06.2016
Dariusz Boreczek
Ludwik Adamiak instalacje instalacje 96/99/DUW 06.2016
elektryczne elektryczne
SPRAWDZAJACY:
Uprawnienia
Imig i Nazwisko opriilc(:rv(::nia Data Podpis
Specjalnos¢ Nr
mgr inz. arch. Architektura architektoniczna 290/91/UW 06.2016
ElZbieta Paszkiewicz
Mgr inz. konstrukcja konstrukcyjno - 17/02/DUW | 06.2016
Michat Skowroriski budowlana
i 06.2016
mgr inz. . .
Wojciech Fulbiszewsk sanitarna sanitarna 243/02/DUW
Andrzej Bron$ inst.. instalacje 59/90/UW 06.2016
elektryczne elektryczne

data opracowania 25.06.2016R.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) ]

OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany —aneks pn.

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
Aneks w zakresie :
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
Zakres Uprawnienia
Imie i Nazwisko opracowania Data Podpis
P Specjalnos¢ Nr
mgr inz. arch. Architektura architektoniczna 05/02/DOIA 06.2016
Agnieszka Czajkowska
mgr inZ.. konstrukcja konstrukcyjno - 161/88/UW 06.2016
Krzysztof Wotkow budowlana
inz.
Dariusz Boreczek sanitarna sanitarna 197/99/DUW | 06.2016
Ludwik Adamiak instalacje instalacje 96/99/DUW 06.2016
elektryczne elektryczne
SPRAWDZAJACY:
Ubrawnien
Imig i Nazwisko Zakres . prainiena Data Podpis
opracowania
Specjalno¢ Nr
mgr inz. arch. Architektura architektoniczna 290/91/UW 06.2016
ElZbieta Paszkiewicz
mgr inz. konstrukcja konstrukcyjno - 17/02/DUW | 06.2016
Michat Skowroriski budowlana
mar inz 06.2016
Wojciech Fulbiszewsk sanitarna sanitarna 243/02/DUW
Andrzej Bron$ inst.. instalacje 59/90/UW 06.2016
elektryczne elektryczne
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Stadium: Projekt Budowlany - ANEKS Data: 06.2016
2. Spis zawartosci opracowania.
1.Strona tytutowa.
2.Spis zawarto$ci projektu.
3.Spis rysunkéw
4.Dokumenty i uzgodnienia
5.0pis techniczny
6.Czes¢ rysunkowa
7. Informacja BIOZ
3. Spis rysunkow
A/01 Plan zagospodarowania terenu 1:250
K/01 Plan zagospodarowania terenu - nawierzchnie 1:250
K/02 Przekroje nawierzchni chodnikow 1:50
C/010 Elewacja zachodnia - kolorystyka 1:100
C/011 Elewacja potudniowa - kolorystyka 1:100
C/012 Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100
C/013 Elewacja pétnocna - kolorystyka 1:100
A/010 Elewacja zachodnia 1:100
A/011 Elewacja potudniowa 1:100
A/012 Elewacja wschodnia 1:100
A/013 Elewacja pétnocna 1:100
A/020 Przekréj A-A 1:100
A/021 Przekréj B-B 1:100
E/01 Instalacja odgromowa — rzut dachu 1:100
E/02 Instalacje elekiryczne — elewacja zachodnia 1:100
E/03 Instalacje elektryczne — elewacja potudniowa 1:100
E/04 Instalacje elektryczne — elewacja wschodnia 1:100
E/05 Instalacje elektryczne — elewacja pétnocna 1:100
E/06 Instalacje elektryczne — rzut 1 pietra 1:200
E/07 Instalacje elektryczne — rzut 2 pietra 1:200
E/08 Instalacje elektryczne — rzut strychu 1:200

Rozpatrywac facznie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzjq nr 240/15 z 09.11.2015
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4. Dokumenty i uzgodnienia

. Decyzje w sprawie nadania uprawnier budowlanych oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do
Izby projektantow

. Whytyczne Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu z dn.
04.04.2016

. Opinia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu z dn. 08.06.2016
. Pismo Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu z dn. 22.06.2016
w sprawie kolorystyki elewacii

. Pismo Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu z dn. 23.06.2016
W sprawie renowaciji tarcz zegara, stupdw wiezy oraz nawierzchni

. Decyzja Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu z
dni.4.07.2016r.
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4. Opis techniczny

SPIS TRESCI

. OPIS OGOLNY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 7
1.INFORMACJE OGOLNE. 7
2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 7
3.ZAKRES ZAMIERZENIA 7
4.ETAPOWANIE INWESTYCJI. 8
Il KWERENDA HISTORYCZNA 9
1.KWERENDA HISTORYCZNA 9
ll. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 12
1.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 12
2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 12
3.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI 13
4.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO . 13
5.ZGODNOSC Z MPZP 14
6.PRZEZNACZENIE | STAN PRAWNY OBIEKTU 14
IV. ARCHITEKTURA 15
1.STAN ISTNIEJACY BUDYNKU 15
2.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU . 16
3.0CENA ELEWACJI. 17
4.0SWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM. 19
5.D0STOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH. 19
6.0CHRONA CIEPLNA 19
7.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU. 20
8.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | ZAGADNIENIA BHP 20
9.ZABEZPIECZENIE OBSZARU ROBOT PRZED DOSTEPEM 0SOB TRZECICH 20
10. ROBOTY BUDOWLANE-OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW 20

11.  KOLORYSTYKA ELEWACJI 27



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 6

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu: 0235-0T- PB-Aneks
Pl. Wolnosci 1 58-420 Lubawka

Stadium: Projekt Budowlany - ANEKS Data: 06.2016
12.  RZEZBA $W.JANA NEPOMUCENA 27
13.  NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI 29
14. DOPUSZCZALNE ZMIANY 29
1.KONSTRUKCJA PRZYGOTOWANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH DO IZOLACJI. 30
2.0DBUDOWA NAWIERZCHNI TERENU PRZYLEGAJACYCH DO BUDYNKU. 30
V.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 31
1.INSTALACJA ODGROMOWA 31
2.INSTALACJA PODSWIETLENIA TARCZ ZEGARA 31
3.INSTALACJA PODSWIETLENIA RATUSZA 31
4.ISTNIEJACA ROZDZIELNICA 31

5.0RUROWANIE | ROZPROWADZENIE KABLI SLABOPRADOWYCH KY



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 7

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu: 0235-0T- PB-Aneks
PI. Wolnosci 1 58-420 Lubawka
Stadium: Projekt Budowlany - ANEKS Data: 06.2016

Rozpatrywac facznie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzjq nr 240/15 z 09.11.2015

l. OPIS OGOLNY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE.

11 Informacje ogélne:

= Przedmiot inwestycji:  Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
= Zakres opracowania:  Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
= Adres: Ratusz

Pl. Wolnosci 1 58-420 Lubawka

Dziatka nr 295/1, 295/2 AM 4, obreb 0003 Lubawka-miasto

=  Inwestor: Gmina Lubawka
Pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka
= Stadium: Projekt Budowlany -ANEKS
= Autor: arch. Agnieszka Czajkowska
1.2 Podstawy opracowania

. Umowa nr 93/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 08.07.2015r.

. Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna obiektu z 07-09.2015r.

. Projekt budowlany z 09.2015 stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe nr 240/15 z
09.11.2015

. Projekt wykonawczy z 09.2015 wykonany przez BPB VANELLUS

. Pismo Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w Jeleniej Gérze z
dnia 14.04.2015r.

. Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gorze

. Mapa do celéw projektowych z 29.04.2016 wykonana przez uprawnionego geodete Zbigniewa
Krolaka

. Badania stratygraficzne elewacji z 05.2016 wykonane przez mgr Agnieszke Witkowska

. Program Prac Konserwatorskich z 05.2016 wykonane przez mgr Agnieszke Witkowska,

. Obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt remontu i przebudowy zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce zwigzany ze zwiekszeniem
efektywno$ci energetycznej zabytkowego budynku polegajacej min. na dociepleniu czesci Scian i
stropdw, wymianie pokrycia dachowego i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej objety zostat
pozwoleniem na budowe nr 240/15 z 09.11.2015

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aneks do projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do
pozwolenia na budowe nr 240/15 z dn. 09.11.2015w zakresie remontu elewacji Ratusza.

Oba opracowania nalezy rozpatrywac tacznie.

Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytkéw miasta Lubawka pod numerem 669/J w
dniu 11.05.1981r. Miasto Lubawka jest wpisane do wykazu zabytkéw pod numerem 1-6 (AZP 88-
19) jako obszar zabytkowy- historyczny uktad urbanistyczny oraz jako strefa obserwacji
archeologicznej miejscowosci o wczesnej metryce historycznej .

Projekt uzyskat opinie Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. ZAKRES ZAMIERZENIA

31 Roboty rozbiérkowe .
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Chodniki

. Rozbiodrka zsypow do piwnic

. rozbiorka nawierzchni wokot budynku w pasie ok.1.5m

Piwnice - $ciany zewnetrzne

. Skucie tynkow

. Rozbidrka zsypow

Elewacja

. Skucie tynkow

. Demontaz rynien i rur spustowych

. Demontaz obrébek blacharskich i parapetow

. Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do elewacji

. Demontaz opraw elektrycznych mocowanych do elewacji wraz z instalacjg elektryczng

. Demontaz instalacji odgromowe;

3.2 Prace ziemne

. Wykopy wokét Scian zewnetrznych do poziomu fundamentow

3.3 Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

. przetozenie chodnika - uksztattowanie spadku

. Wykonanie nowych odwodnien liniowych od rur spustowych

3.4 Prace ogélnobudowlane:

. izolacja pionowa $cian fundamentowych

. izolacja pozioma $cian zewnetrznych

. zamurowanie otwordw po zsypach oraz zasypanie wsypow

. oczyszczenie elementéw kamiennych

. uzupetnienie tynkow

. natoZenie tynku i tynku renowacyjnego

. renowacja detali kamiennych

. renowacja detali sztukatorskich

. odtworzenie detali sztukatorskich

. renowacja krat zabytkowych

. obrébki blacharskie

. renowacja szyldu

. renowacja tarczy zegara

. izolacja rzezby

. renowacja rzezby

. impregnacja elementéw drewnianych

. montaz zdemontowanych i nowych elementéw na elewaciji: tabliczki informacyjne przy wejsciu, kamery
itp.

3.5 Prace instalacyjne

. uporzadkowanie prowadzenia instalacii elektrycznych i teletechnicznych na elewacii

. wykonanie nowej instalacji odgromowe;

. wykonanie instalacji elektrycznej oSwietlenia zewnetrznego z iluminacjg Ratusza

. wymiana instalacji kanalizacji deszczowej —przykanalikdw od rur spustowych do pierwszej studzienki
. wymiana studzienki kanalizacyjnej
. prowadzenie instalacji komputerowej po elewacji

4, ETAPOWANIE INWESTYCJLI.

Inwestycja moze by¢ realizowana jednoetapowo.
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KWERENDA HISTORYCZNA

1.

KWERENDA HISTORYCZNA

Ratusz w Lubawce zostat wzniesiony w latach 1723-1725 przebudowany w 1734. Po zniszczeniach
powstatych

podczas podczas pozaru, zostat odbudowany w 1781 roku wedtug projektu Felixa Antona
Hammerschmiedta, pochodzacego ze Swidnicy .Kolejng przebudowe odnotowano w roku 1862, kiedy to
przebudowano zniszczong w trakcie kolejnego pozaru wieze, zmieniono dach, a cato$¢ gruntownie
odremontowano.

Znaczny remont elewacji miat miejsce w 1. pot. XX wieku. Ostatecznie wowczas uproszczono dekoracje
sztukatorska w strefie okien | pietra, wyréwnano boniowanie lizen naroznych elewaciji, usunigto proste
ramy w strefie parteru, lizeny wyrézniajace ryzality elewacji bocznych. Elementy te widoczne sg na
rysunkach projektowych (propozycje odbudowy wiezy) pochodzace z lat 1848, 1861 oraz grafice z roku
1820 znajdujacych sie w archiwum panstwowym w Jeleniej Gérze, a reprodukowane w studium
historyczno-architektonicznym

Lubawki.

Budynek wolnostojacy, murowany, tynkowany, trzypietrowy z wiezg ustawiong nad czescig zachodnia.
Budynek na rzucie prostokata wydtuzonego w kierunku pétnoc — potudnie, z wejsciem gtownym w elewacji
frontowej zachodniej. Elewacje Il kondygnacyjne, po stronie zachodniej i potudniowej dziewiecioosiowe z
wyrdznionym ptytkim trojosiowym ryzalitem ujetym przez pilastry wielkiego porzadku. Na elewacii
frontowej umieszczono pilastry zdwojone o gtowicach kompozytowych, na elewacji wschodnig;
pojedyncze o gtowicach w profilowanych. Wyniesione o kolejng kondygnacje ryzality wiericzg tréjkatne
szczyty. Ze szczytu elewacji

frontowej wyrasta nadbudowana smukfa wieza. Elewacje boczne pétnocna i potudniowa tréjosiowe w
parterze, na pietrze szescioosiowe. Wszystkie elewacje ujete zostaly przy zaokraglonych narozach w
lizeny. Okna ratusza prostokatne za wyjatkiem parteru elewacji potudniowej szerszych, zamknigtych
podobnie jak brama wejécia gtownego pétkoliscie. Wszystkie ujeto w uszakowate opaski okienne. Nad
oknami | pigtra ryzalitu fasady osadzono wydatne naczotki. Na kluczu obramienia wejscia gtéwnego
odkuto herb miasta. Kondygnacje rozdzielone ptytko profilowanym gzymsem, catos¢ wiericzy masywny,
profilowany gzyms koronujacy. Przy narozniku potudniowo — zachodnim dostawiony kamienny pomnik z
figura Sw. Jana Nepomucena, ustawiony zaraz po zakoriczeniu budowy obiektu. w roku 1727. Stoi on na
wyjatkowo ozdobnym postumencie Sw. Jan Nepomucen jest miedzy innymi patronem mostéw, tonacych,
oredownikiem w czasie powodzi.

Na parterze budynku jest obszerna sien, a obok szereg sal z zachowanymi sklepieniami kolebkowymi z
lunetami.

Obecnie ratusz jest siedzibg wtadz samorzadowych i administracyjnych Lubawki.
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Ratusz - widok ok. 1905-1915 r.
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Ratusz - widok ok. 1940r.
Bibliografia:
Jozef Pilch, "Leksykon zabytkéw architektury Dolnego Slaska", Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2005, ISBN 83-
213-4366-X.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Lubawce
https://sudeckiedrogi.wordpress.com/2012/04/15/lubawka/
http://fotopolska.eu/
http://dolny-slask.org.eu/
Materialy ze zbiordw Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gorze
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Il ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Potozenie terenu opracowania

1.2

1.3

1.4

2.3

2.31

Budynek objety opracowaniem - jest potozony na Rynku, czyli w centrum Placu Wolno$ci. Wejscie do
urzedu od strony potudniowej. Budynek murowany, trzypietrowy z wiezg zegarowa, czesciowo
podpiwniczony . Budynek powstat w latach 1723-1725. W roku 1781 zostat odbudowany po pozarze -
w stylu klasycystycznym.

Istniejaca zabudowa, zielen oraz uzbrojenie terenu opracowania.

Budynek wolnostojacy . Wokét placu znajduje sie zabudowa pierzejowa - kamienice 2-3 kondygnacyjne ,
czesciowo z podcieniami.

Do budynku doprowadzone sg przytacza energetyczne NN, przytacze teletechniczne oraz przytacze
wodociggowe, c.o. oraz kanalizacji sanitarnej.

Uksztattowanie terenu.

Teren plaski o spadku w kierunku potnocno-wschodnim  potozony na rzednych wysoko$ciowych w
granicach 494,12 — 493.20 m npm

Dane dotyczace dziafki.

Budynek Ratusza ujety zostat wpisany rejestr zabytkéw miasta Lubawka pod numerem 669/J w dniu
11.05.1981r. Dziatka lezy na terenie obszaru zabytkowego - historycznego uktadu urbanistycznego
miasta Lubawka ktdry jest wpisany do wykazu zabytkéw pod numerem 1-6 (AZP 88-19) jako obszar
zabytkowy- historyczny uktad urbanistyczny oraz w  strefie obserwacji archeologicznej miejscowosci o
wczesnej metryce historycznej .

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zamknigtym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Prace ziemne

Wykopy wokot Scian zewnetrznych gtebokosci ok. 1m.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
Przetozenie chodnika -uksztattowanie spadku -wg czesci konstrukcyjne;
wymiana instalacji kanalizacji deszczowej —przykanalikdw od rur spustowych do pierwszej studzienki
remont przykanalikow kanalizacji ogélnosptawne;
wykonanie uziemienia obwodowego —wg czesci elektrycznej
Wykonie oswietlenia ratusza w chodniku -wg czesci elektryczne;

Chodniki

Opis stanu istniejacego
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Chodnik wokét budynku od strony wschodniej wykonany jest z kostki bazaltowej, od strony zachodniej z ptyt
granitowych, od pozostatych - z kostki granitowe;.
Od strony pétnocnej znajdujq sie zsypy do piwnicy.

2.3.2 Opis stanu projektowanego

Po zakonczeniu robot budowlanych przewiduje sie odbudowe nawierzchni chodnikdw poprzez odtworzenie stanu
istniejacego - nawierzchnia z kostki granitowej i bazaltowe] oraz wymiane nawierzchni z ptyt granitowych na
kostke granitowa. Szczegoty wykonania wg czesci konstrukcyjnej

24 Infrastruktura przy budynku

241 Opis stanu istniejacego

Do budynku doprowadzone sg sieci elekiryczne, wodna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa,. Sieci
kanalizacyjne funkcjonuija jako sie¢ ogolnosptawna.

Przy budynku uwidocznione na mapie elementy infrastruktury podziemnej -moga to by¢ komory osadnikowe lub
dawny zbiornik na nieczysto$ci ptynne. Stan, szczelno$¢ oraz zasadnos¢ istnienia w chwili obecnej (bez petnych
odkopdw wokét budynku) niemozliwe do ustalenia.

Rury spustowe — cztery sztuki podtaczone do kanalizacji ogéinosptawnej, dwie sztuki wypuszczone na teren do
korytka naziemnego i dalej na droge.

242 Opis stanu projektowanego

Na etapie robot zwigzanych z wymiang nawierzchni wokdt budynku, przewiduje sie nastepujace prace
remontowe:

. Remont przykanlikow od rur spustowych do pierwszej studzienki
. Remont elementéw instalacji sanitarnej w obrebie planowanych wykopow - szczegdtowy zakres robot
mozliwy bedzie do okre$lenia na etapie wykonywania robot
. Wykonanie nowych odwodnien liniowych od niepodtaczonych rur spustowych — wg czesci konstrukcyjnej
3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja dotyczy budynku istniejacego . Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji ustalono
na podstawie przepisow §12 ust.1, § 13 ust.1 , § 271 ust! Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie Warunkéw Technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.U.2002.75.690 z p6zniejszymi zmianami) .

Obszar oddziatywania inwestycji ~ nie przekracza granic dziatki nr 295/1, 295/2 bedacej we wiadaniu
Inwestora i nie ingeruje na tereny sasiednie.

4, WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO .

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
dla ktorych jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na Srodowisko w mys$|
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. nr 179 z dnia 29.10.2002r., poz.1490).

41 Oddziatywanie na Srodowisko w trakcie realizacji inwestycji

Na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628z p6zn. zm.) informujemy, ze
odpady, ktore powstang w trakcie realizacji inwestycji bedg odpadami powstatymi z rozbiérek (art. 24 i 63 w/w
ustawy):

Wyszczegolnienie rodzajow odpaddw:

gruz oraz elementy rozbiérkowe

powyzsze odpady nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska, sg jednorazowe powstate z rozbiorki
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Powstate odpady zostang wywiezione przez specjalistyczng firme na wysypisko.
Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas budowy.

5. ZGODNOSC Z MPZP

Projektowana Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ( uchwata
nr XXXIX/237/ /2001 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 r.) .

6. PRZEZNACZENIE | STAN PRAWNY OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem stanowi budynek administracyjny . Wiascicielem jest Gmina Lubawka
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IV. ARCHITEKTURA
1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU
11 Opis og6iny budynku.

Budynek Ratusza o przeznaczeniu biurowym zlokalizowany centralnie w Rynku, na Placu Wolnosci .
Budynek o ksztatcie prostokata. Elewacja 9-osiowa, dwukondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona. Na
$cianie frontowej widnieje plytki pseudoryzalit o trzech osiach, ujety pilastrami w wielkim porzadku. W osi
ryzalitu jest potkolisty portal. Ryzalit zwienczony jest tréjkatnym szczytem, z ktorego wyrasta wieza z
tarczami zegarowymi, nakryta ostrostupowym hetmem. Elewacja pokryta tynkiem z otworami okiennymi
. O8cieza tynkowane z opaskami . W obrebie ryzalitu naczétki nad oknami 1 pigtra. Cato$¢ wiefczy
gzyms koronujacy .

Na parterze budynku jest obszerna sien, a obok szereg sal z zachowanymi sklepieniami kolebkowymi z
lunetami. Na 11 2 pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe i poddasza nieuzytkowe.

1.2 Dane techniczne
Z udostepnionych danych wynika ,ze podstawowe dane charakteryzujace obiekt wynosza;
Powierzchnia zabudowy - ok. 528 m2
Powierzchnia uzytkowa ok. 1215 m2
Kubatura brutto budynku ok. 5929 m3
1.3 Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Mury fundamentowe i sklepienie kolebkowe nad piwnicg wykonane z naturalnego kamienia tamanego.
Sciany parteru z muru mieszanego- kamienno-ceglanego. Mury pietra, poddasza i wiezy - z cegly
ceramicznej petnej. Sklepienie nad parterem kolebkowe z lunetami w kierunku otworéw okiennych i
drzwiowych. W sieni sklepienie kolebkowe przechodzi w krzyzowe. Na pigtrze sklepienia, stropy i
nadproza okienne - ptaskie.

Schody do piwnicy - kamienne. Klatka schodowa murowana , schody ogniotrwate o nawierzchni z ptytek
gresowych. Nad spocznikami sklepienie zaglowe. Na 2 pigtrze $ciany murowane z cegly , stropy ptaskie.
Dach wielospadowy, kryty tupkiem cementowo-wiérowym ( krycie francuskie) na deskowaniu petnym.
Wiezba dachowa drewniana .

1.4 Elementy budowlane w zakresie opracowania

Sciany zewnetrzne - remont i malowanie
Sciany fundamentowe - izolacja pwilgociowa

1.5 Instalacje w budynku.

Instalacja elektryczna
Ogrzewanie co .

Instalacja kanalizacji sanitarnej .
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja wodociggowa
Instalacja teletechniczna
Instalacja alarmowa

Wszystkie instalacje czynne
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2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU .

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku zabytkowego ratusza dla potrzeb
opracowywanego projektu remontu elewacji. Ekspertyza ma na celu okreslenie stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych budynku , ktore beda przebudowywane lub remontowane podczas
wykonywanego remontu elewaciji oraz okre$lenie wptywu stanu tych elementéw na projektowane prace.

2.2 Adres obiektu

Budynek zabytkowego ratusza jest siedzibg Urzedu Miasta i Gminy, potozony jest w Lubawce , na placu
Wolnosci nr 1.

2.3 Inwestor

Urzad Gminy Lubawka, pl. Wolnosci nr 1, 58-420 Lubawka

24 Materiaty wykorzystane

- inwentaryzacja budynku Ratusza wykonana w 1998 roku przez p. Andrzeja Biatkowskiego
- ogledziny budynku i pomiary wtasne wykonane w dniu 17.09.2015r.

2.5 Opis ogolny obiektu

Zabytkowy budynek Ratusza wzniesiony zostat w XVIII wieku i w tym samym wieku przebudowany po
pozarze. Wymiary budynku w rzucie to 21,0 x 26,2 m, wysoko$¢ w kalenicy ok. 15,9 m , a wysoko$¢
wiezy ok. 30,0 — 32,0 m. Budynek jest podpiwniczony w $rodkowo-péinocnej czesci, o powierzchni piwnic
réwnej 20% powierzchni parteru .

WyzZej znajdujg sie kondygnacje parteru , pietra, poddasza nizszego i poddasza wyzszego.

Podziat na dwa poddasza wynika z tego, ze dwie Srodkowe $ciany poprzeczne zostaty nad pigtrem
podniesione do petnej kondygnaciji, na catej szerokosci budynku, a po bokach tych $cian wykonano juz
konstrukcje drewniang dachu jednospadowa, tworzac boczne , dwustronne poddasza. Podwyzszong
czes$¢ $rodkowg zamknieto tez drewniang dwuspadowa wigzbg dachowa, pod ktorg utworzono poddasze
wyzsze. Z cze$ci wyzszej, pomiedzy ww. $cianami poprzecznymi, wyprowadzono wieze murowang o
przekroju kwadratowym, z hetmem o konstrukcji murowano-drewnianej. Wszystkie $ciany budynku sg
murowane z cegty ceramicznej, a dolne partie parteru i $ciany fundamentowe z cegiet i kamieni
ciosanych, najnizej tylko z kamieni. Strop nad piwnica i stropy nad parterem sg masywne, ceglane —
sklepienia walcowe z lunetami na otwory okienne i drzwiowe. Stropy nad pietrem i Srodkowg czescig
poddasza sg drewniane belkowe, typowe. Przykrycie catego budynku i wierzy wykonano jako drewniane
wiezby dachowe. Budynek jest wolno stojacy po srodku miejskiego rynku.

Elewacje budynku sg tynkowane, ozdobne , z elementami kamiennymi. Teren wokét budynku jest
chodnikiem miejskim wytozonym kostkg lub ptytkami granitowymi, otoczony jezdniami ulic.

2.6 Opis szczegotowy elementéw konstrukcji budynku z oceng ich stanu technicznego

2.6.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe

Fundamenty budynku murowane sg z kamieni na zaprawie glinianej i wapiennej, na szeroko$¢ ok. 120 cm
. Wyzej , w $ciany fundamentowe, wmurowywano réwniez cegte petng ceramiczng tak, ze na poziomie
terenu w murach jest juz wiecej cegty niz kamienia.

Z uwagi na no$no$¢ i odksztatcenia, fundamenty i $ciany fundamentowe sg w dobrym stanie technicznym,
nie stwierdzono spekan czy zarysowarn mogacych $wiadczy¢ o ich niewystarczajacej nosnosci lub o
nadmiernych odksztatceniach. Jednak $ciany fundamentowe sg zawilgocone, od wilgoci z gruntu, gdyz
nie majq zadnych izolaciji.
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2.6.2 Sciany nosne i dziatowe

Sciany nosne piwnicy murowane sg z cioséw kamiennych na zaprawie wapiennej. Sciany noéne powyzej
terenu murowane sg z cegty ceramicznej petnej , tylko w dolnych partiach uzupetniane ciosami
kamiennymi. Sciany no$ne s masywne, o grubosciach : 106,97, 85, 67 cm. Wszystkie $ciany
dziatowe tez sg murowane z elementéw ceramicznych, mogg wystepowac tylko pojedyncze przepierzenia
lekkie.

Stan techniczny $cian jest dobry, nie wida¢ istotnych spekan czy zarysowan mogacych swiadczy¢ o ich
niedostatecznej wytrzymato$ci. Jedynym problemem jest ich nadmierna wilgotno$¢ w przypodtogowych
czesciach muréw na parterze. Ta nadmierna wilgotno$¢ powoduje niszczenie tynkow , w czesci
przyziemnej i przypodtogowej , na $cianach parteru. W przypadkach , gdy $ciana jest wyprawiona
tynkiem nie przepuszczajacym pary wodnej dochodzi do wypychania pecherzy.

2.6.3. Konstrukcja wiezy.

Wieza, wyprowadzona od stropu nad Il pietrem, ma konstrukcje murowano — drewniana, przechodzacq w
drewniany heim . Konstrukcja drewniana obmurowana jest od zewnatrz murem o grubosci od 38 do 12
cm. Mur jest otynkowany . W tynku wyksztattowane sg elementy ozdobne, do ktorych ksztattowania uzyto
drewnianych listew, osiatkowanych siatkg stalowa. Elementy drewniane impregnowane sg lakierem
olejowym barwigcym na kolor bragzowy. Obrobki blacharskie i pokrycie hetmu wykonano z blachy
miedzianej, spatynowanej na bragzowo. Konstrukcja wiezy, elementy drewniane i mury sgw
zadowalajacym stanie technicznym. Nie sg spekane ani nadmiernie odksztatcone. Obrébki i pokrycia
blacharskie tez sg jeszcze szczelne i nie widaé znaczacego zuzycia. W ztym stanie technicznym sg tynki
elewacyjne. sg spekane , miejscami rozwarstwiajq sie i odstajg od podtoza. Listwy drewniane, na ktérych
wykonano pionowe bonie ozdobne sg bardzo zniszczone przez korozje biologiczng, co prowadzi do
odpadania wyprawy tynkarskiej. Tynki nalezy wymieni¢ razem z ww. listwami i osiatkowaniem.

2.6.3 Przyczyny powstatych uszkodzen.

Zawilgocenie cian parteru wynika z niewtasciwego odprowadzenia wéd opadowych z terenu przy
budynku. Swiadczy o tym fakt, ze w piwnicy, potozonej ok. 3 m ponizej posadzki parteru, majace;j
posadzke gruntowg , nie widac $ladéw waéd gruntowych. Tynki zewnetrzne wyzszych kondygnacii i wiezy,
ulegty zniszczeniu na skutek wieloletniej eksploatacii , braku okresowych remontéw a materiat , z ktorego
sq one wykonane, nie ma diugiej odpornosci na wptywy atmosferyczne. Na zniszczenie tynkéw na wiezy
wptyw dodatkowy miato zastosowanie drewnianych listew profilowych podtynkowych, ktore nie byty
dostatecznie zaimpregnowane przed korozjg biologiczna.

OPRACOWAL :
mgr inz. Krzysztof Wotkow

3. OCENA ELEWACJI .

3.1 Zestawienie materiatéow elewacyjnych.
. Mur ceglany, murowany na zaprawie wapienne;j.
. Piaskowiec

- obramienia otworoéw okiennych i drzwiowych — wiekszo$¢ — wielokrotnie malowane
- naczétki nad oknami 1. pietra elewacji frontowe;

- portal bramy wejécia gtéwnego elewacji zachodnie;j,

- kartusz herbowy nad wejsciem gtownym,

- gzyms miedzykondygnacyjny miedzy parterem i 1. pietrem,

- glowice i bazy pilastrow wielkiego porzadku elewacii,

- oktadzina strefy cokotowej

- odbojnik w narozniku pétnocno zachodnim

- postument z figurg Jana Nepomucena
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. Tynk wapienny, cementowo-wapienny
. Farby elewacyjne: wapienne, emulsyjne, mineralna (barwiony narzut tynkarski)
. Metal
— kraty okien parteru wszystkich elewacji oraz historycznie najstarsze na parterze i pietrze elewacii
wschodniej.

- Wskazowki zegara na wiezy.

Stop metalu biatego (blacha cynkowa ?) - tarcza zegara wiezy
. Drewno

- biforia w ostatniej kondygnaciji wiezy,

- elementy konstrukcji szkieletowej wiezy,

- stolarka okienna, drzwiowa.

3.2 Stan zachowania

Budynek wolnostojacy na placu z pojedynczymi nasadzeniami na wydzielonym klombie w pewnej odlegtosci od
elewacji zachodniej. Elewacje o niejednorodnej budowie, po licznych remontach. Stan zachowania muréw trudny
do okreslenia z powodu grubej warstwy, stosunkowo zwartych nawarstwien tynkarskich. W strefie przyziemia
(gtéwnie elewacja wschodnia) widoczne sg skutki dziatania wilgoci i prawdopodobnie soli rozpuszczalnych w
wodzie. Na wszystkich powierzchniach widoczne sa réznej wielko$ci rysy i spekania. Tynki i profile sztukatorskie
spekane, sztywne generalnie o bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza. Wystepujg miejsca specherzen i
miejscowych rozwarstwien, przede wszystkim na elewacjach wiezy oraz w strefie cokotowej. Na elementach
sztukatorskich wystepujq stosunkowo grube nawarstwienia powodujgce deformacje rysunku, a w szczegdlnosci
delikatnie rysowanych gierowan na najnizszym profilu gzymsu koronujgcego rozmieszczone nad oknami
(sprawdzone dla elewacji zachodniej i potudniowej) - pozostato$ci ptytkiej dekoracji sztukatorskiej nad oknami
pietra. Elewacje sg uproszczone w stosunku do najstarszych widokéw (miedzioryt F.A.Tittel'a z 1820),
pdzniejszych rysunkow i fotografii.

Tynki w wigkszo$ci pochodzg z remontu przed 1930 r i pozniejszych. Kamienne detale architektoniczne mozemy
ze wzgledu na stan zachowania podzieli¢ na dwie grupy — elementy malowane z tynkami elewacji oraz elementy
eksponowane jako kamien naturalny.

Detale kamienne malowane — obramienia okienne, drzwiowe — zachowane generalnie w bardzo ztym stanie.
Przyczyna jest przede wszystkim uszczelnienie powierzchni nawarstwieniami farb i tynkow oraz wprowadzenie
dodatkowego zasolenia zawartego w zanieczyszczeniach spoiwa cementowego tynkéw, ktdrymi w przesztosci
uzupetniano spoiny i ubytki elementéw kamiennych. Gruba warstwa nawarstwien wtérnych deformuje ksztatt
elementdw, uniemozliwia ocene faktycznego stanu oraz zatraca réznice w fakturowaniu widoczng np. przy
poréwnaniu obramien okien parteru i pietra oraz na naturalnych odkrywkach na osciezach obecnych okien
parteru elewacji potudniowej. Przy doktadnym ogladzie widoczne sg nieréwnosci na krawedziach obramien oraz
profili, a w miejscach wykonanych odkrywek ujawniajg si¢ dodatkowo liczne uzupetnienia. Gteboka destrukcja
materiatu kamiennego widoczna jest w migjscach rozwarstwien i osypywania si¢ niezwigzanych mineratéw
skatotwdrczych.

Kamienne detale pozbawione nawarstwien malarskich i tynkarskich zachowane sg w lepszym stanie.
Prawdopodobny wptyw na stan zachowania ma niewatpliwie jako$¢ zastosowanego piaskowca oraz swobodna
dyfuzja par i gazéw, zwtaszcza oddawanie nadmiaru wody. Elementy wymagaja interwencji konserwatorskiej.
Wtdrne uzupetnienia ulegty czeSciowej destrukcji. Powierzchnie sg zabrudzone, przebarwione, pokryte
nawarstwieniami. Kartusz herbowy polichromowany, tacznie z kluczem obramienia bramy. PowyZzej tarczy
uzupetniono forme klina w sztucznym kamieniu do wysokos$ci piaskowca na poziomie kamiennego gzymsu
miedzykondygnacyjnego. Tarcza zegarowa (zachodnia) — wypukta, wykonana z blachy metalu szarego (stop
cynku ?) ze stalowymi wskazéwkami. Zdeformowane, malowane wtérnie pole z nieudolnie naszkicowanymi
znacznikami godzinowymi. Wypetnienie miedzy zniszczong rama (tynk profilowany) uszkodzone.

3.3 Chronologia

W toku badan ustalono, ze obiekt w 1. potowie XX wieku byt poddany gruntownym pracom remontowym. W
badanych obszarach ustalono, ze wymieniono wiekszo$¢ tynkéw na $cianach, lizenach i pilastrach elewacii
frontowej i potudniowej, w ryzalicie elewacji wschodniej praktycznie wszystkie tynki ( facznie z elementami
sztukatorskimi) pochodzg co najwyzej z IV fazy chronologicznej. Z obiektu barokowego zachowaly sie w
wiekszo$ci kamienne obramienia okien oraz pojedyncze egzemplarze krat okiennych.

| faza chronologiczna
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(elewacja frontowa i boczna) Najstarsza wyodrebniona faza chronologiczna tynkéw i powtok malarskich elewacii
moze pochodzi¢ z okresu przed odbudowa wiezy w 2. pot. XIX wieku , na co wskazuje uktad i jako$¢
wyodrebnionych warstw technologicznych. W ogladzie makroskopowym probek tynkéw uznanych w trakcie
wykonywania odkrywek za najstarsze i zblizone okresem powstania widoczne sg réznice w wybarwieniu
lepiszcza oraz sktadu szkieletu ziarnowego. Tynki wapienne zwarte, twarde, barwy bezowej z tamanym
kruszywem skat wulkanicznych, metamorficznych i granitoidow zachowaty sie przede wszystkim na elementach
sztukatorskich

i sgsiadujgcych z nimi fragmentach tynkéw. Prébki tynkdw przekazano do badan petrograficznych. W sktadzie
jednej z probek . Powtoki malarskie tej fazy chronologicznej zachowaly sig szczatkowo. Kolorystyka powtok
wydaje sie naleze¢ natomiast w swym charakterze do wieku XVIII

Ze wzgledu na bardzo zty stan zachowania warstw malarskich nie ustalono dla tej fazy petnego obrazu
dyspozycji barwnej elewacji. Wydaje sie, ze obiekt byt malowany w jasnych, stosunkowo kontrastowych kolorach
farbami na bazie spoiwa wapiennego na pobiale.

WyréZzniono nastepujace odcienie :

Biaty — wystepujacy przede wszystkim jako warstwa podktadowa, ale prawdopodobnie byta

wykorzystana rowniez samodzielnie

Rézowy — [magma 145, magma 140 /cameo 140. Magma 135], tto $ciany ptyciny podokienne by¢ moze z
ciemniejszym podkresleniem w postaci pasa szerokosci ok. 3 cm wokét obramieni okiennych.

Ugier piaskowy jasny — obramienia okien, dekoracja sztukatorska [ok. palazzo 150],

Ugier jasny — zagtebienie ujawnionego boniowania w narozu elewacji [marill 110],

Szary jasny — obecnie biata cze$¢ profilu gzymsu koronujacego [lago 25],

Il faza chronologiczna

— spokojny, jednolity obraz elewacji malowanej w catosci odcieniem ugru [amber 105 - amber 75]
Prawdopodobnie takg kolorystyke nadano podczas remontu okoto roku 1863

lll faza chronologiczna.

Prawdopodobnie elewacje malowano jeszcze raz (by¢ moze tylko wybiorczo) réwniez w odcieniu ugru lub ugru
piaskowego .

IV faza chronologiczna

- ok. lat 25-30 XX wieku. Znaczna wymiana tynkdw oraz scalenie (pokrycie) elementdw tynkiem
drobnoziarnistym w odcieniu piaskowym i barwienie jednolite powierzchni przez narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy barwnej o spoiwie wapienno-cementowym w odcieniu nasyconego szarego btekitu z udziatem
wypetniaczy, w tym jasnej miki. Warstwa ta wystepuje na wszystkich elementach elewacji. Odcien powtoki
barwnej [lago 15/pacific 45, lazur 80/85] W trakcie prac remontowych elewacje uproszczono usuwajac czes¢
sztukatorskich detali architektonicznych.

V faza chronologiczna

— okoto potowy XX wieku. Cato$¢ malowana w kolorze szaro-oliwkowym [palazzo 105, ginster 40/45]

Kolejne fazy chronologiczne to remonty po potowie XX wieku z zastosowaniem wspotczesnych farb emulsyjnych
0 kolorystyce kremowo-rézowej, z&icieni nasyconej oraz rozbielonych.

3.4 Podstawa oceny .

Dokumentacja z badan konserwatorskich — Badania stratygraficzne elewacji, program prac konserwatorskich
detali architektonicznych. Autor opracowania : DETAL Agnieszka Witkowska 51-140 Wroctaw, ul. W. Pola 31/2

4. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM.

Pomieszczenia sg o$wietlone Swiattem dziennym .

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Poza zakresem opracowania .

6. OCHRONA CIEPLNA
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Poza zakresem opracowania .

1. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

Projekt remontu elewacji nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowych obiektu.
Zachowane s3g istniejace warunki ewakuacji budynku.

8. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | ZAGADNIENIA BHP

Projekt remontu elewacji nie zmienia warunkow bezpieczenstwa uzytkowania BHP w budynku

8.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

. roboty rozbiérkowe

. roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie
. roboty ziemne —wykopy pod izolacje $cian fundamentowych

. wykonanie izolacji — izolacje przeciwwilgociowe,

. roboty blacharskie — obrébki

. roboty tynkowe i oktadzinowe

. roboty malarskie i impregnacyjne

. przygotowanie obiektu do odbioru

. w przypadku tego obiektu nie ma elementdw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie oraz
utrudnienie przy wykonywaniu robo6t ziemnych. Jedynie nalezy pamigtac, by w miejscach zblizer do
istniejacej infrastruktury wykopy wykonywacé recznie.

. ryzyko upadku z wysokosci pow. 5.0m wystapi przy robotach blacharskich oraz elewacyjnych

. kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz do$wiadczenie zawodowe.

. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych
pracownikdw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne,

. na Kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen
opisanych powyzej.

9. ZABEZPIECZENIE OBSZARU ROBOT PRZED DOSTEPEM 0SOB
TRZECICH

W trakcie prowadzenia prac budowlanych obszar inwestycji nalezy zabezpieczyé. Rusztowania zabezpieczy¢
przed dostepem osob trzecich.

10. ROBOTY BUDOWLANE-OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
10.1 Roboty rozbiérkowe .
10.1.1 Piwnice - $ciany zewnetrzne
. Skucie tynkéw
. Rozbiorka wsypdw
10.1.2 Elewacja
. Skucie tynkéw —z elementéw kamiennych, odparzonych i zawilgoconych tynkéw oraz tynkow parteru do
poziomu gzymsu nad parterem
. skucie zaprawy cementowej
. Demontaz rynien i rur spustowych — rynny do przetozenia, rury spustowe do utylizacji
. Demontaz obrobek blacharskich-do utylizacji
. Demontaz krat okiennych — kraty stare do renowacji i ponownego montazu, kraty proste parteru do

utylizacji
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. Demontaz balustrad okiennych —elementy w dobrym stanie do renowacji, zniszczone do wymiany na
nowe

. Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do elewaciji- cze$ciowo do przetozenia, czeSciowo do
utylizaciji

10.2 Sciany fundamentowe

10.2.1 Izolacja pionowa $cian fundamentowych

. uzupetnienie ubytkow

. krzemionkowanie

. naniesienie szlamu

. naniesienie powtoke bitumiczno-polimerowe;

. pofoZzenie maty ochronno-drenujacej

Uwaga:

Uszczelni¢ do izolacji pionowej wszystkie przejscia instalacyjne przez mur.

Nie nalezy stosowa¢ pojedynczej folii kubetkowej wypustkami skierowanymi do izolacji, gdyz napor gruntu i
osiadanie spowoduje zerwanie izolacji. Mozna zastosowa¢ zamiennie czarng folie budowlang jako ochrone przed
naporem gruntu.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana w petnym systemie przyjetego producenta. Po wykonaniu wykopu i
okre$leniu poziomu lustra wody gruntowej jeszcze raz przeanalizowac i ustali¢ z rzeczoznawcg budowlanym i
projektantem poprawno$¢ proponowanego systemu izolacji

10.2.2 Zamurowanie wsypow

Przed wykonywaniem zasadniczych robdt murowych nalezysprawdzi¢ wymiary i katy $cian piwnicy oraz
przygotowa¢ podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin i utozenia warstw w uktadzie
poziomym , a nie w kierunku spadkéw wsypow.

Otwory okienne zsypdw zamurowaé na gr.38cm cegtg ceramiczng peing kl.15 MPa na zaprawie cementowej
marki 8MPa, wyrapowac tynkiem cementowym pod izolacje systemowa. Zamurowanie potaczy¢ ze Scianami
bocznymi za pomoca trzpieni 12 wbijanych w otwory wiercone na wysoko$ci spoin zamurowania co czwarty
spoine.

10.3 Izolacja pozioma

Wykonanie bariery przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie w murze ceglanym metoda bezcisnieniowa, powyze;
gruntu. Przepone wykona¢ ok. 30cm powyzej kamiennej $ciany cokotowe]. Izolacja pozioma powinna byé
wykonana w petnym systemie przyjetego producenta . Przyjeto przyktadowo system Remmers. Dopuszcza sie
zastosowanie innego systemu.

Przygotowanie podtoza:

Stary tynk nalezy usuna¢ na co najmniej 80 cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi zawilgocenia.

Zniszczone spoiny usunaé na gtebokos¢ 2 cm. Wydtutowaé miekkie spoiny do gtebokosci ok. 2 cm. Oczysci¢
cate podioze np. przez strumieniowanie mgtawicowe lub mechanicznie (metoda czyszczenia bez stosowania
duzych ilosci wody).

Otwarte spoiny wypetni¢ zaprawg Remmers Grundputz. Powierzchnie $cian do wysoko$ci 30 cm powyzej
poziomu wiercenia otworéw nalezy uszczelni¢ szlamem uszczelniajacym ~ Remmers Sulfatexschldamme w
systemie Remmers Kiesol (spryska¢ podioze preparatem Kiesol, nanies¢ pedzlem szlam Remmers Sulfatex
schldmme, nastepnie nanies¢ druga warstwe szlamu).

Iniekcja:

Wywierci¢ w spoinie muru poziomy rzad otworow:

- $rednica otworu 12 mm, Gteboko$¢ otworu powinna by¢ o ok. 2 cm mniejsza od grubo$ci muru.

- otwory nalezy wykona¢ na poziomie gruntu

- odstep otworéw: 10-12 cm (pomiedzy osiami), usunac z otworu zwierciny

- wypetni¢ wywiercone otwory kremem iniekcyjnym np. Kiesol C

Aby zapobiec wyparowaniu substancji czynnej z otwordw, ich koricowych odcinkdw na dtugo$ci 2 cm nie nalezy
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wypetnia¢ Kiesolem C,a w zamian krétko po tym zamkna¢ je szpachléwka Dichtspachtel.
Pionowe uszczelnienie powierzchni od poziomu posadzki do wysokosci ok. 30 cm powyzej poziomu otworow .
Zabiegi antysolne preparatami Remmers Sulfatex fllissig i Remmers Salzsperre.

10.4 Remont elewac;ji

Wyodrebniono fragmenty uktadu kolorystycznego faz chronologicznych , jednak z powodu ztego stanu
zachowania powtok malarskich oraz duzych ubytkéw tynku tej fazy remontowej nie uzyskano petnej dyspozycii
barwnej wszystkich elementow wystroju architektonicznego elewacii.

Zaleca sie kontynuowanie badan na etapie prac remontowych, co pozwoli na petniejszy dostep do wszystkich
powierzchni z poziomu rusztowania, po usunieciu nawarstwien wtérnych. Kamienne obramienia okien byty
pierwotnie malowane razem z elewacjg. Dotyczy to takze gzymsu miedzykondygnacyjnego oraz polichromii na
tarczy herbowej. Malowane byty réwniez naczétki okien | pietra ryzalitu fasady, obecnie eksponowane jako
kamien naturalny.

W trakcie prac remontowych kamieniarke oczysci¢ z nawarstwien, bezwzglednie wzmocni¢ ostabiong strukture,
uzupetni¢ ubytki i po zatozeniu warstwy ochronnej przed wnikaniem spoiwa farb (mleczko wapienne lub inne
rozwigzania systemowe pod wspotczesne farby elewacyjne) malowaé w uzgodnionej kolorystyce. W trakcie
usuwania nawarstwien nie naruszy¢ oryginalnej faktury powierzchni, zréznicowanej dla poszczegélnych
elementow.

Usunag¢ tynki uszkodzone, zasolone oraz nawarstwienia tynkéw wtdrnych, zwtaszcza z powierzchni profili
sztukatorskich oraz skorygowac¢ forme odcinkdw wczes$niej rekonstruowanych.

Kraty barokowe okien elewacji wschodniej poddac konserwaciji i w miare mozliwosci wykonac rekonstrukcje
brakujacych detali ozdobnych zwierczenia.

Prace remontowe przy pomniku $w. Jana Nepomucena wykonywaé po jego zastonigciu(sztywna, przewiewna
zabudowa) przed uszkodzeniami mechanicznymi, zachlapaniem ptynnymi materiatami budowlanymi i tynkami.
Ustali¢ sposob potaczenia pomnika z murem, ewentualne kotwy poddaé konserwacji, zabezpieczyé¢
antykorozyjnie. Miejsce styku piaskowca z murem oraz tynkami izolowac przed migracjg wody migdzy obiektami
Prace remontowo budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem konserwatorskim

10.4.1 Remont tynkéw
Przyjeto przyktadowo system Remmers. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu.

Przygotowanie podtoza

Zbadac stan tynkéw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zalezno$ci od rodzaju zniszczen stosowac
odpowiednie naprawy. W partiach cokotowych i parteru stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupetnienia
cementowe oraz zdegradowane cegty, kamier i kruche osypujace sie spoiny nalezy usung¢ mechaniczne,
nastepnie oczysci¢ szczotkg na sucho lub sprezonym powietrzem powierzchnie muru z pytéw i drobnych
pozostatosci zapraw, oraz wywiez¢ gruz poza miejsce prac.

Ubytki $cian i spoin uzupeti¢ Grundputz WTA

Natozenie tynku renowacyjnego do poziomu gzymsu nad parterem

Na wczesniej przygotowane podfoze narzuci¢ warstwe sczepna z obrzutki Vorspritzmoertel WTA. Prace
tynkarskie mozna rozpocza¢ najwczesniej po 3 dniach, j. po stwardnieniu.

Na wczes$niej obrzucone, stwardniate podtoze (po minimum 3 dniach) natozy¢ warstwe tynku podktadowego
Grundputz WTA, moze by¢ naktadany od 10 do 40 mm w jednej warstwie. Jest to tatwa w stosowaniu i. bedac
przepuszczalny dla pary wodnej przyspiesza wysychanie wilgotnych powierzchni, a dzieki korzystnemu
rozktadowi poréw moze dodatkowo magazynowac sole. Naktadanie nastepnej warstwy tynku zasadniczego
Sanierputz WTA-stara biel rozpoczynamy po wystarczajacym stwardnieniu pierwszej, najwczesniej na drugi
dzien, jednak przy bardzo nieréwnych podtozach czas ten moze si¢ wydtuzy¢ do tygodnia. Ostatnig warstwe
nalezy przetrze¢ zdzierakiem kratowym, aby zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ wierzchniej wyprawie. Po
stwardnieniu i wystarczajacym wyschnieciu (najczesciej 14 dni) naktadamy tynk szpachlowy Feinputz WTA,
nadajac mu pozadang fakture.

Natozenie tynku historycznego na reszte elewac;ji

Projektuje sie zastosowac tynk wapienny z naturalnymi pucolanami (podtoze nie wymaga gruntowania, wystarczy
zwilzy¢ wodg ) Remmers Reinkalkmortel H. Tynk jest przeznaczony do stosowania na obiektach zabytkowych o
uziarnieniu kruszywa 0-2 mm. Jako obrzutke stosuje sie zaprawe Remmers Kalkspritz. Zaprawe mozna
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stosowa¢ do przemurowywania muréw zabytkowych. Do szpachlowania (jesli zajdzie konieczno$¢) i wyréwnania
tynkoéw —starych i nowych stosowa¢ wapienng szpachléwke Remmers Kalkfein.

Natozenie tynku na kominy

Na wczesniej przygotowane podfoze narzuci¢ warstwe sczepna z obrzutki Vorspritzmoertel WTA. Prace
tynkarskie mozna rozpocza¢ najwczesniej po 3 dniach, j. po stwardnieniu. Na wczesniej obrzucone, stwardniate
podtoze (po minimum 3 dniach) natozy¢ warstwe tynku Remmers Reinkalkmértel H.

Natozenie tynku na elementy drewniane wiezy.

Elementy przewidziane do tynkowania obi¢ ceramiczng siatkg Staussa.

Nastepnie tynkowac tynkiem historycznym

10.5 Kamienne detale elewac;ji

Piaskowiec lokalny, ztoza rézne. W rejonie Lubawki liczne pokfady piaskowca o lepiszczu ilastym wrazliwym na
dziatanie wody. Prawdopodobnie r6zny okres wbudowania elementow, z okresu budowy, rozbudowy, remontow.
Stan zachowania piaskowca zréznicowany, w wiekszosci zly.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki.

10.5.1 Detale malowane.

Usuna¢ nawarstwienia tynkéw i powtok malarskich w celu uczytelnienia oryginalnej formy obiektu oraz
udroznienia przeptywu pary wodnej i wody — mechaniczne ostrozne odkucie reczne diutem, podwazanie
skalpelem nie uszkadzajac oryginalnej faktury powierzchni nadanej podczas obrébki kamieniarskiej. Dopuszcza
sie pozostawienie nie w petni doczyszczonej powierzchni piaskowca z malarskich powtok oryginalnych. Zaleca
sie pozostawienie Swiadkow oryginalnych wymalowan.

Wykona¢ uzupetniajgce badania konserwatorskie kolorystyki elementéw.

Wzmocni¢ ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE 300 firmy
Remmers).

Usung¢ wtérne uzupetnienia i spoinowanie wykonane zwtaszcza ze zwartych zapraw o spoiwie cementowym.
W miejscach gtebokich ubytkow pozbawionych warstwy powierzchniowej usuna¢ zdegradowane fragmenty
kamienia (punktowo, po akceptacji proponowanych miejsc przez nadzor konserwatorski).

Umyc¢ powierzchnig ograniczong iloscig wody (odpylenie, usuniecie czesci szkodliwych nawarstwien
powierzchniowych).

Dezynfekcja powierzchni preparatem do zwalczania mikroflory (grzyby, glony) stosownymi preparatami — dobér
$rodkow po odstonieciu powierzchni. Stosowane $rodki powinny posiadaé odpowiednie atesty, nie przebarwia¢
ani wzbogacac piaskowca o niekorzystne dla dalszego stanu zachowania substancie.

Usunag¢ tynki cementowe elewacji z najblizszego otoczenia kamienia. Uszczelnienie powierzchni sgsiadujgcego
muru powoduje zmiane kierunku migracji wody przez bardziej porowaty kamien. Przyczynia sie to do
uintensywnienia degradacji piaskowca.

W miare mozliwosci odizolowac bloki piaskowca od zrodet zawilgocenia — wody gruntowe, woda rozbryzgowa
przez izolacje muru lub izolacje od muru budynku. Dotyczy w szczegolno$ci strefy cokotowej oraz okien parteru
ratusza.

Wytypowane elementy odsoli¢ metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska (np. oktady z ligniny) pod
warunkiem odizolowania ich od zrédet zawilgacania.

Uzupetni¢ wigksze ubytki metodg flekowania kamieniem naturalnym mozliwie identycznym do uzupetnianych
elementéw.

Uzupetni¢ ubytki oraz wypetni¢ spoiny zaprawa wapienng. Mozliwa modyfikacja zaprawy oczyszczonym spoiwem
cementowym lub trasem. Odtworzy¢ uziarnienie, porowato$¢ oraz fakture oryginatu dostosowujac koncowe
wiasciwosci uzupetnien do uzupetnianego fragmentu. Proponuije sie stosowanie gotowych zapraw mineralnych
przygotowanych do uzupetnien ubytkéw w porowatych kamieniach naturalnych (np. Remmers, Keim)
Powierzchnie po wzmocnieniu i i uzupetnieniu ubytkdw izolowaé przed wnikaniem spoiwa farb elewacyjnych
odpowiednim preparatem, mleczkiem lub drobnoziarnista, uptynniong zaprawa wapienng. Dobér srodka
dostosowac do charakteru powtoki malarskie;.

Powierzchnie malowa¢ farbg w uzgodnionym w projekcie technice i kolorze. Dla cato$ci zaleca sie stosowanie
farb krzemianowych.

10.5.2 Detale eksponowane jako kamien naturalny; kartusz herbowy polichromowany.
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Zaleca sie przekazanie kartusza do konserwacji przez dyplomowanego konserwatora.

Usunag¢ luzne nawarstwienia zabrudzen oraz czytelne wtorne, wykruszajace sie lub niewtasciwie zatozone
uzupetnienia ubytkoéw piaskowca oraz fragmenty spoin.

Przeprowadzi¢ badania uzupetniajace pierwotnej kolorystyki detali oraz tarczy herbowej z klucza nadproza
obramienia wejscia gtdwnego, usunaé ostroznie nawarstwienia wtorne

Wzmocni¢ ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE 300 firmy
Remmers).

Podklei¢, wzmocni¢ ztuszczajace sie warstwy polichromii 5% roztworem Paraloidu B72,

Powierzchnie oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych wodg lub parg wodng pod niewielkim cisnieniem z
zastosowaniem srodkow chemicznych (np. Fassadenreiniger-Paste Remmers)

Usuna¢ wtorne nawarstwienia powtok malarskich. Catkowite usuniecie farb, zwtaszcza oryginalnych nie jest
wymagane, zaleca sie¢ pozostawienie polichromii oryginalnej.

Usuna¢ tynki cementowe elewaciji z najblizszego otoczenia kamienia. Uszczelnienie powierzchni muru powoduje
migracje wody przez bardziej porowaty kamien.

W miare mozliwosci odizolowaé bloki piaskowca od zrédet zawilgocenia — przez izolacje muru lub izolacje
kamienia od muru budynku.

Miejsca skazone biologicznie odkazi¢ stosujac odpowiednie, atestowane preparaty, np. Boramon, Lichenicyda
itp.

Powierzchnie odsoli¢ po dziataniu chemicznym metoda migracii soli do rozszerzonego $rodowiska.

Stalowe klamry odczysci¢ z nawarstwien i izolowaé podktadem miniowym lub innym dostosowanym do
zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowych, a nastepnie malowac farbg nawierzchniowg w kolorze
piaskowca.

Ubytki uzupetni¢ zaprawg mineralng barwiong w masie wtadciwg do uzupetniania kamiennych obiektow
zabytkowych (np. Remmers,).

W zaleznosci od wynikoéw uzupetniajacych badan konserwatorskich odtworzy¢ kolorystyke detali kamiennych
malujac powierzchnie na odpowiednich podktadach izolujacych lub w przypadku dalszej ekspozycii jako kamien
naturalny punktowo scali¢ przebarwienia powierzchni farbami laserunkowymi poprawiajac odbiér estetyczny
obiektu.

Powierzchnie piaskowca podda¢ hydrofobizacji pod warunkiem catkowitej izolacji blokdw piaskowca od
otaczajgcego muru — dotyczy przede wszystkim oktadziny strefy cokotowej budynku.

10.5.3 Prace renowacyjne np. w systemie Remmers

Prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym powyzej.

Partie ostabione wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno
przywréci¢ materiatowi pierwotny profil wytrzymatosci, - nie moze doprowadzi¢ do przyspieszenia destrukcji, nie
moze réwniez prowadzi¢ o wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Wspoine
zastosowanie preparatu lekko wzmacniajacego KSE 100 a po jego wchtonieciu preparatu KSE 300, zapewni
poprawny rozktad krzemionki we wzmacnianym materiale. Ze wzgledu na czas reakcji wytracania nowego
spoiwa, po nasaczeniu materiatu budowlanego preparatem wzmacniajacym nalezy odczekac ok. 28 dni.
Naprawe ubytkdw w kamieniu wykona¢ zaprawa renowacyjng Restauriermértel. Powinna przywrdci¢ obiektowi
jego pierwotny wyglad.

Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda. Natozy¢ warstwe sczepng
bedaca szlamem ztozonym z zaprawy Restauriermértel i wody (ok. 11 wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia
przyczepno$ci do wody zarobowej mozna doda¢ ptynu Haftfest (zalecana proporcja mieszania z woda 1:6). Na
$wiezo natozong warstwe sczepng natozy¢ Restauriermdrtel, w konsystenciji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5
kg zaprawy). Lekko $ciagnietq zaprawe przetrzeC paca pokryta porowatg guma. Wykona¢ obrobke kamieniarskg
po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do otaczajacej powierzchni.

W celu scalenia kolorystycznego trudno usuwalnych przebarwien, proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego
wymagaja z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby
silikonowo-wapiennej o wlasciwo$ciach hydrofobowych. Farbe silikonowo-wapienng Historic Lasur miesza sie z
wodng mikroemulsja silikonowg Funcosil WS.

Cato$¢ detalu przewidzianego do malowania malowac farbe silikonowo-wapienng Hydro-Tiefengrund

+ Historic Lasur w odpowiednim kolorze

10.6 Sztukatorskie detale elewaciji
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Wszystkie zachowane elementy sztukatorskiego pokrywa gruba, deformujaca powtoka nawarstwien
powierzchniowych. Miejscowe uzupetnienia profili gzymsdw ciggnionych majg w wiekszosci niewtasciwg forme,
niedostosowang do ksztattu pierwotnego uzupetnianych detali.

Odstoniety w trakcie badan stratygraficznych fragment tynkéw boniowanych ma prostg forme wiasciwg dla boni
listwowych.

Zaleca sie stosowanie tynkdéw mineralnych wapiennych, cementowo — wapiennych renomowanych producentéw.
Zaproponowane materiaty musza by¢ dostosowane do wtasciwosci uzupetnianych, oryginalnych materiatéw
elewacji ratusza w Lubawce.

Usunigcie nawarstwien wtérych z powierzchni elementéw przez reczne odkucie miejscowe dtutami, podwazanie
szpachelkami. Nalezy odstoni¢ forme oryginalnych profili szczegoinie w przypadku uzupetniajacych profili przy
naczotkach okiennych dekoracji okien pietra elewaciji frontowej potaczonych subtelnym gierowaniem z profilem
gzymsu wienczacego.

Wzmocnienie podtoza, gruntowanie (np. Remmers Silicatfestiger)

Usuniecie wtdrnych odcinkow profili w catosci, lub w przypadku dobrej przyczepno$ci zaprawy sztukatorskiej do
muru usuniecie tylko warstwy powierzchniowej pozostawiajac rdzen do prowadzenia nowego szablonu.
Usuniecie wtdrnych tynkow w miejscach pierwotnie wystepujacych tynkoéw boniowanych w celu ujawnienia
oryginainej wielko$ci boni oraz przygotowania podtoza do ich rekonstrukcii.

Odtworzenie ubytkéw gzymsow oraz rekonstrukcja nieistniejacych elementdéw obramien okiennych metodg
ciggniecia zaprawy mineralnej na bazie spoiwa wapiennego na elewacji, np. Remmers (Vorspritzmértel WTA,
Grobzugmortel i Feinzugmortel. Nalezy odtworzy¢ oryginalng, gtadka fakture powierzchni.

Nie dopuszcza si¢ doklejania elementéw odlewanych lub prefabrykowanych.

Malowanie powierzchni w uzgodnionej w projekcie kolorystyce.

10.6.1 Prace renowacyjne np. w systemie Remmers

Prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym powyze;.

Do naprawy gzymsdw i innych detali ciagnionych oraz dla wykonania nowych detali sztukatorskich stosowa¢
zapraw ciggnionych; do ciggniecia rdzenia gzymsu szybkowigzacej zaprawy Grobzugmértel, 1,1 kg/m2/na mm
grubosci warstwy. Do nadawania faktury powierzchnig gzymséw i elementow sztukatorskich, szybkowigzacej
zaprawy Feinzugmortel, 1,3 kg/m2/mm grubos$ci warstwy.

Prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich opisanym powyze;.

Do naprawy gzymsdw i innych detali ciagnionych oraz dla wykonania nowych detali sztukatorskich stosowaé
zapraw ciggnionych; do ciagniecia rdzenia gzymsu szybkowigzacej zaprawy Grobzugmértel, 1,1 kg/m2/na mm
grubosci warstwy. Do nadawania faktury powierzchnig gzymséw i elementow sztukatorskich, szybkowigzacej
zaprawy Feinzugmortel, 1,3 kg/m2/mm grubos$ci warstwy.

10.7 Odtworzenie boniowania pseudoryzalitéw.

Bonie wykonac¢ w tynku wykonac na zasadzie detali ciggnionych
Rozstaw i szerokos¢ boni wg rysunku

10.8 Malowanie elewacji

Przyjeto przyktadowo system Remmers. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu.

Gruntowanie catosci (tynki, kamien) srodkiem gruntujacym Hydro-Tiefengrund. W czystej postaci stosowany do
wzmachniania piaszczacych podtozy, przy gruntowaniu nowych lub twardych tynkéw rozcienczalny woda.

Na tynkach jako ostateczng powtoke malarskg nalezy zastosowac dyfuzyjnie otwartg farbe silikonowo wapienng
Siliconharzfarbe LA.

Cato$¢ detalu kamiennego przewidzianego do malowania malowa¢ farbe silikonowo-wapienng Historic Lasur w
odpowiednim kolorze

10.9 Renowacja krat zabytkowych .

Kraty barokowe okien elewacji wschodniej poddac konserwaciji i w miare mozliwosci wykonac rekonstrukcje
brakujacych detali ozdobnych zwierczenia.

10.10 Renowacja tarczy zegara
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Istniejace tarcze, jak i wskazéwki zegarowe na wiezy sg zdeformowane, powyginane

Tarcze cynkowe, malowane na czarno, wskazowki biate, indeksy biate wykonane bardzo niefachowo
Zgodnie z materiatami archiwalnymi tarcza byta czarna, wskazéwki i indeksy biate.

W ramach remontu przewiduje sie¢ demontaz istniejgcych tarcz i przektadni wskazan wraz z czynnosciami
zwianymi z wytagczeniem zegara (wytgczenie zegara, zdjecie wahadta, odtgczenie mechanizméw zegara ).
Mechanizmy zegara na czas remontu nalezy zabezpieczy¢ wptywem czynnikéw zwigzanych z remontem
Renowacja tarcz i machani zméw tarczy zegara:

. usuniecie korozji na zdemontowanych elementach

. uzupetnienie przez naprawienie powierzchniowych ubytkow, otworzenie zgodnie z oryginatem elementow
wzmocnien

. ocynkowanie zregenerowanych elementéw konstrukcyjnych wzmocnien tarcz zegarowych,

. reczne prostowanie pofalowanych tarcz zegarowych w celu przywrécenia ptaskosci powierzchni,

. demontaz i czyszczenie i regeneracja elementow sktadowych mechanizmu tarcz-rozrzadu, pedni i
przektadni wskazan

. obustronne delikatne piaskowanie powierzchni tarcz,

. regeneracja wskazowek

. malowanie powierzchni tarcz —farba gruntujaca , podktadowa, farba epoksydowa do metalu w kolorze
czarnym

. montaz elementéw wzmacniajacych, obramowan, kotw oraz przektadni wskazan,

. wykonanie podziatki minutowej i naniesienie rzymskich indekséw godzinowych poprzez dwukrotne
malowanie wg szablondw farbg nawierzchniowg w biatym kolorze.

. Osadzenie wskazéwek

Po renowaciji osadzenie tarcz, wskazowek, kalibracja , konserwacja cato$ci mechanizmu oraz rekonstrukcja
rozety wokot zegara, przytrzymujacej i uszczelniajgcej potaczenie tarcz ze Sciana.

Uruchomienie zegara wraz z synchronizacjg,

10.11 Renowacja elementéw drewnianych

Elementy drewniane wiezy : stupki i biforia  oczy$ci¢ , zaimpregnowa¢ i pomalowac .
Stupki naroznikowe otynkowane z zewnatrz - skuc tynk , elementy drewniane oczyscic¢ i uzupetnic ,
zabezpieczy¢ , natozyé siatke ceramiczng i otynkowac.

10.12 Obrébki blacharskie

Obrobki i parapety nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej wstepnie patynowane;.

Pod obrébkami nad gzymsem miedzykondygnacyjny oraz w czesci gzymsu koronujacego zamontowac rurki
ochronne dla prowadzenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Rury spustowe do wysoko$ci 1,5 ponad chodnik i teren wykona¢ z zeliwa. Na rurach spustowych podlaczonych
do kanalizacji deszczowej nad terenem zamontowac czyszczaki

10.13 Obrébki blacharskie

Obrobki i parapety nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej wstepnie patynowane;.

Pod obrébkami nad gzymsem miedzykondygnacyjny oraz w czesci gzymsu koronujacego zamontowac rurki
ochronne dla prowadzenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Rury spustowe do wysoko$ci 1,5 ponad chodnik i teren wykona¢ z zeliwa. Na rurach spustowych podlaczonych
do kanalizacji deszczowej nad terenem zamontowac czyszczaki

10.14 Montaz elementéw mocowanych do elewaciji:

»  Balustrady-po renowacji lub nowe w zaleznosci od stanu technicznego

»  Karty okienne po renowacii

*  Uchwyty na flagi-nowe 3 szt.

»  Kamery —puszki natynkowe kamer wku¢ —-wykona ¢ jako podtynkowe i na nich montowa¢ kamery
»  Urzadzenia alarmowe -z demontazu

» Tablice informacyjne przy wejsciu do Ratusza -z demontazu

»  Oprawy elektryczne —nowe wg czesci elektryczne;
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» Instalacja odgromowa -nowa-wg czesci elektryczne;
10.15 Tynki renowacyjne wewnetrzne

Ubytki Scian wewnetrznych powstatych podczas wykonywania wyku¢ pod instalacje uzupetnic. Tynki
szczelne na parterze sku¢. Podtoze uzupetni¢ tynkiem wapiennym nawierzchniowym.
Tynk wykona¢ wg pktu 10.6.2

1. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Sciany - ugier typu Palazzo 265
Detal - ugier jasny typu Palazzo 240
Cokot - ugier typu Palazzo 295
Okna - poza zakresem - biate
Drzwi - poza zakresem - drewno, brgz
Dach - poza zakresem - tupek antracytowy
111 Prébne wymalowania.

Przed zamdwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji nalezy dokonaé probnych wymalowan na
no$niku o wymiarach ok. 2 m2. Prébnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacji w miejscu
wymalowan.

Nalezy przygotowac probki dla farb do wymalowan zewnetrznych wg. wzornika -nr podane w projekcie
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje projektant w porozumieniu z Konserwatorem i
Uzytkownikiem.

12. RZEZBA SW. JANA NEPOMUCENA

12.1 STAN ZACHOWANIA

Obiekt dostawiony do naroza budynku zwigzany z nig czesciowo znajduje sie prawdopodobnie na pierwotnym
miejscu ekspozycji. Ze wzgledu na lokalizacje narazony jest na bezposrednie dziatanie warunkow
atmosferycznych w tym pod zadaszeniem $rednicy nie przekraczajacej Srednicy gzymsu wienczacego
postument. Pomnik poddany byt licznym renowacjom o czym $wiadczg widoczne nawarstwienia powtok
malarskich zachowanych przede wszystkim na ostonietych przed bezposrednim omywaniem wodg fragmentach
postaci oraz uzupetnieniach ubytkéw na elementach cokotu. Stan zachowania obiektu jest zty. Warstwy
malarskie pokrywajace rzezbe Swietego sg w znakomitej wiekszo$ci sg powtokami wtérnymi. Polichromia
historyczna (oryginalna ?) zachowana punktowo w wielowarstwowych tuskach powtok olejnych kolejnych
renowacji. Rysunek rzezbiarski w réznym stopniu zdeformowany obecno$cig nawarstwien oraz z powodu korozji
i wyptukania przypowierzchniowe] warstwy kamienia. Wystepuija liczne drobne, liszajowate ubytki oraz wigksze
bedace gtownie skutkiem gteboko posunietych proceséw

korozyjnych, ale réwniez urazéw mechanicznych, jak utracone narozniki cokotdw wolut po stronie zachodnie;.
Ubytki na gornej krawedzi blokow cokotu po stronie potudniowej moga $wiadczy¢ o nierdbwnomiernym obcigzeniu
tej strefy w przesziosci. Przypowierzchniowa strefa piaskowca, zwlaszcza postumentu ma niejednorodne
wiasciwosci.

Cze$¢ powierzchni przesycona jest punktowo impregnatem i / lub spoiwem farb (olejnych ?). Uszczelnienie strefy
przypowierzchniowej widoczne jest na ztuszczajacych sie warstwach woluty centralnej trzonu postumentu.
Cato$c¢ jest zabrudzona nierbwnomiernie osadami zanieczyszczen atmosferycznych, przebarwiona. Na
poziomych powierzchniach rozwijajg sie kolonie mikroorganizmaow.

12.2 PROGRAM PRAC

W zwigzku ze ztym stanem zachowania obiektu przyjeto konieczno$¢ wykonania wszystkich zabiegow z zakresu
profilaktyki konserwatorskiej majace na celu wzmocnienie obiektu i przygotowanie go do dalszej ekspozycji w
warunkach srodowiska zewnetrznego. Przyjeto ponadto uzupetnienie wszystkich wiekszych ubytkdw
pozwalajacych na odtworzenie w petni formy zabytku.
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W trakcie rozpoznania wstepnego ustalono, Ze obiekt mogt by¢ pierwotnie polichromowany. W zatozeniach do
programu nie przyjeto odtworzenia kolorystyki pierwotnej obiektu. Przyjeto natomiast, ze w trakcie prac
konserwatorskich zostanie wykonane szczegdtowe rozpoznanie kolorystyki i stanu zachowania najstarszych
powtok malarskich i poztotniczych ktére zostang poddane konserwacji zachowawczej. Na podstawie wnioskow z
badan konserwator prowadzacy prace w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim podejma decyzje o
mozliwo$ci rekonstrukcji polichromii.

12.3 Polaczenie z elewacja

Usuniecie tynkow elewacii ratusza wokdt pomnika na szerokos$¢ pozwalajaca na ocene sposobu kotwienia
obiektu w murze budynku oraz dokonania niezbednych napraw i izolaciji.

Wyprofilowanie elewacji w celu wprowadzenia odstepu stanowigcego ochrone piaskowca pomnika od wody
migrujacej ze $cian budynku lub wprowadzenie izolacji wedtug odrebnych zalecen sformutowanych po
odstonigciu miejsc tgczenia obiektdw i stosownych odkrywek.

12.4 Cokot

Wymiana niehistorycznych elementdw kamiennych .

Wykonanie izolacji poziomej pomnika na poziomie cokotu lub zatoZzenie izolacji na poziomie fundamentu
dodatkowej izolacji pionowej do wysokosci nawierzchni rynku. Metody izolacji i materiaty do uzgodnienia po
odstonieciu wymienionych miejsc stycznych lub po wykonaniu stosownych odkrywek.

Wstepne wzmocnienie ostabionych fragmentdw kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100,
KSE 300 firmy Remmers) metodg pedzlowania mokre w mokre do przesycenia powierzchni. Obiekt sezonowaé
w atmosferze podwyzszonej wilgotno$ci zgodnie z kartg techniczng producenta.

Klejenie spekan piaskowca metoda iniekcji niskolepkimi zywicami epoksydowymi (np. Remmers).
Uzupetnienie ubytkéw zaprawa mineralng barwiong w masie wtasciwg do uzupetniania kamiennych obiektéw
zabytkowych (np. Remmers, Keim). Wieksze ubytki zbroi¢ bolcami ze stali nierdzewnej wklejanymi na klej
epoksydowy. Odtworzy¢ fakture powierzchni zgodng z fakturg uzupetnianych elementow.

Ewentualna hydrofobizacja powierzchni pod warunkiem petnej izolacji przed podsigkaniem wody gruntowej z
ziemi, fundamentow oraz $cian budynku ratusza.

12.5 Rzezba

Wykonanie badar konserwatorskich obiektu — pigmentéw oraz spoin najstarszych warstw barwnych, badan
petrograficznych kamienia, ilosciowe i jakosciowe badania soli rozpuszczalnych w wodzie.

Ustalenie pierwotnej kolorystyki obiektu, podklejenie i wzmocnienie polichromii 5% roztworem Paraloidu B72.
Usuniecie luznych zabrudzen i nawarstwieni na sucho pedzlami, skalpelami.

Dezynfekcja powierzchni przez pedzlowanie odpowiednimi, atestowanymi preparatami, np. Boramon,
Lichenicyda itp.

Usuniecie wtdrnych, wykruszajacych sie lub niewtasciwie zatozonych uzupetnien ubytkéw piaskowca oraz
fragmentow spoin przez ostrozne odkucie reczne dtutami.

Ostrozne usunigcie wtornych powtok malarskich metodami chemicznymi stosujac punktowo pasty zmydlajace
spoiwa olejne (indywidualny dobér rozpuszczalnikéw organicznych) — tampony lub pasty do sporzadzania
oktadow.

Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych woda lub parg wodng pod niewielkim cisnieniem z
wytwornicy pary z zastosowaniem $rodkéw chemicznych (np. Fassadenreiniger-Paste Remmers).

Odsolenie powierzchni metoda migracji soli do rozszerzonego Srodowiska — oktady.

Zabieg prowadzi¢ po uprzedniej izolacji obiektu od zrodet zawilgocenia (i zasolenia) pomnika — fundamenty, mur
elewacji.

Wzmocnienie ostateczne ostabionych partii kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE 100, KSE
300 firmy Remmers). Zabieg stosowa¢ miejscowo, tylko do powierzchni o ostabionej spoistosci mineratow
skatotwérczych.

Klejenie spekan piaskowca metodg iniekcji niskolepkimi zywicami epoksydowymi (np. Remmers).
Uzupetnienie ubytkéw zaprawa mineralng barwiong w masie wtasciwg do uzupetniania kamiennych obiektéw
zabytkowych (np. Remmers, Keim). Wieksze ubytki zbroi¢ bolcami ze stali nierdzewnej wklejanymi na klej
epoksydowy. Odtworzyc¢ fakture powierzchni zgodng z faktura uzupetnianych elementéw.
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Uzupetnienie ubytkow spoin zaprawag mineralng barwiong w masie wtasciwg do uzupetniania kamiennych
obiektdw zabytkowych (np. Remmers, Keim).

Punktowe scalenie kolorystyczne lub rekonstrukcja polichromii zgodnie z biezacymi ustaleniami.
Sporzadzenie dokumentaciji z przeprowadzonych prac.

12.6 Elementy metalowe.

Demontaz elementéw metalowych - nimb, zadaszenie, przekazanie obiektdw do konserwacji. Ocena stanu
technicznego pretéw osadzenia nimbu w elewacji —ewentualny demontaz i ponowne osadzenie w murze po
odczyszczeniu z nawarstwien korozyjnych i powtok malarskich oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym.
Odczyszczenie elementow stalowych z nawarstwien powtok malarskich metoda chemiczng do powtok pierwszej
fazy chronologicznej, odczyszczenie mechaniczne z nawarstwien korozyjnych metodg mikropiaskowania oraz
recznymi szczotkami stalowymi. Powierzchnie metalu zabezpieczy¢ antykorozyjnie roztworem taniny, a
nastepnie podktadowa i nawierzchniowg farba do powierzchni stalowych, kolorystyka zgodna z wynikami
rozpoznania konserwatorskiego. Wstepnie przyjmuije sie ztocenie nimbu.

Usunigcie nawarstwien z zadaszenia nad pomnikiem, wykonanie napraw metodami $lusarskimi i malowanie w
kolorystyce uzgodnionej w ramach ustalen roboczych.

Montaz elementdw stalowych po konserwaciji, osadzenie koricowek pretdw w murze w otulinie z zywicy
epoksydowej

12.7 Zalecenia

Zaleca sie skucie tynkow mozaikowych w pomieszczeniach parteru od strony wschodniej i wprowadzenie
tynkow renowacyjnych .

13. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot renowacyjne o charakterze konserwatorskim powinny one byé
wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow i pod systematycznym nadzorem technicznym. Niezaleznie od
statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce rob6t powinien byé prowadzony réwniez nadzér
konserwatorski, inwestorski i autorski.

14. DOPUSZCZALNE ZMIANY

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia warunki art.36a ust.5 Prawa
budowlanego

Nieistotne odstgpienie moze dotyczyc:

» Zastapienie podanych w projekcie materiatow i wyrobéw innymi o parametrach technicznych i
uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych
polskich Swiadectw i certyfikatow

* rodzaj i lokalizacja armatury sanitarnej oraz osprzetu elektrycznego

 zmiana grubosci ocieplenia przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw

Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku

Wprowadzenie tych zmian powinno by¢é uzgodnione z projektantem.

Opracowata

Agnieszka Czajkowska
Elzbieta Paszkiewicz
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1. KONSTRUKCJA PRZYGOTOWANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH DO
IZOLACJI.

Projekt remontu elewacji budynku zaktada wykonanie zewnetrznych warstw izolacyjnych na $cianach
fundamentowych , na gteboko$¢ 1 m ponizej przylegtego do Sciany terenu. Wykonanie warstw izolacyjnych
opisano w czesci architektonicznej niniejszego projektu. Przed przystapieniem do do wykonania izolacji nalezy
wykona¢ wykopy umozliwiajace dostep do powierzchni podziemnej Scian. Wykop powinien mie¢ gtebokos¢ 1,10
m ponizej poziomu terenu i mie¢ szeroko$¢ 0,50 m od $ciany budynku. skarpa wykopu powinna mie¢ nachylenie
ok. 1:1, aby grunt nie obsypywat sie do wykopu. Przed przystapieniem do wykonywania wykopu wzdtuz danej
Sciany, nalezy usuna¢ na sktadowisko czasowe, elementy nawierzchni chodnikow i placykow przylegajacych do
$ciany . Warstwy podbudowy gruntowej, ktdre bedg sie nadawaty do ponownego uzycia nalezy réwniez
sktadowac. Powierzchnie Scian, na ktorych wykonywane beda warstwy izolacyjne nalezy oczyscic z gruntu i
stabych struktur powierzchniowych za pomocg szczotek drucianych i delikatnie sptuka¢ woda, tak, aby nie zala¢
murdw i wykopu. Na tak odstonietej $cianie i wysuszonej po myciu, mozna rozpocza¢ wykonywanie warstw
izolacyjnych.

2. ODBUDOWA NAWIERZCHNI TERENU PRZYLEGAJACYCH DO
BUDYNKU.

Po wykonaniu izolacji $cian nalezy zasypa¢ wykonane wykopy. Nalezy uzywac gruntow piaszczystych i
zwirowych , zageszczac je do stopnia zageszczenia ID = 0,60, az do poziomu warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni. Mozna wykorzysta¢ grunty z wykopu, ktore spetniajg podane warunki, nie stosowac gruntow
spoistych i organicznych.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe terenu przylegtego do
§cian budynku, w zakresie , na ktérym zostaly rozebrane przed wykopami. Uksztattowanie nawierzchni
zaprojektowano w odpowiednich spadkach , ktére poprawig odprowadzenie wéd opadowych od $cian budynku.
Uksztattowanie i konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunkach nr K/100 i K/200

Na terenie przylegtym do wschodniej elewacji zaprojektowano osadzenie dwdch koryt $ciekowych, przykrytych
kratkami stalowymi, ocynkowanymi, chodnikowymi, ktére bedg odprowadzac¢ wode do Scieku w ulicy. Przyjeto
koryta $ciekowe niski typu ACO DRAIN MULTILINE V100 niski o wymiarach 100x13,5x8 cm z rusztem
zeliwnym. Koryta osadzaé¢ na tawie betonowej gr.15¢cm z betonu C20/25

Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne na terenie:

Czes¢ potudniowa, pétnocna i wschodnia

- kostka granitowa 8/10cm

- 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15¢m - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

- 10cm — podsypka piaskowa

Czes¢ zachodnia

- kostka bazaltowa 4/6¢cm

- 4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 15cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

- 10cm — podsypka piaskowa

W celu poprawienia odwodnienia catego terenu wokdt budynku , nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i ewentualne

udrozni¢ wszystkie wpusty chodnikowe i drogowe.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Wotkow
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V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowg jako zwody poziome niskie. Zwody poziome i przewody odprowadzajace na
dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm. Zwody poziome gtéwne oraz odgatezienia od zwoddow
gtéwnych taczace urzadzenia znajdujgce sie na dachu wykonaé na uchwytach odstepowych. Do instalacii
odgromowej na dachu nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia takie jak : rynny, okapy, istniejaca iglice, istniejacy
odgrom wiezy, ptotki przeciwSniegowe itp. Ptotki przeciwSniegowe nalezy potaczy¢ ze soba elektrycznie linkg
miedziang 16 mm2.

Przewody odprowadzajgce montowaé¢ w rurkach ochronnych RB 20 pod tynkiem. Przewody odprowadzajace
taczyé z uziomem otokowym budynku poprzez ztacza kontrolne montowane w chodniku w odlegto$ci 0,5 m od
$cian budynku. Projektuje sie wykona¢ uziom otokowy na gtebokosci 0,8 m i w odlegtosci 1,5 m od $cian
budynku wykonany bednarkg ocynkowang 25x4. Do uziomu podtaczyc¢ istniejace uziemienie ztgcza kablowego
ZK. Potaczenia bednarki wykona¢ spawaniem. Spawy zabezpieczy¢ przed korozja. Plan instalacji odgromowej
pokazano na rys. E/01

Starg instalacje odgromowg zdemontowac.

2, INSTALACJA PODSWIETLENIA TARCZ ZEGARA

Do podswietlenia tarcz zegara proponuje sie oprawy AC XB9 Traxon rozmieszczone jak pokazano na rys. E/08.
Zasilanie opraw z istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie na klatce schodowej migdzy pierwszym a drugim
pietrem. Przewdd do zasilania opraw typu YDY 3x1,5 mm2 uktadany na strychu w rurkach RB 20 na uchwytach,
a na elewaciji w rurkach gietkich RK 20 pod tynkiem. Sposdb prowadzenia przewodu pokazano na rys. E/05 ,
E/06 i E/08. Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie wytacznikiem zmierzchowym.

3. INSTALACJA PODSWIETLENIA RATUSZA

Do pod$wietlenia ratusza proponuije sie oprawy mocowane w gruncie w odlegtoéci 0,5 mi 1,0 m od budynku .
Zasilanie opraw jak w punkcie 2. Do zasilania opraw projektuje sie dwa kabelki typu YKYzo 3x2,5 mm2. Kable
uktadac na elewacji w rurce gietkiej RK 32 pod tynkiem rys. E/05 i w ziemi na gtebokosci 0,6 m rys. E/09.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie wytacznikiem zmierzchowym.

4, ISTNIEJACA ROZDZIELNICA

W istniejgcej rozdzielnicy znajdujacej sie na potpietrze miedzy pierwszym i drugim pietrem projektuje sie
dodatkowo 1 obwéd 3 fazowy do zasilania oswietlenia zewnetrznego ratusza.

Obwdd ten sktadac sie bedzie z wytacznika nadpradowego S304 B10A, stycznika SM 25A

230V 4NO, wytacznika zmierzchowego WZ301 i wytacznika nadpradowego S301 B6A.

5. ORUROWANIE | ROZPROWADZENIE KABLI SLtABOPRADOWYCH

Projektuje sie na elewacjach dookota budynku nad gzymsem pod tynkiem utozy¢ rurke gietka fi 32.

W rurce tej nalezy umiesci¢ wszystkie istniejace i czynne kable antenowe oraz projektowane kabelki UPS kat.5 .
Kable te [skretki] zostaty rozprowadzone zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Wewnatrz pomieszczen do ktorych zostaty wprowadzone te kabelki nalezy pozostawi¢ zgodnie z zaleceniem
Inwestora 10 metrow zapasu. Trasy orurowania i rozprowadzenia kabelkéw pokazano na rysunkach.

Opracowat
L. Adamiak



