

## **Część III – Opis przedmiotu zamówienia**

**Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo**

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
2. Dokumentacja projektowa

## 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

## 2. Dokumentacja Projektowa

### 1) Decyzje zatwierdzające projekt i udzielające pozwolenia na budowę

1. **DECYZJA** Starosty Puckiego Nr AB/RW-6740/179/21/K z dn. 23.08.2021 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego: przebudowę kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gminie Kosakowo wraz z rozbiórką dwóch mostów i budową oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ew.: 1019/1, 1146/2, 1146/4, 1146/5, 1146/6, 1146/7, 1146/8, 1146/9, 1186/3, 1176/4, 1167/3, 1189/1, 1187/2, w Kazimierzu – jedn. ewid. Kosakowo, obręb 221105\_2.0005 Kazimierz, w gminie Kosakowo, która stała się ostateczna dnia 20.09.2021 r. (stron 4)
2. **DECYZJA** Wojewody Pomorskiego Nr 147/2021/MKO z dn. 24.09.2021 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego: przebudowę kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gminie Kosakowo, wraz z rozbiórką obiektu mostowego, na terenie działek nr 1148/1, 1144/1, 11446/1, 946/1, 1147/1, obręb 0005, jednostka ewidencyjna 221105\_2. (stron 5)
3. **POSTANOWIENIE** Wojewody Pomorskiego znak WI-II.7840.1.108.2021.MKO z dn. 26.10.2021 r. postanawiające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wojewody Pomorskiego nr 147/2021/MKO z dn. 24.09.2021 r. (...), w zakresie: po słowie obejmujące winno być: przebudowę kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gminie Kosakowo, wraz z rozbiórką obiektu mostowego, na terenie działek nr 1148/1, 1144/1, 1146/1, 946/1, 1147/1, obręb 0005, jednostka ewidencyjna 221105\_2. (stron 3)
4. **ZAŚWIADCZENIE** Wojewody Pomorskiego znak WI-II.7840.1.108.2021.MKO z dn. 28.10.2021 r., zaświadcza, że decyzja Wojewody Pomorskiego nr 147/2021/MKO z dn. 24.09.2021 r. udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca: przebudowę kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gminie Kosakowo, wraz z rozbiórką obiektu mostowego, na terenie działek nr 1148/1, 1144/1, 1146/1, 946/1, 1147/1, obręb 0005, jednostka ewidencyjna 221105\_2, stała się ostateczna dnia 19.10.2021 r. (stron 1)

### 2) Projekty budowlane i techniczne

1. Opieczętowany i zatwierdzony **PROJEKT BUDOWLANY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką dwóch mostów i budową oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej ETAP I - kwiecień 2021 r. (stron 296)
2. Opieczętowany i zatwierdzony **PROJEKT BUDOWLANY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektu mostowego ETAP II - kwiecień 2021 r. (stron 163)
3. **PROJEKT TECHNICZNY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką dwóch mostów i budową oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej ETAP I - październik 2021 r. (stron 287)
4. **PROJEKT TECHNICZNY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektu mostowego ETAP II - październik 2021 r. (stron 174)

5. **PROJEKT TECHNOLOGICZNY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych -- **Obiekt: Projekt zarurowania kanału** - Branża sanitarna - październik 2021 r. (stron 80)

### 3) Projekty wykonawcze

1. **PROJEKT WYKONAWCZY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Obiekt: Projekt zarurowania kanału** - Branża sanitarna - październik 2021 r. (stron 208)
2. **PROJEKT WYKONAWCZY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Obiekt: Rozbiórka obiektów mostowych z odtworzeniem dróg w ciągu ul. Kwietniowej i Grudniowej** - Branża konstrukcyjna - październik 2021 r. (stron 33)
3. **PROJEKT WYKONAWCZY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Obiekt: Rozbiórka obiektów mostowych z odtworzeniem dróg w ciągu ul. Rumskiej** - Branża konstrukcyjna - październik 2021 r. (stron 25)
4. **PROJEKT WYKONAWCZY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Obiekt: Projekt dna kanału** - Branża konstrukcyjna - październik 2021 r. (stron 22)
5. **PROJEKT WYKONAWCZY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Obiekt: Projekt komór kanału i przegród technologicznych** - Branża konstrukcyjna - październik 2021 r. (stron 22)
6. **PROJEKT WYKONAWCZY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Obiekt: Posadowienie kanału** - Branża konstrukcyjna - październik 2021 r. (stron 31)
7. **PROJEKT WYKONAWCZY** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Obiekt: Przykrycie kanału z odbudową zjazdów na posesje** - Branża konstrukcyjna - październik 2021 r. (stron 16)
8. **ROZWIĄZANIE TECHNICZNE** odwodnienie kanału ściekowego odpływowego na czas wykonywania zabudowy kanału rurociągiem (...) - grudzień 2019 r. (stron 6)
9. **PROJEKT WYKONAWCZY** przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 3xDN400 w przejściu pod kanałem zrzutowym ścieków oczyszczonych z GOŚ „Dębogórze” w miejscowości Kazimierz - **Obiekt: Kanalizacja deszczowa** -- Branża sanitarna - październik 2021 r. (stron 34)
10. **PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Etap I - zamknięcie części ul. Kwietniowej** - październik 2021 r. (stron 15)
11. **PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Etap II - częściowe zamknięcie części ul. Grudniowej** - październik 2021 r. (stron 10)

12. **PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU** przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo wraz z rozbiórką obiektów mostowych - **Etap III - zamknięcie części ul. Rumskiej** - październik 2021 r. (stron 21)
13. **INWENTARYZACJA** zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem - grudzień 2019 r. (stron 14)

#### 4) Decyzje na wycinkę drzew

1. **DECYZJA** Starosty Puckiego znak ROŚ.613.7.2022 z dn. 22.02.2022 r. zezwalająca na usunięcie drzew z terenu dz. nr 1146/7, 1146/8, 1146/5 obręb Kazimierz, gmina Kosakowo, pow. pucki, woj. pomorskie, która stała się ostateczna z dnia 16.03.2022 r. (stron 3)
2. **DECYZJA** Starosty Puckiego znak ROŚ.613.7.2022 z dnia 17.01.2023 r. zmieniająca decyzję Starosty Puckiego znak ROŚ.613.7.2022 z dnia 22.02.2022 r. (stron 2)
3. **DECYZJA Starosty Puckiego znak ROŚ.613.17.2024.JB z dnia 23.02.2024 r. zmieniająca decyzję** Starosty Puckiego znak ROŚ.613.7.2022 z dnia 22.02.2022 r. i decyzję znak ROŚ.613.7.2022 z dnia 17.01.2023 r. (stron 2)

*Poświadczam za zgodność z oryginałem 1477 stron Dokumentacji Projektowej*

WICEPREZES ZARZĄDU

(---)

*Wiesław Kujawski*

PREZES ZARZĄDU

(---)

*Walery Tankiewicz*