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1. DANE OGOLNE

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego ,,Budowa sieci
wodociggowej w m Niedzwiada gm. Ropczyce oraz w m Stasiowka i Braciejowa
gm. Debica. °

1.2. Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia :

45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000 — 1: Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty

ziemne,

45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyj
nych i elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei;
wyrownywanie terenu,

Kategorie rob6t budowlanych:

45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45112000 — 5: Roboty w zakresie usuwania gleby.

45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych ponize;.
1.4. Zakres robét objetych ST
Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje:
¢ budowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem ( zasuwy na sieci, zawory
odpowietrzajgce, hydranty p-poz, rury ochronne na wodociggu, rury ochronne na
kablach teletechnicznych i energetycznych, studnie redukcyjne oraz studnie
wodomierzowa. )
e przytgczenie wykonanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej

Materiaty.
Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur :

Odcinek sieci PE100SDR 17 RC , 8160 x 9,5mm o dtugosci 3410,00m od
wigczenia dziatka nr ewid 1623 w m Braciejowa do dziatki nr ew. 2021/4 w m
Niedzwiada

Odcinek sieci PE100SDR 11 RC , 8160 x 14,6mm o dtugosci 302 mb ,

Odcinek sieci wodociggowej z rur  PE100SDR 17 RC , 90 x 5,4mm o dtugosci
126 mb

Odcinek sieci wodociggowej z rur  PE100SDR 11 RC , 90 x 8,2mm o dtugosci 20
mb



Uzbrojenie sieci wodociggowej:

- hydranty przeciwpozarowe z podwojnym zamknieciem - 8 kpl.
(w tym zasuwa z obudowsg i skrzynka, kolano zeliwne
stopowe, kréciec zeliwny FF)

- zasuwy zeliwne odcinajgce miekko uszczelnione DN80 - 8szt.
- zawory odpowietrzajgce DN50 /do zabudowy w ziemi / - 5szt.
- zasuwy zeliwne odcinajgce miekko uszczelnione DN160 - 8 szt.

- rury ochronne PE100, g 225 x 13,4 - 115 m

- rury ochronne PE100, @ 125 x 7,4 -33m

- oznakowanie rurociggow tasmg PE z wktadkg metalowg - 3838 m

- oznakowanie zasuw tabliczkami (na stupkach betonowych) - 45 szt.
- komora redukcyjna -3 szt

- komora wodomierzowa -1 szt

Zakres robot:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe,

- mechaniczne wykonanie wykopdw i przekopow koparkami przedsiebiernymi w
gruncie kat. I-1V,

- reczne wykonanie wykopow

- zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza,

- umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi,

- zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu,

- zabezpieczenie kabli w ziemi: montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabili,

energetycznych i telekomunikacyjnych,
- przygotowanie podtoza pod przewody,
- zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi,
- zatadunek urobku koparkami przedsiebiernymi,
- reczne plantowanie terenu,
- obsianie terenu, nasadzenie wycie tych krzewoéw ozdobnych
- Inwentaryzacja przebudowanego odcinka wodociggu

Roboty montazowe sieci:

- wykonanie podtoza pod przewody z materiatéw sypkich grubosci 10 cm,
- montaz przewodow z rur PE100 srednicy 2110 mm, 90 mm, @63 mm,
- montaz uzbrojenia (zasuw i hydrantéw przeciwpozarowych)

- wykonanie prob szczelnosci przewodoéw wodociggowych,

- reczna obsypka zmontowanych przewodow materiatem sypkim.

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce przebudowie sieci i przytgczy to: roboty pomiarowe — tyczenie
trasy sieci wodociggowej, elementéw sieci, usuniecie humusu, wyciecie krzewdéw na
trasie wodociggu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomostu
nad wykopem dla ruchu pieszego. Do robot tymczasowych zalicza sie odwodnienie
terenu na czas budowy sieci i przylgczy oraz innych elementéw sieci oraz
umocnienie wykopow. Umocnienie wykopdéw: na catej dtugosci przewodu i
zabudowywanych urzgdzen wykopy odeskowane i rozparte. Tymczasowe rurociggi
dla zapewnienia ciggtosci dostaw wody.

1.6. Informacje o terenie budowy

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest na terenie miejscowosci
Niedzwiada gm Ropczyce oraz w m Braciejowa i Stasiowka gm Debica i zasilana jest
grawitacyjnie ze zbiornikow terenowych w m Stasiowka.



1.7. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacje Projektowg i komplet
ST. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania
bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robot w pasie drogowym jak i w
jego sgsiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakonhczenia i odbioru koncowego
robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o
opracowanie stanowigce zatgcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, porecze, znaki
ostrzegawcze, wszystkie inne srodki do ochrony robot, wygody uzytkownikow drog i
innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.8. Ochrona intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny byC szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest
obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie wunikat szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci ma zadbacé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informac;ji
Dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne



oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik
budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz”
nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla powyzszej inwestycji Wykonawca obowigzany jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z zarzadcg drég gminnych Projektu Organizacji Ruchu drogowego w
rejonie budowy.

1.13. Ogrodzenie terenu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu
budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

1.14. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ciggu komunikacyjnym
wymagajgcym odpowiednich zabezpieczen. W czasie wykonywania prac
Wykonawca powinien zwrdéci¢ szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej jezdni
asfaltowej drog lokalnych. Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych
tadunek (transport materiatow na plac budowy) powoduje nadmierne obcigzenie
osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

1.15. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, Ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, Ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo Budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w



trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i

innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng

zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w

zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz

okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach

wiadajgcych siecig. Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtbwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i
punktéw wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajgcych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci

zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz

parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i

laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspoblnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

Patrz nizej:
hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosC czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty

budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej

(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne

(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji. Obmiar robot -

pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w

przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia



wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Odbiér czesciowy (robot
budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér kohcowy".

Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robot budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych  szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z owczesnych Panstw Cztionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Zarzgdzajgcy realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowg sieci wodociggowej w m
Niedzwiada gm. Ropczyce oraz w m Stasiéwka i Braciejowa gm. Debica.

1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wiasciwosdciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, Ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych. Wykonawca robot powinien



przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji
robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkie

wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow Wykonawca zapewni
wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane
materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow,
elementoéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca,
uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor
nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosc techniczng i kosztowa.
5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i



zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzgdzenie) nie moze by¢é ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé robot. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw
robot. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno
by¢ zgodne z ogblnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna
jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
bedg okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w szczegoétowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzeh wyposazenia wymagajg
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzeh przewozonych materiatbw i elementow, (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg
okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania s$rodkéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegélnej
starannosci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych
zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH
1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub



kontraktem, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez
Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bedg poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji wyboru materiatéw,
elementéw budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszgcych sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i
badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktdre maja
wptyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow
odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
odebranych protokotem koncowym odbioru robot. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby wszystkie elementy robot zwigzane z wykonaniem
prac podczas realizacji inwestycji byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej. Cze$¢ opisowa projektu
zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)  wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkciji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych,
zbrojenia i innych,

4)  wielkosc¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzajiilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,



8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesc¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa
drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4)  punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do
punktow odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw,
przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych buddéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt
organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegoOtowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkow realizaciji, jak:
materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzgdzen,

4) plany zatrudnienia

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7)  rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i
organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu
metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne 2z dokumentacjg
projektowg, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez
uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow
i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora nadzoru.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokot budowy. Uprzagtniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatow i
elementdéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i
badania materiatow i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe.
Program sktada sie z czesci ogolnej i czesci szczegotowej.

1. Czes¢ ogodlna okresla



- system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- spos6b i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
- wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,
- urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
- Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania
poszczegodlnych robot,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujgca, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co
do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w
szczegodtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badahn do
specjalistycznego laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych
badan.
3. Pobieranie prébek
Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.
4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki
badan. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.Badania prowadzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do



dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosc, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuije:

- potwierdzenie zgtoszenia robot budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym,

- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiarow robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i

kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentac;ji

budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz

udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej wpisu. Zapisy

bedg czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu

kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob

ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do

wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robot. Do

dokumentow budowy zalicza sie takze:

- protokot przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym



opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Spis dziatbw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy
podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie Ilub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny
zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogodlne
zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaroéw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu Iub
zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie
wymagajg dla okreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci,
objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdéw po przecinku. llosci,
ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach

3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie
urzagdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w
czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robot, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH



1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw:
odbidér czesciowy, odbior etapowy, odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujagce odbiory: przewoddéw kominowych,
instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow
robot moze okreslaé umowa o roboty budowlane.
2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogoélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
3. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy
W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe i
etapowe. Odbior czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty
moga by¢ dzielone na czesci, ktore w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem
odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych
Z reguly catosc¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do
odbiorow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot. Roboty
do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokonuje odbioru.
4. Odbior kornicowy.
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podacé
gtdbwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca. Odbioru kohcowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych
wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji,
urzgdzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych.
Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Projekty Budowlane poszczegolnych elementow robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,



- recepty i ustalenia technologiczne,

- Ksiegi Obmiaroéw,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu
organizuje odbioér ,po okresie rekojmi’. Odbioér taki wymaga przygotowania
nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru korncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji Urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonaw-
czej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:

1) potwierdzenie zgtoszenia robot budowlanych, projekt budowlany, projekt
wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na Uzytkowanie
(ewentualnie),

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w
trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7)  wyniki badan, prob. i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
2)kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej,

3) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

5) odwiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takZe w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,



13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa
,B" dla materiatow i urzgdzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny
one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuije:

1. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu,
email

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich
zabezpieczenia

7.Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje
wytaczania z eksploatacji

. Instrukcje postepowania awaryjnego

. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smarowi innych niezbednych
informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji trwatosci urzgdzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych,
skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej
instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

1. oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), ewentualne recepty i
ustalenia technologiczne,

. Ksigzka obmiaréw (oryginaty),

. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jako$ci,

6. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu,

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

o
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom instalaciji,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady

ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy

na wykonanie robot. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow,

zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne,

organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robot podstawowych. Rozliczenia za

wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru robot

wystawionych przez wykonawce | akceptowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Roboét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- wartos¢ wbudowanych Materiatow i Urzgdzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, i transportu na teren budowy;

- wartos¢ pracy Sprzetu Wykonawcy wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych,;

koszty ubezpieczenia;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wyjgtkiem VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena wykonania jednego metra sieci lub przytgcza wodociggowego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociggu;

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmochnieniem przez rozparcie scian wykopu;

- zabezpieczenie urzgdzehn w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopui;

- przygotowanie podtoza wzmocnionego;

- utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

- utozenie przewodow wodociggowych;

- montaz armatury;

- badania szczelnosci przewodow wodociggowych;

- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng;

- transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni);

- przeprowadzenie niezbednych badanh laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow Ssieci i
przytgczy.

Cena wykonania zasuwy odcinajgcej i hydrantu pozarowego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie lokalizacj;
- dostarczenie materiatow;



- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu;

- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza wzmocnionego;

- montaz armatury, zasuw i hydrantéw;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni);

- przeprowadzenie niezbednych badanh laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Zestawienie specyfikacji technicznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE ST- 00 00 00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH SST-01 00 00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
KATEGORII I-IV SST-02 00 00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM SIECI
WODOCIAGOWEJ, PRZY£ACZY, SST-03 00 00

2. Normy i inne dokumenty techniczne

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i

ustalenia techniczne

[1lUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst

jednolity);

[2]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); [3]Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

[4]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 164
poz. 1163 z pézn. zm.);

[5]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129
poz. 902 z pézn. zm.);

[6]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,);

[7]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
[8]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr.628) z p6zn. zm.; [9]Ustawa
o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pézn. zm;

[10]JUstawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pdézn. zm,;
[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690); [12]Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138);

[13]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtdwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(Dz. U. Nr 5 poz.58);

[14]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578);
[15]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie



sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

[16]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz.
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3. Normy i inne dokumenty techniczne

W=

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

PN-B-10725:1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody.

PN-86/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/M-54900 — Wodomierze. Terminologia.

PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001

PN-74/H-74200 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

. PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego

zastosowania.

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74051-2:1994 — Wiazy kanatowe. Klasa B125, C250

PN-H-74051-1:1994 — Wiazy kanatowe. Klasa A15

PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i Zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-B-11113:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych: piasek

PN-B-11112:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11111:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. zwir i mieszanka.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-94/H-74221 — Rury stalowe.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-90/H-74105 — Rury cisnieniowe z Zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
'Warszawa.

PN-90/H-74107 — Rury ci$nieniowe z Zeliwa sferoidalnego — Wymagania i badania.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalaciji rurociggowych z Zeliwa
sferoidalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji —Warszawa 1994 r
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z polietylenu —
Wavin.



