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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W przypadku kontraktow rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w Przedmiarze w poszczegolnych kategoriach robot zgodnych ze
Wsp6lnym Stownikiem Zaméwien (CPV) mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg O wyrobach budo-
wlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujacy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowac wytacznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustale-
nia zakresu ilosciowego w oparciu o dostepne materialy przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfika-
cje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Przedmiar. Niezgodno$¢ ilosciowa robdt pomigedzy warto$ciami orientacyjnymi za-
mieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez Wykonawce uwzglednie-
nia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zaméwienia bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tego zaméwienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzg-
dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i
urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w catym ob-
szarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozys-
kanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe,
organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robo6t, inne prace przygotowawcze
oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i 0znakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robét, koszty zwigzane z zabezpieczeniem,
odtgczeniem na czas wykonywania rob6t i ponownym przytgczeniem urzgdzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpiecze-
nie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe) oraz zieleni
(drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie istniejgcych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczo-
nych w czasie robét urzagdzen, sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbiérki, segregowanie,
uktadanie w stosy, kompletny zakres rob6t zwigzany z realizacjg przedmiotu zaméwienia, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, zakup materiatéw niezbednych do wykonania
rob6t oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych
w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do wykonania w celu poprawne;j realizacji zasadniczych elemen-
téw, obstuga sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania
robot,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwaranciji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnos-
ci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezaca
kontrola jako$ci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego grani-
cami, naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe)
gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, skltadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacjg odpadéw, w tym réwniez odpadéw nie-
bezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowe-
go wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w petnego zakresu robét, ktérych konieczno$¢ moze
sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i
w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobdw budowlanych i tech-
nologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
koéw ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w DP i ST.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., jezeli w przedmiarze robot zostat wpisany okreslony kata-
log, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go rozumie¢, wytacznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozu-
miane jako ciag znakow - liter i cyfr. KNR nie wystepuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, ktdrg nalezy przyjmowac do kalkulacji
kosztorysowe;.
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PRZEDMIAR_DROGA_SIEC KAN_DESZCZ_NOWY_JAWORGIBIsHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Nadzér prac geodezyjnych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - nadzér prac geodezyj- |km
d.1/0119-04 nych
0,220+0,05 km 0,270
RAZEM 0,270
2 Kierownik robét instalacji sanitarnych
2|/KNR 2-01 Sprawowanie funkcji kierownika robét sanitarnych km
d.2|0119-04
0,233+0,05 km 0,283
RAZEM 0,283
3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D1-D7 i W1-W4
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1 Szerokos¢ wykopu: 1,20 m
Dtugos¢ wykopu: 178,4+26,1+2+3,2 m
1,2*((178,4+26,1+2+3,2)*(1,20+1,80)/2) m3 377,460
RAZEM 377,460
4|/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.3./0315-01 w gruntach nawodnionych kat. I-1l szalunkami systemowymi stalowymi
1
2"poz.3/1,2¥0,3 m2 188,730
RAZEM 188,730
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|0511-03
1 Szerokos$¢ wykopu: 1,2 m
Dtugos¢ wykopu: 178,4+26,1+2+3,2 m
1,2*(178,4+26,1+2+3,2)*0,2 m3 50,328
RAZEM 50,328
6/KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 40 cm ms3
d.3./0501-03
1 Szerokos¢ wykopu: 1,20 m
Dtugos¢ wykopu: 178,4+26,1+2+3,2 m
(178,4+26,1+2+3,2)*(1,270,6-0,315"0,315*3,14/4) m3 134,650
RAZEM 134,650
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, SN8, SDR34 m
d.3.|0408-05
1
175,4 m 175,400
RAZEM 175,400
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm, SN8, SDR34 m
d.3.|0408-04
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.|0408-03
1
28 m 28,000
RAZEM 28,000
10|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami nowym materiatem - wymiana gruntu - m3
d.3./0222-02 piasek
1
poz.3-poz.5-poz.6 m3 192,482
RAZEM 192,482
11|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.3.|0108-06 kat. 11l
1
poz.5+poz.6 m3 184,978
RAZEM 184,978
12|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i zasypek podczas wymiany gruntu m3
d.3.|0237-03
1|analogia
poz.3-poz.5-poz.6 m3 192,482
RAZEM 192,482
13/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3.|0229-03 kat. IV
1
poz.3 m3 377,460
RAZEM 377,460
14/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.3./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
poz.3 m3 377,460
RAZEM 377,460
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PRZEDMIAR_DROGA_SIEC KAN_DESZCZ_NOWY_JAWORGIBIsHAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3./0422-05 zewn. 315 mm
1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
16/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebok. 3m
1
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe z kregdw betonowych o $r. stud.
d.3./0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
18/ KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych z wypetnieniem betonowym o $rednicy 600 mm |szt.
d.3./0529-02 o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach, klasy D400
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19/KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem + |szt.
d.3./0524-01 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 600x400 mm ( Wpx )
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.3./0609-01 bloki oporowe
1
115 m3 11,500
RAZEM 11,500
21|KNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o srednicy 400 mm z betonu - WYLOT DE- szt
d.3.|0602-03 SZCZOWY DO ROWU MELIORACYJNEGO 400 mm
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdéw wykonywanych me- |m2
d.3./0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-lIl
1
(0,60+0,60*2)*(25) m2 45,000
RAZEM 45,000
23|KNR 2-25 Umocnienie skarp rowu (1:1,5 ) ptytami wielootworowymi JOMB m?2
d.3./0407-01 100x75x12,50cm
1
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 2-25 Umocnienie dna rowu korytem betonowym $ciekowym 50x50x15 cm, dtogos¢ |m?2
d.3./0407-01 umochienia L=2,4 m
1
0,6"0,5"2,4*1,5 m2 1,080
RAZEM 1,080
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