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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w poszczególnych kategoriach robót zgodnych ze
Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) mimo, że podawane są w jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawą Prawo budowlane, ustawą O wyrobach budo-
wlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujący spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 
Zamieszczone ilości w Przedmiarze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustale-
nia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, Specyfika-
cję Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi za-
mieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnie-
nia robót dodatkowych. 
 
Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych. 
Cena ryczałtowa obejmować będzie między innymi: 
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urzą-
dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i
urządzeń infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w całym ob-
szarze związanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozys-
kanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe,
organizacja oznakowania i zabezpieczenia robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, inne prace przygotowawcze
oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem,
odłączeniem na czas wykonywania robót  i ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpiecze-
nie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe) oraz zieleni
(drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczo-
nych w czasie robót urządzeń, sieci i innych elementów zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie,
układanie w stosy, kompletny zakres robót związany z realizacją przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, zakup materiałów  niezbędnych do wykonania
robót oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów i badań potwierdzonych protokołami zgodnie
z obowiązującymi przepisami  i normami, koszty odbiorów, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, wykonywanie nie wymienionych
w ST robót o charakterze pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elemen-
tów, obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania
robót,
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w prowadzeniu czynnoś-
ci odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieżąca
kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi  w obrębie placu budowy i poza jego grani-
cami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe)
gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym również odpadów nie-
bezpiecznych, koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowe-
go wywozu dokonała), wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w pełnego zakresu robót, których konieczność może
się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i
w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 
UWAGA:
Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii,
należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i tech-
nologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
ków ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od
określonego w DP i ST.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., jeżeli w przedmiarze robót został wpisany określony kata-
log, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to należy go rozumieć, wyłącznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozu-
miane jako ciąg znaków - liter i cyfr. KNR nie występuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, którą należy przyjmować do kalkulacji
kosztorysowej.
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03_przedmiar.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa oświetlenia drogowego Sarby dz. geod. 155, 156
1

d.1
KNR 5-10
1002-02

Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych o ciężarze do 30 kg na słupie szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

2
d.1

KNR 5-10
1002-02

Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych o ciężarze do 30 kg na słupie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp Ledowych (1 lampa w
oprawie)

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

4
d.1

KNR 5-10
0803-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych
dla linii niskiego napięcia

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

5
d.1

KNR 5-09
0703-02

Montaż uziemień szpilkowych. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR 5-10
0803-02

Montaż z kosza podnośnika samochodowego ograniczników przepięć dla linii
niskiego napięcia

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 35 mm2)

szt.

2*9 szt. 18,000
RAZEM 18,000

8
d.1

KNNR 2
1403-01

Malowanie tła pod oznaczenie słupów do 0.5 m2 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1

KNR 7-08
0805-01

Malowanie liter i cyfr na słupach znak.

8*4 znak. 32,000
RAZEM 32,000

2 Pomiary
10

d.2
KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR 13-21
0301-02

Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV obw.

9 obw. 9,000
RAZEM 9,000

13
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
14

d.2
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
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