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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych. , ktore
zostang wykonane w ramach zadania: Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul.
Turystycznej w Kielcach (jezdnia zachodnia) w ramach zadania ,,Program przebudowy
nawierzchni na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z SST.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar rob6t Przedmiary robot przedstawione w SST majg charakter tylko informacyjny.
Obligatoryjne zakresy robot zostaty ujete w Przedmiarze Robot i stanowig one podstawe wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchupieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawgdziami pomostu a w przypadku mostow
hukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoly Odbioréw czg¢sciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, stanowig czgs¢
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng calo$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do



ruchupojazddéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzen =zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag 1 Projektantem.
1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.12. Jezdnia - c¢z¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, w
zakresie przekazanych jej uprawnien i obowigzkdéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
potwierdzania faktycznie wykonanych robot, usunig¢cia wad i wspotdziatania w kontrolowaniu rozliczen
budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.16. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOwWow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.19. Ksigzka Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci wyrobow
budowlanych oraz Robét.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodna z Dokumentacjg
Projektowa i SST, zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwalego zastosowania w obiekcie budowlanym
mozna wykorzystaé wylacznie takie materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze Iub potgczone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

4.23. Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Zamawiajacy
przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy szczegotowej na zasadach
w nich przewidzianych.

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. a) warstwa $cieralna -



gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych;
b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajgca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg; c¢) warstwa
wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni; d) podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; ¢)
podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehiajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw; f) podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy
spetniajaca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
1 przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca;
g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu; h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej; i) warstwa odsaczajaca
- warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej si¢ do nawierzchni. 1.4.25. Niweleta -
wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalniec przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i1 wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze
w miar¢ mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - cze§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.33. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.36. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego polaczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.
1.4.38. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.



1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonawczego) -
cze$¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne
niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.41. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej Sciany, stupdéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpigtosc teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
1.4.44. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegltos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego. 1.4.45. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw mierzona w $wietle
porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego. 1.4.46. Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt budowlanych.
1.4.47. Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. 1.4.48. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu
terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany
nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego. 1.4.50. Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien
jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym poltaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majacg wptyw na
spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41); 1.4.51. Zadanie
budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji technicznouzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Zamawiajacy w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.



1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg dostarczy Zamawiajgcy po podpisaniu Umowy z
Wykonawcg. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletng Dokumentacje
Wykonawczg i innymi wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktorg powinien opracowaé¢ Wykonawca we wlasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym
zakresie projektow organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z przyjetej zasady: - utrzymanie
cigglosci ruchu w czasie budowy - kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej. -
wykonanie (wraz z projektami) niezbednych przektadek i zabezpieczen uzbrojen kolidujacych nie
ujetych w robotach podstawowych. Projekty te wymagaja opinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy
uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Ww.
projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszty opracowania oraz koszty
uzgodnien w/w dokumentacji obcigzajg Wykonawce robot i powinny by¢ ujete w Cenie Kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST Parametry
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W Dokumentacji Projektowej dla
nawierzchni drogowych obowigzuje opis robot oraz uzytych do nich rodzajow materialow zawarty w
odnosnych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed
wtargnigciem 0sob postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia
Terenu Budowy z tego tytulu obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac
teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprz¢t, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placow budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek: -
wykonanie czynnosci niezbgednych do zapewnienia podigczenia i dostaw medidow oraz pomiaru ich
zuzycia, - ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow do celéw zwigzanych z wykonaniem,
probami i odbiorami robdt, - oswietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie, - zapewnienie
odprowadzenia $ciekow z terenu budowy, - utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych
terenach, na ktore oddzialuje wykonywanie robot. Wykonawca jest zobowigzany uporzagdkowac teren
budowy wraz z zapleczem i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
najpozniej do dnia odbioru koncowego robot.



1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu, zabezpieczenie ro$linnosci). Wykonawca jest
zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z opracowanym
przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znakow, dla ktdrych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
InZyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za jego
utrzymanie przez caly czas wykonywania robdt. Wykonawca odpowiada za ochrong roslinnosci na
terenie prowadzonych robot. Wykonawca wykonana projekt zabezpieczenia roslinnosci na czas
wykonywania robot oraz uzyska uzgodnienie zaproponowanego sposobu zabezpieczenia . Przed
przystapieniem do wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i wykonania
zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci ~ Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia. Wykonanie zabezpieczen nalezy pisemnie zgtosi¢ do odbioru Zamawiajgcemu przed
planowanym przystgpieniem do robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe
zabezpieczenie roslinnosci oraz za jego utrzymanie przez calty czas wykonywania robot. W trakcie
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu nalezy wzigé pod uwage inwestycje w trakcie
realizacji w bliskim sasiedztwie.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
ptynami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami, c¢)
mozliwos$cig powstania pozaru. Wykonawca wkalkuluje w Cen¢ Kontraktowg koszty utylizacji i
zdeponowania materiatdw odpadowych 1 szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz Ustawy — o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko
odpadow komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza odwoédz odpadow w inne miejsce
wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z2013 r. poz. 1232 z pdézniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z p6zniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pdzniejszymi zmianami) oraz ponosic¢
optaty za korzystanie ze Srodowiska zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12
pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875z
pézniejszymi zmianami), po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o lokalizacji sktadowiska.



Niezwlocznie po rozstrzygnigciu przetargu, a przed rozpoczgciem robot, zobowigzuje si¢ Wykonawce
do poinformowania wlasciwego wydzialu Urzedu Miasta w Kielcach o odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore powstang w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z
w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadow w miegjsce zgodne z Ustawg o
odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajacemu przy skladaniu faktury do zaptaty).
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zaméwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia
czasu pracy po godz. 22,00 wymagaja zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji
Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktore nie spowoduja
przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektoéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O
odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawg ,,0 zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych
innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu nalezy czyta¢ tgcznie z pkt 1.5.1 ,,Ogolne
wymagania dotyczace Robot”.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stg¢zeniu wigckszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji robdt urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego do Wykonawcy nalezy obowigzek ich
zinwentaryzowania, ustalenia wlasciciela oraz dokonania ich przelozenia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego
uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca poinformuje
z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych i branzowych).
Nalezy si¢ stosowa¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na
budowe. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej



przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie powstatle w wyniku jego
dziatan uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzgdzen podziemnych. Podczas wykonywania
wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji
Projektowej obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt
zglosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposOb postgpowania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie
srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i
budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu do nich
jakichkolwiek zaklocen lub szkod. Roboty bedace przedmiotem Umowag powinny by¢ wykonywane w
taki sposob, aby nie zakldcac bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych,
prywatnych, przej$ciach oraz terenach nalezgcych do Zamawiajacego lub oséb trzecich. Wykonawca
powiadomi na piSmie Zamawiajacego o prowadzeniu robdt przez osoby trzecie nie dzialajgce na
zlecenie Wykonawcy w ramach realizowanego Kontraktu w przejetym przez Wykonawce terenie.

1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac
wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych prowadzacych na teren budowy
od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcow
i podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen
osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowatl on
niepotrzebnych szkdéd na drogach i obiektach inzynierskich.  Trasy przewozoéw tadunkow
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy cigzar lub inne cechy mogg zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wilasciwy zarzad drogi.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany pokry¢ kary zwigzane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy
drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z
Inzynierem. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehlieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s uwzglgdnione w
cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,



przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany
zapewni¢ przestrzeganie przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy. Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkie zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu. Wykonawca jest zobowigzany
opracowa¢ 1 przedlozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nie pozniej niz 3 dni przed datg rozpoczgcia roboét.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych
pod nadzorem archeologicznym w przypadku =zaistnienia takiej potrzeby.  Wykopaliska, w
szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione
na terenie budowy, stanowig wilasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca jest zobowigzany poczynic
niezbg¢dne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajacego oraz wlasciwy organ panstwowy o
dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia migjsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

1.5.16. Obstluga geodezyjna. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich

czesci robot. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidtowy wpis czynnosci geodezyjnych do dziennika budowy. Po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien. Wykonawca
robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na zadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych. Po zakonczeniu robdt objetych
zamowieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i1 dostarczy Zamawiajacemu kopi¢ map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej. Wykonawca uwierzytelni
dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwy miejscowo urzad
geodezji i kartografii.

1.5.17 Harmonogram robot Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy z Zamawiajagcym.

2. MATERIALY

2.1.Jakos¢ materiatdw. Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny: - odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w: (a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz (b) specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, - by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci, - posiada¢ wymagane
przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w



Rzeczypospolitej Polskiej, - by¢é dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, - by¢ przeznaczone i
przydatne dla celéow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu rob6t, - by¢ starannie wybrane z
uwzglednieniem ich jakoS$ci, parametréw eksploatacyjnych, wgladu, szacowanej zywotnos$ci, kosztow
cksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalno$ci, tatwosci wymiany lub naprawy, - by¢ wolne od
obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jakoSci materialow i robdt okreslonymi w (a) odrgbnych przepisach oraz (b)
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zobowigza¢ Wykonawce do: (a) usunigcie okre$lonych materiatdw z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub (b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych
robot nie spelniaja wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. W
przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materialow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie
materialami zaakceptowanymi.

2.2. Zrodta uzyskania materialtéow Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. W
przypadku ro$lin przewidzianych do nasadzen, maja one odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Projekcie Wykonawczym i SST. Roéliny te przed posadzeniem podlegaja zatwierdzeniu przez UKS
(RZZ) Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna
wykorzysta¢ wylgcznie takie materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o
wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych).Moga to by¢ elementy
pojedyncze lub potaczone w zestawy. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane 2z dopuszczonego zrodlta w sposob ciggly spelniaja
wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdow miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac
w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez
InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli
wytwoérnie materialow nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode osoby
uprawnionej na ich kontrole przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki materiatdow mogg by¢



pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakoSci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni bgdg zachowane nastgpujace warunki: a) Inzynier bedzie miat zapewniong
wspodlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji, b)
InZynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwormi, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i
niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow Wykonawca zapewni, aby materiaty skladowane
tymczasowo do chwili, gdy beda potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry i byly dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
InZzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy z rozbidrek Wszystkie elementy 1 materiaty z rozbiorek nie nadajgce si¢ do ponownego
wbudowania staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i
terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki
wynikajace z pozyskania materiatow z rozbidrek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji
materialow pozyskanych z rozbiorek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska. Materiaty
pochodzace z rozbiorki, ktore zdaniem Przedstawiciela Zamawiajgcego — Inzyniera nadajg si¢ do
ponownego wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego (chyba ze z kosztorysu ofertowego wynika
inaczej). Inzynier okresli wpisem do dziennika budowy ktore materialy pochodzace z rozbidrki
podlegaja przekazaniu Zamawiajagcemu 1 okresli ich ilos¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy.
Wykonawca na wlasny koszt odwiezie i zdeponuje te materialy w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego: - baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, Kielce, ul. Biesak - bezposrednio na
inng budowe (na terenie miasta Kielce).

3. SPRZET Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni
uzyskanie wlasciwej jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w
STWiORB oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Uzyty sprzgt powinien spetnia¢ takze wymogi
wynikajace z opracowanego przez Wykonawce programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi,
srodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy muszg
zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenstwo terendéw, na ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposob i warunki ich pracy
muszg zapewni¢ skuteczng ochrong w szczegodlnosci przed: - hatasem - wibracjag - drganiami i
wstrzgsami - zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow i dymoéw. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopig dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu, maszyn i urzadzen do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujgcy sprzet i urzadzenia powinny by¢



wyposazone m. innymi w: - sygnal poruszania si¢ do tylu, - sygnal podniesionej platformy w
samochodach ci¢zarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, za zgodg zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych i
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci bloto wynoszone na kotach
pojazdéw budowy. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w 8 godzin po
otrzymaniu tego polecenia w sposob uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera. W przypadku nie
podjecia robdt utrzymaniowych na wezwanie Inzyniera Zamawiajacy ma prawo natozy¢ na Wykonawce
kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotyczace organizacji robot W opracowywanych projektach organizacji ruchu

dla poszczegdlnych etapéw budowy nalezy ujaé problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowe;j
oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegajg zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem oraz
niezaleznie wymagaja uzgodnien z przedsigbiorstwami organizujgcymi funkcjonowanie komunikacji
zbiorowej. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zglaszane
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsigbiorstwach komunikacji
miejskiej. Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badz budowy sieci
uzbrojenia terenu nie ujgtych w podstawowym zakresie robot (np. wodociag, gazociag , linie
swiattowodowe itp) wlascicielom sieci, bagdz ich podwykonawcom. W przypadku realizacji wycinki
drzew przez innego Wykonawce, Wykonawca umozliwi wycinke drzew i krzewow Wykonawcy
prowadzacemu roboty zgodnie z obowigzujgca odrebng umowa na wycinke drzew i krzewow na
przedmiotowym zadaniu. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do zalecen UKS (RZZ), w zakresie wycinki,
zabezpieczenia zieleni, nasadzen i urzadzania terendw zielenipod rygorem wstrzymania przez Inzyniera
tych robot.

5.2. Ogoblne zasady wykonywania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umows, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inzyniera. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w
odniesieniu do: - technologii wykonania - materialdw przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé akceptacje Inzyniera, Biura Projektoéw oraz
wlasciciela badz instytucji eksploatujacej dany obiekt oraz zgode Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w warunkach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.



Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne
Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia zwierciadta wody
na czas budowy, projekt rusztowan i deskowan elementow betonowych itp. Zastosowany sprzet,
wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciggniecie $cianek szczelnych,
obnizenie zwierciadta wody przy pomocy iglofiltrow itp.) wynikajace z technologii robot Wykonawcy
nie podlega odr¢bnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej. Cena
jednostkowa robot ziemnych obejmuje réwniez usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni i innych
elementow koniecznych do usunigcia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia
terenu itp.) nie wyszczegolnionych w osobnych pozycjach kosztorysowych, jak rowniez odwoz gruntu
1 innych materialow z rozbiorki na wysypisko, sktadowisko lub odktad itp. Cena jednostkowa rozbiorki
budynku mieszkalnego i gospodarczego obejmuje catkowite usunigcie obiektow wraz z przytgczami,
szambem, fundamentami itp., oraz zasypki wykopdw po fundamentach, wywoéz i utylizacje materiatow
rozbidérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, przed przystapieniem
do robdt, opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia JakoSci bedzie
zawieraC: a) czg$C ogdlna opisujgca: - organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob
prowadzenia robdt, - organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, - bhp — szczegotowy
Plan BiOZ, - wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, - wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot, - system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot, - wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub wlasnego
akredytowanego laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), - sposob
oraz form¢ gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi; b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla
kazdego asortymentu robot: - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, -
rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., - sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

- sposéb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek 1i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, - sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom. Nie przedtozenie (lub brak aprobaty PZJ przez Inzyniera) moze
skutkowaé wydaniem polecenia wstrzymania robot przez Inzyniera

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot 1 jakosci materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,



laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

6.5. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodla ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatldw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié



badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdot z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje Zasady wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych oraz zasady
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z2014r poz. 883z pdzniejszymi zmianami.) Wyrob budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest: 1) oznakowany CE, co oznacza,
ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo 2)
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo 3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA),
jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo 4) oznakowany znakiem
budowlanym, Materiaty budowlane ( kazda partia materiatdéw) dostarczone do wykonania robot musza
posiada¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie w/w wymagan.

Inzynier moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore speiniajg w/w wymogi oraz wymogi
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. W razie potrzeby
do dokumentu krajowej deklaracji zgodno$ci zostang dotgczone wyniki badan prowadzonych przez
producenta, ktorych kserokopie zostang nast¢pnie dostarczone przez Wykonawce¢ Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca trwania robot
budowlanych. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki.
Zapisy w Dzienniku Budowy be¢dg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegdlnosci: - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, - uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robot, - terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inzyniera, - daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu, - zgloszenia i
daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow robot, -
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie
wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z



warunkami klimatycznymi, - zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot, - dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, -
dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal, - wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal, - inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka Obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot .
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty: a)
pozwolenie na budowg, b) protokoty przekazania terenu budowy, ¢) umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoly odbioru robét, e) protokoty z narad i ustalen, f)
korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do
rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatdw Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli Szczegdélowe Specyfikacje
Techniczne whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, b¢dg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i1 zasady wazenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$Snym wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg odrgbnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary b¢dg przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub koncowym
odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru: a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
czesciowemu, ¢) odbiorowi koncowemu, d) odbiorowi gwarancyjnemu  ¢) odbiorowi
pogwarancyjnemu ( ostatecznemu )

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioréw czesciowych
dokonuje si¢ w celu odbioru elementu robot lub dla rozliczen miesigcznych. Odbioru rob6t dokonuje
Inzynier. Po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Wykonawca zglasza jego zakonczenie oraz gotowos¢
do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzdr Inwestorski
o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia wartosci wykonanych robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robot do
odbioru czgéciowego. Odbiorom cze$ciowym podlegaja wszystkie prace branzowe wykonywane na
sieciach infrastruktury technicznej bedgcych wtasnosciag podmiotéow innych niz Miejski Zarzad Drog w
Kielcach, dokonane przy udziale wlasciciela sieci. Warunkiem dokonania zgloszenia odbioru
koncowego robot jest dokonanie bezusterkowego odbioru cze$ciowego w/w robdt branzowych.
Odbiorowi czgSciowemu podlega réwniez przygotowanie terenu pod urzgdzanie terenow zielonych

8.4. Odbior koncowy robot



8.4.1. Zasady odbioru koncowego robdt Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbiorem koncowym bedzie objete
cate zadanie inwestycyjne ( caly zakres robdt) jednoczes$nie niezaleznie od czasowego oddawania do
ruchu. Odbidér koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad: 1) Wykonawca zgltasza
gotowos$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski
o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru i 0 powyzZszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na piSmie. 2) Nadzor
inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru ( w zakresie wykonania
wszystkich robot objetych niniejsza umowsg oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o ktorych
mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego
3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po otrzymaniu
pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie roboty zostaly objete
niniejszag umowg zostaly wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych
mowa w pkt 8.4.2 4) Czynno$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6 5) Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjag Projektows i
Specyfikacja Techniczng. 6) Komisja moze odméwi¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera
wady. 7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisj¢ (stwierdzenia wystgpienia istotnych
wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacjg techniczng, dokumentacja
techniczng, sztukg budowlang i polskimi normami badZ innymi normami obowigzujacymi w miejscu
wykonania przedmiotu umowy), zostanie okreslony w protokole powod nieodebrania robot. W takim
przypadku roboty uwaza si¢ za nieukonczone

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostang
zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakos$ci robdt, liste wad oraz
ustalony przez strony termin ich usunigcia.

Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru. Odbidr
robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego usunig¢cia wad, zgodnie z terminem okre§lonym
przez Komisje w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad ujawnionych w
trakcie czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jaka
ujawnione wady umniejszajg warto§¢ wykonanych robot Iub, 2/ do dalszego zadania usunigcia wad
przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony
do powierzenia usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich
wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robét zostanie potragcona z wynagrodzenia
Wykonawcy. Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych oraz realizacji wszelkich innych
roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach ogdlnych. 10) Koncowy odbior
przedmiotu umowy uznany begdzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczgcia uzytkowania obiektu,
rozruchu, odbioru przez wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez



Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé min. w 2 egz.
nastgpujace Dokumenty: 1. Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. 2. Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaly). 5. Wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i ew.PZJ. 6. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ. 7. Opini¢
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie
Robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly
odbioréw czeSciowych wszystkich prac branzowych wykonywanych na sieciach infrastruktury
technicznej bedacych wlasnoscig podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drog w Kielcach, dokonanych
przy udziale wlasciciela sieci. 9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ (Dokumentacje) powykonawcza Robot i
sieci uzbrojenia terenu. 10. Kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j. 11. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na
dokumentacj¢ podstawow3.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzajace prawidtowos¢ tej realizacji
przez wlascicieli urzadzen, wraz z badaniami i dokumentami niezb¢dnymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (np. pomiary ci$nienia i wydajnosci hydrantéw) 13. Dokumenty rozliczeniowe w tym: a)
zestawienie warto$ci wykonanych robot, b) raport koncowy. W przypadku, gdy wg Komisji Roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot jezeli wady beda
nieistotne lub odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie zarzadzone przez
Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Roboét uzupehiajacych wyznaczy
Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg corocznie, w okresie rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci. Odbiory gwarancyjne odbywaé si¢ beda raz w roku (w I pdtroczu), w okresie
obowigzywania rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoSci. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wymaganym terminie,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych roboét innemu Wykonawcy. Kosztem
usuni¢cia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci obcigzy Wykonawce. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny(ostateczny) Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uplywie okresu gwarancji jakosci. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu
prawidtowego wykonania robot oraz usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biora udziat
przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz
Zamawiajacy) oraz Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogdlne Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Ceng nalezy liczy¢é do dwdch miejsc po przecinku.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i w
Dokumentacji Projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot,
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda
obejmowac: -robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, - warto$¢ zuzytych materialow
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, -
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wszelkie koszty zwigzane z optatami pobieranymi przez wlascicieli sieci za wilaczenia nowych
elementow do istniejgcej sieci uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociggowa) wraz z przylaczami. -
wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot przez wiascicieli przebudowanych sieci
uzbrojenia terenu. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Ceny jednostkowe
wykonania rob6t ziemnych obejmuja rowniez usuniecie ewentualnych pozostatosci po karczowaniu pni
drzew 1 krzewow oraz usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikow przewidzianych do
rozbidrki a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z
kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M.00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do wymagan
Warunkéw Umowy 1 Wymagan ogdlnych zawartych w SST D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazddéw /przejazdow i organizacji
ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej obejmuje: a) opracowanie oraz uzgodnienie z
Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postgpu robot, b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, c) optaty/dzierzawy, d) przygotowanie terenu, e) konstrukcje tymczasowej
nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier, oznakowan i drenazu, f) zabezpieczenie terenu
budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i
organizacji ruchu obejmuje: a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet, b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, c¢)
utrzymanie czystosci jezdni i chodnikow. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje: a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania, b) doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.

10.1. Uzgodnienia harmonogramu  Wykonawca jest zobowigzany  uzgodni¢ szczegotowy
harmonogram rzeczowo — finansowy z Zamawiajagcym

10.2. Zimowe utrzymanie Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajacego. Wykonawca przystosuje
na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajqce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z2011 r. Nr 88, str. 5 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek oplat
za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. poz. 2490 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 2010 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pozn. zm.).

Warunki umowy.



