

Nr postępowania BZP.271.1.13.2021

Świnoujście, dnia 12 kwietnia 2021 r.

1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa Zamawiającego,  
na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu  
i udostępniono SWZ.

**Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.13.2021 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – etap II w Ognicy - część lądowa”.**

#### **Odpowiedź na pytanie z dnia 11.04.2021 r.**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.), uprawnień udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

#### **Pytanie 1**

Wykonawca prosi o wyjaśnienie. W projekcie jest szczegółowo zaprojektowany kształt i wymiary toalety, wykonanej jako prefabrykat żelbetowy z wyposażeniem i zabudową. Element taki jest praktycznie niewykonalny w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego. Z kolei dokument: załącznik 6.1.1. Wytyczne projektowe do budowy wolnostojącej, automatycznej toalety publicznej w Świnoujściu - opisuje toaletę jako element inny w kształcie, wymiarach i materiałach inny, niż zakłada projekt. Czy oznacza to że Zamawiający nie wymaga obiektu w takiej formie jak jest przedstawiony w projekcie ?”

#### **Odpowiedź 1**

Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego Zamawiający wymaga, aby budynek toalety został wykonany jako rozwiązanie systemowe (konstrukcja dowolna - szkieletowa, żelbetowa etc.), dostarczony przez producenta jako gotowy element i zainstalowanych na placu budowy. Posadowienie konstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta toalety. Wyposażenie zgodne z załącznikiem 6.1.1 - Wytyczne toaleta automatyczna. Wymiary toalety mogą odbiegać od podanych w dokumentacji projektowej w zakresie, który nie spowoduje konieczności zmiany pozwolenia na budowę - zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane.



Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 137 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.), uprawnień zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zmienia się rysunek pn. [zal\\_6.1.3 do OPZ zakres hydrotechniczny.pdf](#). Zamiast niego wprowadza się rysunek pn. [zal\\_6.1.3\\_zmiana 1.pdf](#).
2. Zmienia się rysunek pn. [zal\\_6.1.4 do OPZ zakres hydrotechniczny.pdf](#). Zamiast niego wprowadza się rysunek pn. [zal\\_6.1.4\\_zmiana 1.pdf](#).
3. Uzupełnia się dokumentację projektową o dwa rysunki: [08. ściągi kotwiące nabrzeża-Model.pdf](#) i [10. tarcza kotwiąca v4-Model.pdf](#).
4. Zmienia się załącznik pn. [ZAL\\_6.3\\_ZRF.xlsx](#). Zamiast niego publikuje się załącznik pn. [ZAL\\_6.3\\_ZRF-zmiana\\_nr1.xlsx](#).
5. Zmienia się termin realizacji zamówienia w następujący sposób:

Zamiast:

- „a) termin rozpoczęcia - w dniu przekazania placu budowy,  
b) termin zakończenia robót - 90 dni od przekazania placu budowy.”

powinno być:

- „a) termin rozpoczęcia - w dniu przekazania placu budowy,  
b) termin zakończenia robót - **100 dni od przekazania placu budowy.**”

W związku z powyższym zmienia się odpowiednio postanowienia projektu umowy.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Rafał Łysiak*  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji Miejskich

*Ch sand*