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I. Podstawy prawne 

 

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu   o następujące 

przepisy prawa: 

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752    z póź. zm.) 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z póź. zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1670), 

4) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z póź. zm.), 

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października  2012 r. w sprawie państwowego            systemu odniesień 

przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, z późn. zm.),  

6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej    klasyfikacji gruntów 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), 

7) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z póź. zm.), 

8) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź. zm.). 
 

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji 

zamówienia. 

 

II. Podstawowe informacje 

II.1  Charakterystyka modernizowanego obiektu. 

Województwo: śląskie 

Powiat: zawierciański 

Jednostka ewidencyjna: Kroczyce – obszar wiejski 241604_2  

Obręb ewidencyjny: Biała Błotna - 241604_2.0001,  

Powierzchnia opracowania : 464 ha 

Liczba działek : 924 

Szacunkowa liczba budynków – 210 w tym 39 budynków ujawnionych w bazie danych EGiB 

Szacunkowa liczba lokali – 0  w tym 0 lokali ujawnionych w bazie danych EGiB 
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Struktura użytków: 

a) użytki rolne - 364 ha, 

b) lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione – 72  ha, 

c) tereny zabudowane i zurbanizowane – 1  ha, 

d) drogi – 12  ha, 

e) pozostałe -15 ha. 

 

Opracowaniem zostanie objęty obręb ewidencyjny o następującej charakterystyce: 

 

 

 

 

Numer i nazwa 

obrębu 

 

 

Powierzchnia  

obrębu 

(ha) 

 

 

Liczba działek 

ewidencyjnyc

h w obrębie 

 

 

Liczba działek 

ewidencyjnych 

przewidzianych 

do ustalenia granic 

Szacowana liczba 

budynków, dla których 

należy pozyskać 

 

 

Szacowana 

liczba lokali 

do ujawnienia 

 

 

Powierzchnia 

użytków 

zabudowanych 

(ha) 

 

dane 

opisowe 

dane geometryczne 

(w drodze pomiaru 

terenowego) 

 

0001 Biała Błotna 

 

464 

 

924 

 

0 

 

210 

 

210 

 

0 

 

1 

 

RAZEM 

 

464 

 

924 

 

0 

 

210 

 

210 

 

0 

 

1 

Powyższe informacje zostały przygotowane wg stanu na dzień 20.09.2023 r. 

Niedoszacowanie wartości wykazanych w niniejszym projekcie wynosi 20%. 

Obszar objęty modernizacją przedstawia załącznik graficzny nr 1 

 

II.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania 

Wykaz materiałów do wykorzystania: 

1. Pozioma osnowa geodezyjna 1, 2 i 3 klasy, o równomiernym pokryciu, skatalogowana w układzie „1965”, 

przeliczona na układ „2000” w 2010 roku oraz osnowa wykorzystana do założenia ewidencji gruntów 

w układzie 1965 przeliczona na układ  2000 . 

2. Operat techniczny z założenia ewidencji   gruntów   z  roku 1964 – P.2416.1964.46 opracowany w oparciu 

o terenowy pomiar bezpośredni. 

3. Aktualizowana na bieżąco wektorowa mapa ewidencyjna uzyskana metodą                                    wektoryzacji.  

4. Aktualizowana na bieżąco hybrydowa mapa zasadnicza. Mapa rastrowa założona 1990 roku w układzie PL-

2000,wykonana na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego (budynki), dla której granice nieruchomości  

przyjęto według istniejącej mapy ewidencyjnej. 
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5. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, którą stanowią operaty klasyfikacyjne 

z 1963-1986 roku, opracowane w okresie założenia ewidencji gruntów oraz późniejsze opracowania 

jednostkowe zmienionych użytków gruntowych, znajdujące się w pzgik. 

6. Opracowania jednostkowe dotyczące: 

a) podziału działek 25 w tym w postaci 3 elektronicznych 

b) rozgraniczeń 4 w tym w postaci 0 elektronicznych 

c) wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych 6 w tym w postaci 1 elektronicznych 

d) ustalenia granic działek ewidencyjnych – nie występują 

e) inwentaryzacji budynków 20 w tym w postaci 6 elektronicznych 

- z czego 50 % operatów wymienionych w pkt. a) – e) zostało sporządzonych w lokalnym układzie 

współrzędnych. 

 

UWAGA: Dane dotyczące granic działek z operatów jednostkowych wprowadzane są na wektorową mapę 

ewidencyjną od roku 2015. 

Materiały pzgik w postaci analogowej nieprzetworzone do postaci elektronicznej niezbędne do wykonania 

modernizacji EGiB, zostaną udostępnione w postaci: analogowej . 

Materiały   w   wersji   elektronicznej   zostaną   udostępnione    z   wykorzystaniem   usług   sieciowych lub na 

wskazany przez Wykonawcę serwer FTP. 

Materiały w postaci analogowej zostaną przekazane Wykonawcy do wykorzystania w terminie 5 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy. Udostępnienie materiałów zasobu w postaci analogowej będzie potwierdzane 

w protokole przekazania podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

Część opisowa i geometryczna bazy danych ewidencji gruntów i budynków są ze sobą  zintegrowane 

i prowadzone w systemie GEO-INFO 

 

III. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia  

1. W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych 

PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października                     2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych. [I.5] 

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, Zamawiający 

podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, którą będzie na 

bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych Zamawiającemu na 

dowolnym etapie realizacji zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V . 



6  

5. Prace wykonane w ramach jednego etapu podlegają kontroli przez zamawiającego. 

Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac jest odbiór dotychczas zrealizowanego etapu 

6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie po ukończeniu każdego z etapów prac  zgodnie z rozdziałem VI. 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu, po 

dokonaniu przez niego odbioru zrealizowanych prac. 

 

IV.  Szczegółowy zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawcę 

IVa. Wykaz prac przewidzianych do realizacji: 

1) analiza materiałów zasobu, 

2) uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków, 

3) aktualizacja     użytków     gruntowych     na     terenach     zabudowanych  i zurbanizowanych, 

4) ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenach 

rolnych i leśnych, dla obrębu ewidencyjnego Biała Błotna zlokalizowanego w granicach 

jednostki ewidencyjnej Kroczyce 

 

IVb. Szczegółowy opis prac. 

1. Analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności, w zakresie możliwości wykorzystania do 

realizacji prac modernizacyjnych. 

2. Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejących punktów osnowy geodezyjnej 

służącej do założenia ewidencji gruntów, a następnie z wykorzystaniem danych z dzienników pomiarowych 

znajdujących się w pzgik, ponowne wyrównanie tej osnowy. 

3. Przeliczenie danych z operatów technicznych z PODGiK dotyczących przebiegu granic działek 

ewidencyjnych i opisujących je punktów granicznych: 

a) dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach granicznych, w operatach 

geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów 

granicznych w obowiązującym układzie PL-2000, należy przyjąć z tych opracowań; 

b) dla działek, których granice zostały opracowane w lokalnym lub już nieobowiązującym układzie 

współrzędnych, należy dokonać przeliczenia współrzędnych tych granic do obowiązującego układu PL-

2000. Położenie granic działek ewidencyjnych i opisujących je współrzędnych punktów granicznych 

należy ponownie obliczyć wykorzystując osnowę o której mowa w pkt 2 oraz dane pomiarowe znajdujące 

się w operatach technicznych. 

c) ustalenie wartości atrybutów punktów granicznych. 

4. Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów 

i budynków, w zakresie działek. 

5. Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach prac 

opisanych w pkt 1-4. 

Prace wyszczególnione w pkt 1-5 będą podlegać kontroli przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca zorganizuje zebranie informacyjne  w obecności przedstawiciela ze starostwa dla właścicieli 

i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB. 

Na zorganizowanych spotkaniach wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych 

i harmonogram ich wykonania. 

7. Wyeliminowanie z operatu ewidencyjnego działek niespełniających definicji działki ewidencyjnej, 

określonej w § 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków – 10 działek z wszystkich objętych modernizacją. 

8. Dostosowanie identyfikatorów działek i budynków zgodnie z §44 pkt 4, 5 rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków  – 924 działki oraz 210 budynków 

9. Wyeliminowanie rozbieżności występujących na granicach sąsiadujących ze sobą obrębów ewidencyjnych 

(w tym obrębów zlokalizowanych w sąsiedniej gminie lub powiecie). 

10. Pomiar w terenie budynków, dla których brak jest dokumentacji w pzgik (wykonanej w państwowym 

układzie współrzędnych). Pomiarem należy objąć także istniejące w terenie budynki ewidencyjne, które 

zostały przebudowane lub rozbudowane. 

11. Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków oraz lokali na podstawie: 

a) dokumentacji architektoniczno–budowlanej 

b) dokumentacji pzgik, 

c) wywiadu terenowego. 

d) pomiaru bezpośredniego 

12. Porównanie prowadzonej przez starostę mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie użytków gruntowych oraz 

ich pomiar w sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą a terenem. 

13. Pomiar zmienionych w sposób trwały użytków gruntowych i w uzasadnionych przypadkach 

przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji dla tych użytków. Zmiany w gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów wymagają opracowania dokumentacji w oparciu o przepisy rozporządzenia [6]. Przewidywane 

zmiany w zakresie użytków gruntowych będą realizowane dla około 100 działek. Zakres prac należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

14. Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

15. Obliczenie powierzchni działek oraz rozliczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie 

z przepisami § 41 rozporządzenia [3]. 

16. Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowanej o wyniki prac 

wyszczególnionych w pkt 3-15. 

17. Przygotowanie projektu operatu   opisowo-kartograficznego,   który   będzie   podlegał   wyłożeniu do 

wglądu zainteresowanych podmiotów. 

Prace wyszczególnione w pkt 6-17 będą podlegać kontroli przez Zamawiającego. 
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18. Wykonawca będzie uczestniczył w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego 

wglądu, oraz zbierze i przekaże Zamawiającemu uwagi zainteresowanych podmiotów do tych danych. 

19. Wykonawca weźmie udział w rozstrzyganiu zgłoszonych do projektu operatu opisowo- kartograficznego 

uwag. 

20. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wyniki prac modernizacyjnych opracowane w formacie GML 

umożliwiającym zasilenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków rezultatami prac modernizacyjnych, 

zawierającymi w szczególności zmiany wynikające z uznania za zasadne uwag zgłoszonych do projektu 

operatu opisowo- kartograficznego.  

 

V. Przewidywany sposób wyłonienia Wykonawcy prac 

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

VI. Przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac 

Wyszczególnione w rozdziale IV prace, zostaną wykonane w trzech etapach. 

 

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-5. 

Termin realizacji I etapu: dwa miesiące od podpisania umowy. 

 Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.6-16. 

Termin realizacji II etapu: sześć miesiące od daty podpisania umowy. 

 Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.17-19. 

Termin realizacji III etapu: dziewięć miesiące od daty podpisania umowy. 

 

Zamawiający po  zrealizowanym zadania  dokona kontroli wykonanych prac w terminie nie dłuższym 

niż 20 dni roboczych. 

 

VII. Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania 

1. Przewidywany koszt realizacji zamówienia wg cen bieżących szacuje się na 98 774,00 zł. 

2. Wykonawcy za  zrealizowane  zamówienie przysługuje wynagrodzenie: 

a)  etap I – 25% kwoty umowy 

b)  etap II –50% kwoty umowy 

c) etap III – 25% kwoty umowy 

Finansowanie tego projektu będzie realizowane ze środków   własnych w 100%. 


