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Przedmiar osw. Stargardzki Park Przem..ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Budowa oswietlenia terenu Stargardzkiego Parku Przemystowego
1|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w m
d.1/0701-02 gruncie kat. Il
606 m 606.000
RAZEM 606.000
2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1/0301-01 m
1212 m 1212.000
RAZEM 1212.000
3|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 |m
d.1/0704-02 m w gruncie kat. llI
606 m 606.000
RAZEM 606.000
4|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy 50 mm w wykopie m
d.1/0303-01
39 m 39.000
RAZEM 39.000
5|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur SRS o $r. 50 mm pod drogami - za pierwszg m
d.1/0306-01 rure
172 m 172.000
RAZEM 172.000
6|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur SRS o $r. 50 mm pod drogami i nasypami - za |m
d.1/0306-04 kazda nastepna rure
33 m 33.000
RAZEM 33.000
7|KNR-W 2-01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdw ziemnych nieumocnionych dtu- |m3
d.1/0706-01 gosci do 3 m w gruncie kat. Ill - dla przecisku sterowanego
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
8|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych YAKY 4x25 mm2 w stupach i szafce m
d.1/0114-02
87 m 87.000
RAZEM 87.000
9|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych YAKY 4x25 mm2 w rurach przepustowych m
d.1/0114-02
211 m 211.000
RAZEM 211.000
10|KNR-W 5-10 [Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych [m
d.1/0103-02
604 m 604.000
RAZEM 604.000
11/KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki FeZn 30x4mm w stupach os$wietleniowych m
d.1/0609-01 ana-
logia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4mm m
d.1/0608-07
748 m 748.000
RAZEM 748.000
13|KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy krzyzowych w instalacji przewodéw wyréwnawczych szt.
d.1/0619-05
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gr.kat. lll kpl.
d.1/0614-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR-W 5-08 |Podtgczenie bednarki w stupie szt.
d.1/0620-02 ana-
logia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
16| KNR-W 2-01 |Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |ll wraz z zasypaniem dla |m3
d.1/0707-02 stupow
43.5 m3 43.500
RAZEM 43.500
17|KNR-W 5-10 |Stawianie stupa oswietleniowego stalowego stozkowego o przekroju kotowym |szt.
d.1/0708-01 malowany proszkowo
na kolor grafitowy h-7 m
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
18/KNR-W 5-10 [Montaz taliczek stupowych TB-1 szt.
d.1/1001-03
29 szt. 29.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 29.000
19|KNR-W 5-10 [Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.1(1002-01
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
20|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 3x2,5mm2 z udziatem podnosnika samochodowe- |m-1
d.1/1004-01 go w stup przew
192 m-1 192.000
przew
RAZEM 192.000
21|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego w wysiegnik  |m-1
d.1/1004-02 na stupie przew
48 m-1 48.000
przew
RAZEM 48.000
22|KNR-W 5-10 |Montaz na stupie opraw LED w/g projektu szt.
d.1(1005-07
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
23|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do  |szt.zyt
d.1/0804-01 2.5 mm2
64 szt.zyt 64.000
RAZEM 64.000
24|KNR-W 5-08 |Podigczenie przewododw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do  |szt.
d.1/0803-05 35 mm2
232 szt. 232.000
RAZEM 232.000
25|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1(1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1[1205-02 .
29 pomiar 29.000
RAZEM 29.000
27|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.1[1203-02
29 odc. 29.000
RAZEM 29.000
28|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1{1202-01 go napigcia .
29 pomiar 29.000
RAZEM 29.000
2 Roboty drogowe
29|KNR 2-21 Wznowienie trawnikow ha
d.2|0404-02
0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150
30|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (polbruk) m2
d.2|0807-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
31|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (1 x 0,5) z wypetnieniem |m2
d.2|0811-01 spoin piaskiem
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych (1 x 0,5) z wypetnieniem spoin m2
d.2|0309-05 piaskiem
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|0801-03
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.2|0308-03
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesjki

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 Budowa oswietlenia terenu Stargardzkiego Parku Przemystowego
1|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci m
d.1/0701-02 do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
obmiar =606 m
R -
1* robocizna r-g 451.4700 0.000 0.00
0.745r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 mnadno | m
d.1/0301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
obmiar =1212 m
~R -
1* robocizna r-g 15.2785 0.000 0.00
0.0132*0.955=0.012606r-g/m
M-
2 piasek do betonéw zwyktych m3 67.8720 0.000 0.00
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2% (od M)
~S -
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 9.6960 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebo- | m
d.1/0704-02 kosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. Il
obmiar =606 m
~R -
1* robocizna r-g 186.0420 0.000 0.00
0.307r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
4/KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych DVK o $rednicy 50 m
d.1/0303-01 mm w wykopie
obmiar =39 m
R -
1* robocizna r-g 4.9920 0.000 0.00
0.128r-g/m
M -
2* rury przewodowe DVK 50 mm m 40.5600 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.2145 0.000 0.00
0.0055m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
5|KNR-W 5-10 [Mechaniczne przepychanie rur SRS o $r. 50 m
d.1/0306-01 mm pod drogami - za pierwsza rure
obmiar =172 m
~R -
1* robocizna r-g 283.8000 0.000 0.00
1.65r-g/m
M-
2 rury przewodowe SRS o $r. 50 mm m 178.8800 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 4.4204 0.000 0.00
0.0257m-g/m
5* dzwignik hydrauliczny przenosny z napedem | m-g 78.4320 0.000 0.00
spalinowym 250 t
0.456m-g/m
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm

0.456m-g/m

zespot pragdotwérezy, trojfazowy, przewozny
0.456m-g/m

m-g

m-g

78.4320

78.4320

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezp

osrednie:

(2]

d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 5-10
0306-04

Mechaniczne przepychanie rur SRS o $r. 50
mm pod drogami i nasypami - za kazdg na-
stepna rure

obmiar =33 m

R -
robocizna
1.19r-g/m

M -
rury przewodowe SRS o $r. 50 mm
1.04m/m

materiaty pomocnicze

4%(od M)

~-S--
Srodek transportowy

0.015m-g/m

dzwignik hydrauliczny przenosny z napedem
spalinowym 250 t

0.484m-g/m

pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm

0.484m-g/m

zespot pradotwérezy, trojfazowy, przewozny
0.484m-g/m

r-g

m-g

m-g

m-g

39.2700

34.3200

4.0000

0.4950

15.9720

15.9720

15.9720

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezp

osrednie:

7
d.1

1*

KNR-W 2-01
0706-01

Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow
ziemnych nieumocnionych dtugosci do 3 m w
gruncie kat. Ill - dla przecisku sterowanego
obmiar =54 m3

R -
robocizna
8.6r-g/m3

m3

r-g

464.4000

0.000

0.00

Razem koszty bezp

osrednie:

8
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 5-10
0114-02

Uktadanie kabli wielozytlowych YAKY 4x25
mm2 w stupach i szafce
obmiar =87 m

~“R--
robocizna
0.127r-g/m

M --
wazelina techniczna
0.04kg/m

opaski kablowe OKi
0.08szt/m

kabel YAKy 4x25 mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze
4%(od M)

~S -
$rodek transportowy
0.0067m-g/m

r-g

kg

szt

%

m-g

11.0490

3.4800
6.9600
90.4800

4.0000

0.5829

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezp

osrednie:

9
d.1

1*

2%

KNR-W 5-10
0114-02

Uktadanie kabli wielozytowych YAKY 4x25
mm2 w rurach przepustowych
obmiar =211 m

R -
robocizna
0.127r-g/m

M -
wazelina techniczna
0.04kg/m
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r-g

kg

26.7970

8.4400

0.000

0.000

0.00

0.00
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obmiar = 30 szt.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesjki

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* opaski kablowe OKi szt 16.8800 0.000 0.00
0.08szt/m
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M2+M3)
5* kabel YAKY 4x25 mm2 m 219.4400 0.000 0.00
1.04m/m
~S -
6* Srodek transportowy m-g 1.4137 0.000 0.00
0.0067m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
10/KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKY m
d.1/0103-02 4x25 mm2 w rowach kablowych
obmiar =604 m
R -
1* robocizna r-g 39.0184 0.000 0.00
0.0646r-g/m
M -
2* wazelina techniczna kg 6.6440 0.000 0.00
0.011kg/m
3* opaski kablowe OKi szt 60.4000 0.000 0.00
0.1szt/m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 253.6800 0.000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
0.42m2/m
5* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 9.0600 0.000 0.00
0.015szt/m
6 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
7 kabel YAKY 4x25 mm2 m 628.1600 0.000 0.00
1.04m/m
~S -
8 Srodek transportowy m-g 8.9996 0.000 0.00
0.0149m-g/m
9* zuraw samochodowy m-g 2.6576 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
11|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki FeZn 30x4mm w stupach m
d.1/0609-01 ana- |oswietleniowych
logia
obmiar =30 m
~R -
1* robocizna r-g 9.2700 0.000 0.00
0.309r-g/m
M-
2 bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 31.2000 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
12|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed-| m
d.1/0608-07 narka FeZn 30x4mm
obmiar =748 m
R -
1* robocizna r-g 77.7920 0.000 0.00
0.104r-g/m
M -
2* bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 777.9200 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* Spawarka elektr.prostown.250A m-g 38.8960 0.000 0.00
0.052m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy krzyzowych w instalacji przewo- | szt.
d.1/0619-05 déw wyréwnawczych
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesjki

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 9.6900 0.000 0.00
0.323r-g/szt.
M-
2 zlgcza krzyzowe szt 30.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
14|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych | kpl.
d.1/0614-02 w gr.kat. Il
obmiar =11 kpl.
R -
1* robocizna r-g 3.3395 0.000 0.00
0.3179*0.955=0.3035945r-g/kpl.
M -
2* uziom pretowy 3/4" kpl 11.4400 0.000 0.00
1.04kpl/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
4* wibromtiot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 1.7490 0.000 0.00
0.159m-g/kpl.
5* spawarka transformatorowa do 500A m-g 1.7490 0.000 0.00
0.159m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
15|KNR-W 5-08 |Podtaczenie bednarki w stupie szt.
d.1/0620-02 ana-
logia
obmiar =29 szt.
R -
1* robocizna r-g 44.6600 0.000 0.00
1.54r-g/szt.
M -
2* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 5.2200 0.000 0.00
0.18kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
16/ KNR-W 2-01 |Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w grun- | m3
d.1/0707-02 cie kat. lll wraz z zasypaniem dla stupow
obmiar =43.5m3
~R -
1* robocizna r-g 124.4100 0.000 0.00
2.86r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
17|KNR-W 5-10 |Stawianie stupa oswietleniowego stalowego szt.
d.1/0708-01 stozkowego o przekroju kotowym malowany
proszkowo
na kolor grafitowy h-7 m
obmiar =29 szt.
R -
1* robocizna r-g 120.0600 0.000 0.00
4.14r-g/szt.
M -
2* stup stalowy stozkowy malowany proszkowo szt. 29.0000 0.000 0.00
h=7 m
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~S -
4* zuraw samochodowy m-g 13.0500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 13.0500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
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1.04m/m-1 przew

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesjki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* przyczepa diuzycowa m-g 11.6000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
18/KNR-W 5-10 |Montaz taliczek stupowych TB-1 szt.
d.1{1001-03
obmiar =29 szt.
R -
1* robocizna r-g 29.0000 0.000 0.00
1r-g/szt.
M -
2* ztgczki IZK-4 szt 29.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.5800 0.000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
19|KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do szt.
d.1{1002-01 15 kg na stupie
obmiar =29 szt.
~R -
1* robocizna r-g 20.8800 0.000 0.00
0.72r-g/szt.
M-
2 wysiegnik WDL h=1m/I=1,0m pojedynczy szt. 26.0000 0.000 0.00
0.896552szt./szt.
3* wysiegnik WDE h=1m/I=1,0m podwojny szt 3.0001 0.000 0.00
0.10345szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~S -
5* samochod skrzyniowy m-g 1.7400 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* samochdd specjalny liniowy z platformg i bal- | m-g 10.7300 0.000 0.00
konem
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
20|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 3x2,5mm2 z udzia-| m-1
d.1/1004-01 tem podnosnika samochodowego w stup prze
w
obmiar =192 m-1 przew
R -
1* robocizna r-g 11.0016 0.000 0.00
0.0573r-g/m-1 przew
M -
2* przewdd YDY 3x2,5mm2 m 199.6800 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~-S--
4* samochdd specjalny liniowy z platformg i bal- | m-g 5.7600 0.000 0.00
konem
0.03m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
21|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika | m-1
d.1/1004-02 samochodowego w wysiegnik na stupie prze
w
obmiar =48 m-1 przew
~R -
1* robocizna r-g 4.2192 0.000 0.00
0.0879r-g/m-1 przew
M-
2" przewdd YDY 3x2,5mm2 m 49.9200 0.000 0.00




Przedmiar osw. Stargardzki Park Przem..ath

obmiar =29 pomiar.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesjki

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~S -
4* samochdd specjalny liniowy z platformg i bal- | m-g 2.2080 0.000 0.00
konem
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
22|KNR-W 5-10 |Montaz na stupie opraw LED w/g projektu szt.
d.1(1005-07
obmiar =32 szt.
~R -
1* robocizna r-g 21.4400 0.000 0.00
0.67r-g/szt.
M-
2 oprawa typu LED (A) w/g projektu kpl. 32.0000 0.000 0.00
1.0kpl./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy m-g 1.9200 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
5* Samochdd specjalny liniowy z platforma i bal- | m-g 11.2000 0.000 0.00
konem
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
23|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod za- | szt.
d.1/0804-01 ciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 mm2 zyt
obmiar = 64 szt.zyt
~R -
1* robocizna r-g 1.2800 0.000 0.00
0.02r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
24|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod za- | szt.
d.1/0803-05 ciski lub bolce; przekrodj zyty do 35 mm2
obmiar =232 szt.
R -
1* robocizna r-g 8.7696 0.000 0.00
0.0378r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
25|/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub po-
d.1{1205-01 roboczego miar
obmiar =1 pomiar.
R -
1* robocizna r-g 1.2400 0.000 0.00
1.24r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
26|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub po-
d.1{1205-02 roboczego miar
obmiar =29 pomiar.
R -
1* robocizna r-g 16.2400 0.000 0.00
0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
27|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.1(1203-02
obmiar =29 odc.
~R -
1* robocizna r-g 52.2000 0.000 0.00
1.8r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
28|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.1/1202-01 go obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar




Przedmiar osw. Stargardzki Park Przem..ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 37.7000 0.000 0.00
1.3r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Budowa oswietlenia terenu Stargardzkiego Parku Przemystowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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0.6625r-g/m?2
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesjki

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty drogowe
29|KNR 2-21 Wznowienie trawnikow ha
d.2|0404-02
obmiar =0.15 ha
R -
1* robocizna r-g 8.1653 0.000 0.00
57%0.955=54.435r-g/ha
M -
2* nasiona traw kg 27.0000 0.000 0.00
180kg/ha
Razem koszty bezposrednie:
30|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2|/0807-01 (polbruk)
obmiar =12 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.4368 0.000 0.00
0.7864r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.2|0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar =12 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.8104 0.000 0.00
1.2342r-g/m?2
M-
2x piasek m3 0.9456 0.000 0.00
0.0788m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.1404 0.000 0.00
0.0117t/m2
4 woda m3 0.3120 0.000 0.00
0.026m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
~S -
6 wibrator powierzchniowy m-g 1.5600 0.000 0.00
0.13m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
32|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.2|0811-01 nowych (1 x 0,5) z wypetnieniem spoin pias-
kiem
obmiar =40 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.4840 0.000 0.00
0.2121r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych (1 | m2
d.2|0309-05 x 0,5) z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =40 m2
R -
1* robocizna r-g 23.8080 0.000 0.00
0.5952r-g/m?
M -
2* piasek m3 2.7560 0.000 0.00
0.0689m3/m?2
3* woda m3 1.0000 0.000 0.00
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- m2
d.2/0801-03 wej o grubosci 12 cm
obmiar =5 m?2
~R -
1* robocizna r-g 3.3125 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.5000 0.000 0.00
0.3m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
35|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o gru- | m2
d.2|0308-03 bosci 5 cm
obmiar =5 m2
R -
1* robocizna r-g 1.9190 0.000 0.00
0.3838r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
3* mieszanka betonowa m3 0.2540 0.000 0.00
0.0508m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 2185.2448 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar osw. Stargardzki Park Przem..ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 777.9200 777.9200 0.00 0.00
2.|bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 31.2000 31.2000 0.00 0.00
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1404 0.1404 0.00 0.00
4.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 253.6800 253.6800 0.00 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
5.|kabel YAKy 4x25 mm2 m 90.4800 90.4800 0.00 0.00
6. kabel YAKY 4x25 mm2 m 847.6000 847.6000 0.00 0.00
7.|mieszanka betonowa m3 0.2540 0.2540 0.00 0.00
8.|nasiona traw kg 27.0000 27.0000 0.00 0.00
9.| opaski kablowe OKi szt 84.2400 84.2400 0.00 0.00
10.|oprawa typu LED (A) w/g projektu kpl. 32.0000 32.0000 0.00 0.00
11.|piasek m3 3.7016 3.7016 0.00 0.00
12.|piasek do betonéw zwykiych m3 67.8720 67.8720 0.00 0.00
13.|przewdd YDY 3x2,5mm2 m 249.6000 249.6000 0.00 0.00
14.|rury przewodowe DVK 50 mm m 40.5600 40.5600 0.00 0.00
15.|rury przewodowe SRS o $r. 50 mm m 178.8800 178.8800 0.00 0.00
16.|rury przewodowe SRS o $r. 50 mm m 34.3200 34.3200 0.00 0.00
17.|stup stalowy stozkowy malowany proszkowo h=7 |szt. 29.0000 29.0000 0.00 0.00
m
18.|stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 9.0600 9.0600 0.00 0.00
19.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 5.2200 5.2200 0.00 0.00
20.|uziom pretowy 3/4" kpl 11.4400 11.4400 0.00 0.00
21.|wazelina techniczna kg 18.5640 18.5640 0.00 0.00
22.|woda m3 1.3120 1.3120 0.00 0.00
23.|wysiegnik WDE h=1m/I=1,0m podwojny szt 3.0001 3.0001 0.00 0.00
24.|wysiegnik WD h=1m/I=1,0m pojedynczy szt. 26.0000 26.0000 0.00 0.00
25.|zlgcza krzyzowe szt 30.0000 30.0000 0.00 0.00
26.|zlgczki 1ZK-4 szt 29.0000 29.0000 0.00 0.00
27.|materiaty pomocnicze zt 0.00
28.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar osw. Stargardzki Park Przem..ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|dzwignik hydrauliczny przenosny z napedem spalinowym 250 t m-g 94.4040 0.00 0.00
2.|pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 94.4040 0.00 0.00
3.|przyczepa diuzycowa m-g 11.6000 0.00 0.00
4.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 9.6960 0.00 0.00
5.|samochdd dostawczy m-g 0.5800 0.00 0.00
6.|Samochdd dostawczy m-g 1.9200 0.00 0.00
7.|samochdéd skrzyniowy m-g 1.7400 0.00 0.00
8.|samochdd specjalny liniowy z platformg i balkonem m-g 18.6980 0.00 0.00
9.|Samochdd specjalny liniowy z platformg i balkonem m-g 11.2000 0.00 0.00

10.|Spawarka elektr.prostown.250A m-g 38.8960 0.00 0.00
11.|spawarka transformatorowa do 500A m-g 1.7490 0.00 0.00
12.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.5000 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 29.1761 0.00 0.00
14.|wibrator powierzchniowy m-g 1.5600 0.00 0.00
15.|wibromtiot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 1.7490 0.00 0.00
16.|zespot pradotworczy, trojfazowy, przewozny m-g 94.4040 0.00 0.00
17.|zuraw samochodowy m-g 15.7076 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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