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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  ARCHITEKTONICZN- BUDOW LANEGO 

dla inwestycji  "Budowa dróg gminnych ul. Ł ączna , ul. Przechodnia , ul. Podmiejska 

w Nasielsku "

CZĘŚĆ 3 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

INWESTYCJA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH                                                  

UL . ŁĄCZNA, UL. PRZECHODNIA, UL. PODMIEJSKA 

W NASIELSKU

ADRES BUDOWY:   141404_4. 0001- NASIELSK miasto 

J. EWID. :    141404_4 – NASIELSK

 POW. NOWODWORSKI

INWESTOR: BURMISTRZ NASIELSKA

05-190  NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje :

1 przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Podmiejskiej w Nasielsku; 

ulica Podmiejska w miejscu projektowanej przebudowy  istniej ącej sieci wodoci ągowej  

klasa „D”

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  PRZEBUDOWY SIECI WO DOCIĄGOWEJ

2.1. Przebudowa istniej ącej sieci wodoci ągowej w ulicy Podmiejskiej

W  związku  z  projektem  budowy  dróg  gminnych:  ul.  Łącznej,  ul.  Przechodniej, 

ul.  Podmiejskiej  w  Nasielsku  naleŜy  przełoŜyć  fragment   istniejącej  sieci  wodociągowej 

w  ulicy  Podmiejskiej.  W  miejscu  kolizji  sieci  wodociągowej  z  projektowanym  pasem 

drogowym  występuje gęsta sieć uzbrojenia terenu: sieć  gazowa, sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacji  sanitarnej  ,  podziemne  sieci  energetyczne  średniego,  wysokiego   i  niskiego 

napięcia  ,  napowietrzne  linie  energetyczne,  podziemne  i  napowietrzne  linie 
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telekomunikacyjne.  Istniejąca  sieć  wodociągowa  „w100”  ułoŜona  jest  w  pasie  jezdnym 

projektowanej  drogi  (  szerokość  pasa  jezdnego  5,00m).  Lokalizacja  istniejącej  sieci 

kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej  i  tłocznej  (lokalizacja tych sieci pozostaje bez zmiany) 

wymusza zaprojektowanie  sieci  kanalizacji  deszczowej  dla odwodnienia  pasa drogowego 

w osi  projektowanej  drogi  (  w miejscu  obecnie  ułoŜonego rurociągu wodociągowego lub 

zbliŜeniu  niezgodnym z  obowiązującymi  przepisami  ),  w   związku  z  powyŜszym  naleŜy 

fragment rurociągu wodociągowego przełoŜyć.

PrzełoŜenie  wodociągu  projektuje  się  na  odcinku  oznaczonym  w  projekcie 

zagospodarowania terenu jako  „WA”, „WB”  . Długość zaprojektowanego odcinka wynosi: 

PE 110 x 6,6 (SDR17) ;   L= 239,00 mb

Sieć  wodociągową  projektowana  jest  z  rur  polietylenowych  PE100  jednowarstwowych 

o szeregu wymiarowym SDR17 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów 

rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

Przełączenia istniej ących ruroci ągów do projektowanej sieci wodoci ągowej

Węzły   „WA”,  „WB”   miejsce  połączenia  projektowanej  sieci  wodociągowej   z  siecią 

istniejącą  „wo100” naleŜy zamontować zasuwy odcinające dla sieci wodociągowej DN100

Zastosować  zasuwy  kołnierzowe  Ŝeliwne  z  miękkim  elastomerowym  uszczelnieniem  ze 

stalowym  trzpieniem  wyprowadzonym  na  powierzchnię  terenu  i  zakończonym  uliczną 

skrzynką Ŝeliwną. 

Węzły „W1” -”W6”   miejsce przełączenia istniejących przyłączy  do budynków mieszkalnych 

( zainwentaryzowane geodezyjnie).

Wszystkie  istniejące  przyłącza  wodociągowe  na  odcinku  przebudowywanej  sieci  naleŜy 

przełączyć do projektowanej sieci wodociągowej. Włączenia wykonać przy uŜyciu opasek do 

nawiercania.  Na  przyłączach  zamontować  zasuwy  odcinające  zgodne  ze  średnicą 

istniejących przyłączy . 

Rurociągi do przesyłania wody powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201. "Systemy 

przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen PE".

Do wykonania rurociągów uŜywać  naleŜy  materiałów posiadających Aprobaty Techniczne 

i Atesty Higieniczne.

Głębokość  ułoŜenia  przewodu  powinna  być  taka,  aby  jego  przykrycie  mierzone  od 

powierzchni przewodu do rzędnej terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów 

o 0,4 m dla rur   o średnicy mniejszej niŜ 1000 mm.     

Projektowane  odcinki  przyłączy  wodociągowych  wykonać  z  rur  o  średnicy  istniejących 

rurociągów  (  brak  inwentaryzacji   średnic  istniejących  przyłączy)  lecz  nie  mniejszej  niŜ 

PE 40/2,4 (SDR17).  
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W czasie  prac  związanych  z układaniem sieci  wodociągowej  naleŜy  zwrócić  szczególną 

uwagę  na  moŜliwość  wystąpienia  niezainwentaryzowanych  przyłączy  wodociągowych 

i przełączyć je do  nowej sieci wodociągowej. 

Węzeł  „f”  w miejscu tym projektuje się    nadziemny hydranty p.poŜ.  DN 80   z zasuwą 

odcinającą  DN 80 . Hydrant ustawić na kolanie ze stopką . Teren wokół hydrantu umocnić 

za pomocą typowych elementów betonowych.

Hydrant  p.poŜ lokalizuje się na odgałęzieniu bezpośrednio przy linii rozgraniczającej działki  

drogowej w pasie zieleni 

2.2. ROBOTY ZIEMNE  PRZY PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Roboty  ziemne  przy  układaniu  rur  PE  naleŜy  wykonać  w  oparciu  o  normę  PN-ENV 

1046:2007  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych.   Systemy  poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -Praktyka instalowania pod ziemią 

i nad ziemią ( norma wycofana i nie zastąpiona inną ).

Norma  określa  zasady  dotyczące  wykonania  instalacji  systemów  przewodów  rurowych 

o nominalnym wymiarze mniejszym i równym DN 3000, stosowanych do grawitacyjnego oraz 

ciśnieniowego  przesyłania  wody  i  ścieków  pod  ziemią  i  nad  ziemią.  Podano  równieŜ 

stosowaną terminologię, warunki pakowania, przechowywania i transportu

2.2.1. Postanowienia ogólne

Przed rozpoczęciem prac naleŜy określić warunki gruntowe, które wpływają na konstrukcję 

wykopu i montaŜ rurociągu zgodnie z wynikami  badań gruntu , które zostały szczegółowo 

opisane  w  opracowaniu  ”OPINIA  GEOTECHNICZNA  z  dokumentacją  badań  podłoŜa 

gruntowego”  dla budowy dróg gminnych. 

Klasyfikację gruntów i klasę zagęszczenia gruntów podają tabele w katalogach producenta 

rur .

2.2.2 Sposoby układania rur w wykopie 

Na dnie wykopu naleŜy wysypać warstwę podsypki o grubości około 10 cm z niezmroŜonego 

materiału  o  ziarnistości  poniŜej  20  mm  nie  zawierającego  ostrych  kamieni  lub  innego 

łamanego  materiału.  JeŜeli  lokalny  grunt  spełnia  te  wymagania  ,  to  nie  ma  potrzeby 

stosowania  podsypki.  W  przypadku  układania  rurociągu  w  gruncie  skalistym  lub 

zawierającym kamienie o średnicy powyŜej  60 mm, to grubość  warstwy podsypki  naleŜy 

zwiększyć  o  co najmniej  5  cm tak,  aby jej  wierzchnia  warstwa  znajdowała  się  5-10  cm 

powyŜej  górnej  krawędzi  skał  lub  kamieni  w dnie  wykopu.  Na podsypce naleŜy  układać 

rurociąg.  Rurociąg  montować  nad  brzegiem  wykopu  lub   wzdłuŜ  projektowanej  trasy 

przebiegu rurociągu a następnie opuszczać na dno wykopu. 

Rury  polietylenowe  są  rurami  elastycznymi  i  w  związku  z  tym  nie  przenoszą  obciąŜeń 

zewnętrznych  samodzielnie  lecz  część  obciąŜeń  przenoszona jest  przez  otaczający  rurę 
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grunt.  Im  lepsze  jest  zagęszczenie  gruntu  i  im  dokładniej  przylega  on  do  zewnętrznej 

powierzchni rury, to tym większy jest jego udział w przenoszeniu obciąŜeń i tym mniejsze 

ugięcia rury. 

Do podsypki moŜna uŜyć wykopany materiał, o ile się do tego nadaje, jeŜeli nie, to naleŜy 

uŜyć piasku o max. wielkości kamieni 20mm.

Rodzaj gruntu , który moŜna wykorzystać jako materiał do obsypki i zasypki:

• gruboziarniste Ŝwiry, pospółki, piaski

• średnio i drobnoziarniste Ŝwiry, pospółki , piaski

• ilaste lub gliniaste Ŝwiry i piaski

• iły , piaski gliniaste, glina nieorganiczna

Rodzaj gruntu , który nie moŜe zostać wykorzystany   jako materiał do obsypki i zasypki:

• grunt z dodatkiem humusu , ił lub glina z domieszkami organicznymi

• torfy i muły 

Pierwszą  warstwę  obsypki  rozprowadzić  starannie po obu stronach rury ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypką 

(  tzw.  pachwin).  Przy  zagęszczaniu  tej  warstwy  naleŜy  uwaŜać  ,  aby  nie  spowodować 

podniesienia się rury. 

Obsypkę rurociągów układanych pod drogami , aby uniknąć skutków większego osiadania 

gruntu , zagęścić  do 95% zmodyfikowanej wartości Proktora.

Po  wykonaniu   obsypki  rurociągu  (  przykrycie  wierzchu  rury  min.  30  cm)   pozostałą 

przestrzeń  wykopu wypełnić  do poziomu terenu w taki sposób i  takim materiałem , które 

zapewnią odpowiednią nośność dla zakładanych obciąŜeń uŜytkowych – droga gminna. 

Szeroko ść wykopu 

Szerokość wykopu na wysokości osi układanej rury powinien wynosić : 

b= bs+ DN+bs 

Średnica 
nominalna DN 

bs(mm)

DN≤300 200

300< DN≤900 300

•••• bs- odległość krawędzi rurociągu od krawędzi wykopu 

Głęboko ść wykopu 

Głębokość  ułoŜenia  przewodu  powinna  być  taka  ,  aby  jego  przykrycie  mierzone  od 

powierzchni przewodu do rzędnej terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów 
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o 0,4 m dla rur o średnicy mniejszej niŜ 1000 mm. Sieć wodociągową projektuje się średnio 

na głębokości 1,70 m p.pt.

Dno wykopu

Powierzchnia  podsypki  powinna  być  równa,  ciągła  i  wolna  od  cząstek  o  rozmiarach 

większych niŜ 20 mm ( dla zaprojektowanej średnicy rurociągu) 

W przypadku napotkania na grunty zwarte lub z duŜą ilością kamienia naleŜy pod spód rury 

wykonać  podsypkę  piaskową  grubości  10cm,  w  przypadku  niezbyt  głębokiego zalegania 

gruntu o małej nośności -wybrać ten grunt i wymienić na piasek do poziomu posadowienia 

rury z wyprofilowaniem dna.

W  przypadku  zalegania  gruntu  o  małej  nośności  moŜna  wykonać  płytę  betonową 

fundamentową z ułoŜeniem na niej podłoŜa z piasku z wyprofilowaniem dna.

2.2.3. Monta Ŝ sieci wodoci ągowej

MontaŜ  sieci  wodociągowej  polietylenowej  oraz uzbrojenia  wykonać  naleŜy  przy  pomocy 

kształtek polietylenowych PE100 SDR17 PN 10 o połączeniach zgrzewanych oraz Ŝeliwnych 

o połączeniach kołnierzowych i gwintowanych .

2.2.4. Próba szczelno ści wodoci ągu

Próby  ciśnieniowe  wodociągu  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-EN  805:2002- 

Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów  zewnętrznych  i  ich  części 

składowych. Po zmontowaniu wodociągu , a przed oddaniem do eksploatacji naleŜy zgodnie 

z wymaganiami w/w normy przeprowadzić w trzech etapach próby:

• próbę wstępną 

• próbę spadku ciśnienia 

• główną  próbę  ciśnieniową  przeprowadzić  przy  ciśnieniu  próbnym  10  bar  metodą 

ubytku wody .

Czynnikiem wykorzystywanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. 

2.2.5. Płukanie i dezynfekcja sieci 

Płukanie  i  dezynfekcja  sieci  wodociągowej  jest  ostatnią  czynnością  przed  oddaniem 

wodociągu do eksploatacji. Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna 

odpowiadać  warunkom  zawartym  w  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. 

z 2017 poz. 2294) 

Projektowany wodociąg przed oddaniem do uŜytkowania przez odbiorców wody do picia, 

powinien  być  dokładnie  przepłukany  czystą  wodą  przy  moŜliwie  duŜych  prędkościach 

przepływu w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. 

Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić, co najmniej 1,0 m/s.

Na Ŝądanie zakładu eksploatującego sieć wodociągową naleŜy przeprowadzić dezynfekcję przewodów .
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2.2.6. Oznakowanie

Uzbrojenie sieci wodociągowej, tj. zasuwy, hydranty, trójniki naleŜy na trwałe oznakować wg 

obowiązujących norm i przepisów. 

Na  całej  długości  trasę  oznakować  taśmą  lokalizacyjną  o  szerokości  20  cm  koloru 

niebieskiego z  metalizowaną  wkładką   (taśmę  układać  minimum  0,3m nad  rurociągiem 

wkładką metalizowaną do góry).

2.2.7. Uwagi i zalecenia

W  czasie  prac  ziemnych  naleŜy  zachować  zalecenia  i  uwagi  zawarte 

w Opinii Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ,Warunkach Technicznych 

ZGKiM w Nasielsku .

• Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  naleŜy  powiadomić  wszystkich  gestorów 

uzbrojenia znajdującego się na terenie robót.

• Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z WTWiO Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami 

producentów.

• Podczas prac naleŜy zachować obowiązujące przepisy BHP na w/w prace.

• Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem naleŜy poddać próbie 

szczelności  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  oraz  dokonać 

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego słuŜby

• Prace moŜe wykonać wykonawca posiadający wymagane przepisami uprawnienia.

• Miejsce  robót  naleŜy  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  postronnych  zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

• W  przypadku  uszkodzenia  istniejącego  uzbrojenia  naleŜy  niezwłocznie  przerwać 

prace i powiadomić gestora uszkodzonej instalacji.

Wszystkie roboty naleŜy wykonać  zgodnie z :

„Warunkami technicznymi Wykonywania  i Odbioru Robó t Budowlano Monta Ŝowych t. 

II. Instalacja sanitarne i przemysłowe”  

„Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Ruroci ągów z Tworzyw sztucznych”

„ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodo ciągowych „ zeszyt 3” 

Zalecane  do  stosowania  przez  Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa. 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa wrzesień 2001r.

Rozporz ądzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  200 3  r.  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(Dziennik Ustaw Nr 47/03  poz.401.)

Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
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i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1126) przed przystąpieniem do prac związanych

z wykonaniem inwestycji  na kierowniku budowy spoczywa obowiązek sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projektant :
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

INWESTYCJA:

Budowa dróg gminnych ul. Ł ączna, ul. Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ADRES BUDOWY:

  141404_4. 0001- NASIELSK miasto 

J. EWID. :    141404_4 – NASIELSK

 POW. NOWODWORSKI

INWESTOR:

BURMISTRZ NASIELSKA 

ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

OPRACOWAŁ
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1 WSTĘP

Plan  BIOZ  powinien  opracować  Kierownik  Budowy.  Niniejsze  opracowanie  stanowi  wytyczne  do 
opracowania tego planu.

Podstawę  prawną  opracowania  przez  projektanta  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia  oraz  przez  kierownika  budowy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  jest 
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY   z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
( Dz.U. Nr 120, poz.11260) -§2.1

2.  ZAKRES ROBÓT DLA OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLA NEGO ORAZ KOLEJNO ŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW   

Zakres  robót  obejmuje  przebudowę  sieci  wodociągowej   ;-   roboty  przygotowawcze  oraz  roboty 
podstawowe związane z prowadzeniem w/w inwestycji . 
Do robót przygotowawczych zaliczyć naleŜy:

• przygotowanie  zaplecza  budowy  obejmującego  place  składowo-  montaŜowe  oraz  dla 
ustawienia  kontenerów  jako  pomieszczeń  podręcznych  dla  wykonawców  robót, 
zlokalizowanych bezpośrednio przy budowanej  sieci  wodociągowej 

• przygotowanie  punktów  poboru  energii  elektrycznej  dla  zasilania  sprzętu  budowlano- 
montaŜowego  i  narzędzi  elektrycznych  oraz  wody  zlokalizowanych  w  sąsiedztwie 
prowadzonych robót,

• przygotowanie czasowych dojazdów i stanowisk pracy sprzętu,
• przygotowanie sprzętu budowlano-montaŜowego i narzędzi oraz środków transportu na czas 

przewiezienia materiałów niezbędnych do wykonania sieci,
Do robót podstawowych  zaliczyć naleŜy:

• pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektów, organizacja robót, ustalenie miejsc do odkładania 
ziemi rodzimej i urobku,

• wykonanie  wykopów,   montaŜ  szalowań  na  odcinkach  wymagających  umocnień,  w  razie 
konieczności wykonanie podsypek pod posadowienie rurociągu,

• układanie  odcinków  sieci,  montaŜ  uzbrojenia  sieci  oraz  próby  szczelności  wykonanych 
odcinków,

• inwentaryzacja geodezyjna,

• zasypywanie   wykopów  –  zasypywanie  prowadzone  warstwami  z  jednoczesnym 
zagęszczeniem warstw i ewentualną rozbiórką deskowań

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Istniejące  obiekty  budowlane  oraz  uzbrojenie  podziemne  zostały  pokazane  na  planie 
zagospodarowania terenu.
Lokalne uzbrojenie niezainwentaryzowane winno być  ustalone w trybie szczegółowego rozpoznania 
przed wejściem z robotami na teren inwestycji. 
W sąsiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane są:

• sieć kanalizacji sanitarnej
• kablowe linie energetyczne: wysokiego, średniego i  niskiego napięcia

•  napowietrzne linie energetyczne,

•  sieć wodociągowa z przyłączami 

•  podziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne

•  sieć gazowa przyłączami do punktów redukcyjno pomiarowych 
• instalacje gazowe( punkty redukcyjno pomiarowe- budynki)
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4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  LU B TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Podczas  realizacji  omawianego  zamierzenia  budowlanego  będą  wykonywane  niektóre  roboty 
wymienione  w   art.  21a  ust.2  ustawy  Prawo  Budowlane. Występowanie  tych  robót  wymaga 
sporządzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  W planie bezpieczeństwa   i  ochrony zdrowia  naleŜy uwzględnić  specyfikę  następujących 
rodzajów robót budowlanych:

1)  których  charakter  i  miejsce  prowadzenia  stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania 
zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi, a w szczególno ści przysypania ziemi ą lub upadku z 
wysoko ści :

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ 1,5 m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0m,

• roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych , w odległości 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niŜ:

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzkraczającym 1kV

5,0 m- dla  linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,

10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,

30,0m – dla linii o  napięciu znamionowym powyŜej 110 kV.

Budowa sieci wodociągowej prowadzona będzie w odległościach mniejszych niŜ wymienione powyŜej.

2)  przy  prowadzeniu  których  wyst ępują  działania  substancji  chemicznych  lub  czynników 
biologicznych zagra Ŝających bezpiecze ństwu i zdrowiu ludzi
nie występują 

3) stwarzaj ących zagro Ŝenie promieniowaniem jonizuj ącym
nie występują 

4) prowadzonych w pobli Ŝu linii wysokiego napi ęcia lub czynnych linii komunikacyjnych
• w pobliŜu  projektowanej  inwestycji  zgodnie  z  inwentaryzacją  geodezyjną  występują  kable 

energetyczne  wysokiego  napięcia.  PrzełoŜenie  kabli  energetycznych  objęte  jest  odrębnym 
opracowaniem.  Dla  zachowania  bezpieczeństwa  naleŜy  opracować  i  przestrzegać 
harmonogramu robót.

• Prace prowadzone  będą  w pasie  rogowym  drogi  gminnej  objętej  budową  i  w czasie  prac 
ziemnych czasowo zostanie zamknięty ruch pojazdów.

5) stwarzaj ących ryzyko utoni ęcia pracowników
nie występują 

6) prowadzonych w studniach, pod ziemi ą i w tunelach
nie występują 

7) wykonywanych przez kieruj ących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
nie występują 

8) wykonywanych w kesonach , z atmosfer ą wytwarzan ą ze spręŜonego powietrza
nie występują 

9) wymagaj ących u Ŝycia materiałów wybuchowych
nie występują 

10) prowadzonych przy monta Ŝu i demonta Ŝu cięŜkich elementów prefabrykowanych- roboty, 
których masa przekracza 1,0 t
nie występują 
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5.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ  WYSTĄPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKRE ŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGRO śEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZS ICH WYSTĘPOWANIA
ZagroŜeniem  występującym  podczas  realizacji  robót  budowlanych  w  czasie  realizacji  sieci 
wodociągowej             

• wykopy na całej długości inwestycji  (umocnione i rozparte).
• istniejące uzbrojenie terenu – wykopy  w zbliŜeniach  z kolizjami ręczne
• sprzęt  budowlany
• maszyny i urządzenia

5.1 Roboty ziemne

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami: 

brak przykrycia wykopu),
• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia  ścian wykopu 

przed obsunięciem się:obciąŜenia klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym  z 
wykopu).

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na planie 
budowy  lub  w  miejscu  dostępnym  dla  osób  postronnych  (brak  wygrodzenia  stref 
niebezpiecznych).

Roboty  ziemne powinny być  prowadzone na podstawie  projektu określającego połoŜenie  instalacji 
i urządzeń podziemnych, mogących  znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

• elektroenergetyczne,
• wodociągowe
• telekomunikacyjne 
• gazowe
• kanalizacji sanitarnej

powinno  być  poprzedzone  określeniem  przez  kierownika  budowy  bezpiecznej  odległości  w  jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych  robót.

W czasie  wykonywania  robót  ziemnych miejsca  niebezpieczne  naleŜy  ogrodzić  i  umieścić 
napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania  wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej  niŜ  1,0m od krawędzi wykopu.

5.2 Roboty budowlano-monta Ŝowe 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych:

•••• upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia wykopu)

5.3 Maszyny i urz ądzenia techniczne u Ŝytkowane na placu budowy.

ZagroŜenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  uŜyciu  maszyn  i  urządzeń 
technicznych:

• pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy  lub  w  miejscu  dostępnym  dla  osób  postronnych  (brak  wygrodzenia  strefy 
niebezpiecznej),

• poraŜenie  prądem elektrycznych  (brak zabezpieczenia  przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Wykonawca,  uŜytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające  dozorowi 
technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację  techniczno-ruchową   lub 
instrukcję obsługi tych maszyn   i urządzeń.
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6.  WSKAZANIE  SPOSOBU  INSTRUKTA śU  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

• szkolenie pracowników  w zakresie bhp,
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜeń,
• zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym celu osoby,
• zasady  stosowania  przez   pracowników  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieŜy

i obuwia roboczego.
Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

• szkolenia wstępne,
• szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia  wstępne  ogólne  (instruktaŜ  ogólny)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudnieni  pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie 
Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy oraz  zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na 
stanowisku  pracy  oraz  zapoznania  z  ryzykiem  zawodowym,  powinien  być  potwierdzony  przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi  maszyn budowlanych  i innych 
maszyn  o napędzie silnikowym powinni posiadać  wymagane  kwalifikacje.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady  i  sposoby  bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacja awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia 
lub zdrowia pracowników.
Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  co  do   której  wykonywania  nie  posiada  wymaganych 
kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  takŜe  dostatecznej  znajomości  przepisów  oraz  zasad 
BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do  zakresu 
obowiązków.

7.  WSKAZANIE  ŚRODKÓW  ZAPOBIEGAWCZYCH  –  TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH, W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I E WAKUACJI.

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują 
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń 
dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełoŜonych
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich,

b)niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony  indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

c)przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

                                                                                   
   przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagroŜenia,
       2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
       3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
       4)brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
       5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń,
       6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy:

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
 1) zastosowanie materiałów zastępczych,
 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych

c) wady materiałowe czynnika materialnego
 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

d) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego:
 1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
 2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
 3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

KIEROWNIK  BUDOWY  ZOBOWI ĄZANY  JEST  OPRACOWAĆ  PLAN  BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW.

Opracował:
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