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Szczecin, 10.08.2023r.
Nr referencyjny: 0Z-092/3/1PU-7/2023

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:
Zestaw 26

Pytanie nr 1

HYDRO. W tabeli zestawienia pali pod rame podtrzymujgca $cigg, rys.TH-02 Plan robét kafarowych,
wkradt sie btad na odcinku A-A. Prosimy o korekte w tabeli.

Element Odcinek Dt.elem Masa jedn. Masa elem. llos¢ | Masa catk.
konstrukcyjny [m] [kg/m] [kg] [szt.] [t]
PU28 A-A 17,7 101,8 1 801,86 6 10,811
PU28 B-B 18 101,8 1832,40 20 36,648
PU28 C-C 16,7 101,8 1 700,06 5 8,551
PU28 D-D 18 101,8 1832,40 10 18,324
PU28 D-D 17,4 101,8 1771,32 10 17,713
PU28 E-E 17,4 101,8 1771,32 2 3,543
Odpowiedz

Zamawiajgcy dokonuje korekty wartosci w tabeli na odcinku A-A. W zwigzku z powyzszym stosownej

modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania.

Pytanie nr 2

HYDRO. W tabeli zestawienia Scianek szczelnych, rys.TH-02 Plan robét kafarowych, wkradt sie btad na
odcinku J-J, K-K'i L-L. Prosimy o korekte w tabeli.
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Element Odcinek Dt.elem Masa jedn. Masa elem. llos¢ Masa catk.

konstrukcyjny [m] [kg/m] [kgl [szt.] [t]
AZ 20-700 H-H 14,9 83,5 1244,15 36 44,789
AZ 38-700 I-I; I'-I' 21,5 126,4 2717,60 36 97,834
AZ 18-700 J-) 12,5 76,5 956,25 36 34,425
AZ 38-700 J-) 12,5 126,4 1 580,00 20 31,600
AZ 18-700 K-K 10,2 76,5 780,30 129 100,659
AZ 18-700 L-L 10,2 76,5 780,30 107 83,492
AZ 20-700 M-M 8,9 83,5 743,15 130 96,610
Odpowiedz

Podane przez Zamawiajgcego w przekroju J-J ilosci s3 prawidtowe, Zamawiajgcy dokonuje korekty
wartosci w tabeli w przekrojach K-K i L-L. W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢

dokumentacji postepowania.

Pytanie nr 3
HYDRO. Prosimy o korekte poz.22 d.2 przedmiaru , Dostarczenie elementdw scianki szczelnej AZ 18-

700” na 34,425+100,659+83,492=218,576 ton oraz poz.21 TER na 218,576 ton.

Odpowiedz
Stosownie do odpowiedzi na pyt. nr 2 wartosci skladowe zmienig sie na 36,338+100,659+83,492, suma
nie ulega zmianie i wynosi =220,489 ton. W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega

przedmiar.

Pytanie nr4
HYDRO. Prosimy o korekte poz. 26d.2 przedmiaru ,Whbijanie stalowych scianek szczelnych typu larsen,

profil 1l i IV kafarem ptywajagcym w grunt kat. Il na gtebokos¢ 16 m - AZ18-700” na
(36+129+107)*0,7=190,4m oraz poz.25 TER na 190,4m. Wg Wykonawcy w poz.26 d.2 zostaty
powielone ilo$ci z poz.27 d.2 i 28 d.2 przedmiaru.

Odpowiedz

Prawidtowe wartosci to (38+129+107)*0,7=191,8mb. W zwigzku z powyzszym wartosci podane w
tabeli na rysunku TH-02 oraz w przedmiarze i tabeli TER ulegajg stosownej modyfikacji.

Pytanie nr 5

HYDRO. Na rysunku TH-13.9 podano zestawienie dla ramy typowej dtugosci podpierajgca Scigg w ilosci

49 szt., niestety nie podano zestawienia dla ram o nietypowej dtugosci w ilosci 5 szt. Prosimy o korekte
rysunku.
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Odpowied?
Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji dokumentacji postepowania w szczegdlnosci Rysunku

TH-13.9 oraz dokumentéw stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 6
HYDRO. W tabeli zestawienia na 1 rame, rys. TH-13.9 Konstrukcja ramy podpierajacej Sciagi, wkradt sie
btad w poz.5. Prosimy o korekte w tabeli.

Pozycja Nazwa llo$é [szt] M?lf: /j::;n' Masa 1szt [kg] Ma?:gc]aik.
2 L45x5 2 3,38 1,301 2,60
3 L45x5 2 3,38 2,062 4,12
4 C80 2 8,64 79,747 159,49
5 bl 150x7x340 12 8,243 2,803 33,63
Razem 199,85

Odpowiedz
Wartosci podane przez Zamawiajgcego w tabeli na rysunku sg prawidtowe tj 10 szt.

Pytanie nr 7

HYDRO. W tabeli na rys. TH 13.1 kleszcz typ 1, mamy ze odcinek 5,4m wazy 483,72kg. W zestawieniu
zatozono, ze do wykonania jest facznie 57 elementéw po 5,4m, co daje tacznie 307,8m (27.572,04kg).
Wg zestawienia natomiast do wykonania jest 303,7m.

Przy zatozeniu, ze odcinek 5,4m wazy 483,72kg, na 1 m przypada 89,58kg, co przy tacznej dtugosci
303,7m daje nam tgcznie: 27.205,45kg. Prosimy o korekte w tabeli, poz. 49 d.3.2 przedmiaru oraz
poz.48 TER na 27.205 ton.

Odpowiedz
llo$¢ blach/kotew sie nie zmienia. Zmienia sie ilo$¢ ceownika C260 — 2 x 303,7 m w miejsce 2 x 307,8

m. Masa catkowita wyniesie 27.261,26 kg. Dodano informacje, ze do wykonania jest 57 kpl, w tym 3 o
niepetnym wymiarze.

Poprawiono rysunek, Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji dokumentacji postepowania w
szczegblnosci Rysunku TH 13.1 oraz dokumentdw stuzgcych do obliczenia ceny ofert, przedmiaru oraz
TER.
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Pytanie nr 8

HYDRO. W tabeli na rys. TH 13.2 kleszcz typ 2, mamy Ze odcinek 5,4m wazy 480,21kg. W zestawieniu
zatozono, ze do wykonania jest facznie 36 elementéw po 5,4m, co daje tgcznie 199,4m (17.287,56kg).
Wpg zestawienia natomiast do wykonania jest 189,4mm.

Przy zatozeniu, ze odcinek 5,4m wazy 480,21kg, na 1 m przypada 88,93kg, co przy tgcznej dtugosci
189,4m daje nam facznie: 16.843,34kg. Prosimy o korekte w tabeli, poz. 50 d.3.2 przedmiaru oraz
poz.49 TER na 16,843 ton.

Odpowiedz
llos¢ kotew sie nie zmienia. Zmienia sie ilos¢ ceownika C260 — 2 x 189,4 m w miejsce 2 x 199,4 m,

odchodzi 8 szt. blach. Masa catkowita wyniesie 16.516,44 kg. Dodano informacje, ze do wykonania jest
36 kpl, w tym 4 o niepetnym wymiarze. Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji dokumentacji
postepowania w szczegdlnosci Rysunku TH 13.2 oraz dokumentéw stuzgcych do obliczenia ceny ofert,

przedmiaru oraz TER.

Pytanie nr 9

HYDRO. W tabeli zestawienia stali profilowej dla kleszczy na przekroju J-J (Rys. TH-13.7) wkradt sie btad
w poz.2, 3.1, 3.2 i 4. Prosimy o korekte w tabeli, w poz.57 d.3.2 przedmiaru oraz poz.56 TER na 2,161
tony.

Masa
Pozycja Nazwa llos¢ [szt] Dt. [m] jedn. Mas; 1szt Masz catk.
ke/m] [kg] [kg]
1 C260 2 25,2 37,9 955,08 1910,16
2 bl 240x200x10 22 3,77 82,90
3.1 bl 157x29x30 20 1,07 21,45
3.2 bl 190x50x30 10 2,24 22,37
4 bl 230x230x30 10 12,46 124,58
Razem 2 161,45
Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza prawidtowosé wartosci wskazanych w tabeli przez Wykonawce oraz tgczng
wartos¢ 2161,45 kg. Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacji dokumentacji postepowania w
szczegblnosci Rysunku TH 13.7 oraz dokumentéw stuzgcych do obliczenia ceny ofert, przedmiaru
oraz TER.
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Pytanie nr 10
HYDRO. W tabeli zestawienia stali profilowej dla kleszczy na przekroju K-K (Rys. TH-13.7) wkradt sie

btad w poz.2, 3.1, 3.2 i 4. Prosimy o korekte w tabeli, w poz.58 d.3.2 przedmiaru oraz poz.57 TER na
7,624 tony.

Pozycja Nazwa llos¢ [szt] Dt. [m] M[alfga /J::;n' Masa 1szt [kg] Ma?:gc]aik.
1 C260 2 90,2 37,9 3418,58 6 837,16
2 bl 240x200x10 66 3,77 248,69
3.1 bl 157x29x30 64 1,07 68,63
3.2 bl 190x50x30 32 2,24 71,59
4 bl 230x230x30 32 12,46 398,65
Razem 7 624,72
Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza prawidtowos¢ wartosci wskazanych w tabeli przez Wykonawce oraz t3czng
warto$¢ 7624,72 kg Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacji dokumentacji postepowania w

szczegblnosci Rysunku TH 13.7 oraz dokumentdw stuzgcych do obliczenia ceny ofert, przedmiaru oraz

TER.
Pytanie nr 11

HYDRO. W tabeli zestawienia stali zbrojeniowej na jeden pal CFA 600 I1=24,6m (Rys. TH-17.1) wkradt sie

btagd w poz.6. Prosimy o korekte w tabeli.

2 # Dtugosé Masa 1 szt Sztuk Dlugosc cafkowita

Nrpreta| A-1 | A-IlIN @8 #16

[mm] | [mm] [m] [kgl [] [m] [m]

4 16 12 19,08 26 312
5 16 2,65 4,21 7 18,55

6 16 2,05 3,26 6 12,3

7 8 253,51 100,14 1 253,51

Dtugosc razem [m] 253,51 342,85

Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 1,59
Masa ogdtem kel 100,14 545,13

SUMA (kg 645,27
Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza prawidtowosé wartosci wskazanych w tabeli przez Wykonawce oraz taczng

wartosc 645,27 kg. Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacji Rysunku TH-17.1.
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Pytanie nr 12

HYDRO. W tabeli zestawienia stali profilowej na 1 slizg (Rys. TH-17.1) wkradt sie btad w poz.1. Prosimy
o korekte w tabeli.

Analogiczny btad pojawia sie w tabeli na Rys. TH-17.2 - 17.9; TH-18.1i 18.2.

Nr Nazwa Dtugos¢ llos¢ Masa
[m] [szt] jedn. 1szt ogotem
1 pl 110x190x6 0,19 4 5,181 0,98 3,94
DO WYKONANIA 16 SZT.

2 pl 80x1280x10 1,28 4 6,28 8,04 32,15
3 pl 80x1400x10 1,4 2 6,28 8,79 17,58

RAZEM [kg] 49,74

DO WYKONANIA 16x4 SZT.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza prawidiowos¢ wartosci  wskazanych w tabeli przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji Rysunku TH-17.1—-17.2 oraz TH-18.1i TH-18.2.

Pytanie nr 13

HYDRO. W tabeli zestawienia stali profilowej na 1 slizg (Rys. TH-18.2) wkradt sie btagd w poz.1i 2.
Prosimy o korekte w tabeli.

Analogiczny btad pojawia sie w tabeli na Rys. TH-18-5.

Nr Nazwa Dtugos¢ llosé Masa
[m] [szt] jedn. 1szt ogotem
1 pl 110x190x6 0,19 4 5,181 0,98 3,94
DO WYKONANIA 21 SZT.
2 pl 80x1280x10 1,28 6 6,28 8,04 48,23
3 pl 80x1870x10 1,87 2 6,28 11,74 23,49
RAZEM [kg] 71,72
DO WYKONANIA 21x4 SZT.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza prawidtowos¢ wartosci  wskazanych w tabeli przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji Rysunku TH-18.2 i TH-18.5.
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Pytanie nr 14

HYDRO. W tabeli zestawienia stali zbrojeniowej na jeden pal CFA 600 [=23,1m (Rys. TH-17.2) pret nr 7
jest dt.237,73m , natomiast na rysunku jest dtugosci 23983cm (239,83m). Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i korekte rysunku.

Odpowiedz
Prawidtowa dtugos¢ preta to 237,73 m. Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji rysunku TH-
17.2.

Pytanie nr 15

HYDRO. W tabeli zestawienia stali zbrojeniowej na jeden pal CFA 600 1=19,8m (Rys. TH-17.6) pret nr 7
jest dt.203,01m, natomiast na rysunku jest dtugosci 22405cm (224,05m). Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i korekte rysunku.

Odpowiedz
Prawidtowa ditugosc preta to 203,01 m, Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji rysunku TH-
17.6.

Pytanie nr 16

HYDRO. W tabeli zestawienia stali zbrojeniowej na jeden pal CFA 800 1=19,8m (Rys. TH-18.5) pret nr 7
jest $rednicy @10mm, natomiast masa jednostkowa odpowiada masie preta @8mm. Prosimy
0 wyjasnienie rozbieznosci i korekte rysunku.

1) # L, Dtugosé catkowita
Dtugos¢ Masa 1 szt Sztuk
Nr preta A-l A-IlIN @10 #25
[mm] | [mm] [m] [kgl [] [m] [m]
4 25 12 46,44 15 180,00
5 25 9,27 35,87 8 74,16
6 25 8,67 33,55 7 60,60
7 10 283,6 175,83 1 283,60
Dtugosc razem [m] 284,60 314,85
Masa jednostkowa [kg/m] 0,40 1,59
Masa ogdtem kel 112,02 1218,47
SUMA [kg] 1330,49
Odpowiedz

Prawidtowa ilo$¢ stali zbrojeniowej dla CFA800 1=19,8m wynosi 1393,45 kg; srednica preta nr 7 wynosi

10 mm. Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji rysunku TH-18.5.
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Pytanie nr 17

HYDRO. W przedmiarze poz.66 d.3.4 i poz.67 d.3.4 zamieniono ilosci $ciggédw. W poz.66 d.3.4 powinno
by¢ 9 szt., a w poz. 67 d.3.4 powinny by¢ 23 szt. Analogiczna sytuacja dotyczy pozycji 60 i 61 w TER.

Odpowiedz
W pozycji TER nr 60 i przedmiaru poz. 66 d.3.4 powinno by¢ 9 $ciggdw.
W pozycji TER nr 61 i przedmiaru poz. 67 d.3.4 powinny byé 23 $ciggow.

Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji TER i przedmiaru

Pytanie nr 18

HYDRO. W tabeli zestawienia stali profilowej dla tarcz kotwigcych na przekroju I-1 (Rys.TH-28) podano
ze elementem jest C260, natomiast masa jednostkowa podana zostata do C280. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i korekte rysunku.

Dtugosé Yy Masa Masa
Nr Nazwa [m] llosé [szt.] jedn. [ke] | jedn.szt.[ke] Masa [kg]
1 C260 2,64 14 41,8 110,35 1544,93
2 bl 200x200x10mm 28 3,14 87,92
Razem 1632,85
Odpowiedz

Wystgpit btgd w podanej masie jednostkowej

Poprawna masa catkowita dla przekroju I-I:

Zestawienie stali profilowej dla tarcz kotwiacych na przekroju I-I

Nr Nazwa i wymiaryelementu [mm] | Dlugos¢ [m]) llosé [s2]| Masa jedn. kgl | Masa jedn.s2 [kg] | Masa [kg]
1 |Ceownik C260 2,54 14 3790 100,06 1400,78
2 |blacha 200x200x10 mm - 28 O - 314 8792

Do wykonania 7 tarcz kotwigcych Wasa calkowita [kg][ 1486,70

Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji rysunku TH-28.

Pytanie nr 19

HYDRO. Prosimy o wskazanie z jakiego gatunku stali nalezy wykona¢ konstrukcje ramy podpierajgcej
$cigg (Rys. TH-13.9).

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji rysunku TH-13.9 poprzez dodanie opisu gatunku stali z jakiej
nalezy wykonaé konstrukcje ramy podpierajgcej; stal — S355.
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Pytanie nr 20
HYDRO - prefabrykaty licowe. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w rysunkach dotyczacych sekcji

zamykajgcych nabrzeza. Na rysunku TH-11 Plan utozenia ptyt szalunkowych na koricu sekcji 1 i 26
wrysowano ptyty licowe prefabrykowane, natomiast na rysunkach TH-06 Rysunek zbrojeniowy
nabrzeze nr 1 — sekcja zamykajaca oraz TH-09.1 Rysunek zbrojeniowy nabrzeze 2 — sekcja S26,
w przekrojach nie uwidoczniono ptyt licowych. Czy prefabrykaty majg byé uzyte na sekcjach
zamykajgcych, czy nie? Prosimy o ujednolicenie rysunkow.
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Odpowiedz
Na sekcjach zamykajgcych nie bedzie prefabrykatéw licowych. Zamawiajgcy dokonuje stosownej
modyfikacji rysunku TH-11.1 i TH-11.2 oraz przedmiaru.

Pytanie nr 21

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-06 — sekcja zamykajgca, wyliczyt ze nalezy
wykona¢ 124,104m2 deskowania, natomiast w przedmiarze podano 108,436m2. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 121 d.3.10 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 86 TER.

Odpowiedz
Podana wartos¢ jest prawidtowa. Cze$¢ oczepu jest w sekcji nr 1 nabrzeza nr 1.

Pytanie nr 22

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-06 — sekcja zamykajgca, wyliczyt ze nalezy
wykonaé 73,882m3 betonowania, natomiast w przedmiarze podano 70,483m3. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 123 d.3.10 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 86 TER.
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Odpowied?
Podana wartos¢ jest prawidtowa. Czes¢ oczepu dtugosci 1,3m jest wykonane w sekcji numer 1 nabrzeza
nr 1.

Pytanie nr 23

HYDRO. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy rysunkami TH-05 — zbrojenie sekcji 13 a TH-30
rysunek technologiczny wykonania sekcji nr 1. Na rys.TH-05 podano, ze konstrukcje nalezy wykonac z
betonu C35/45 XF3 XS3, natomiast na rys. TH-30 podano, ze dno grodzy nalezy zabetonowac¢ betonem
C20/25.

Odpowiedz
Dno grodzy (korek betonowy) nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem TH-30, beton C20/25.

Pytanie nr 24

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-07 — sekcja S14, wyliczyt ze nalezy wykonac
73,328m2 deskowania, natomiast w przedmiarze podano 68,923m2. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 131 d.3.12 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 88 TER.

Odpowiedz
Rysunek TH-07 dotyczy sekcji nr 14. Pozycja przedmiaru 131 d.3.12 dotyczy sekcji nr 15. Pozycja TER nr

88 dotyczy sekcji nr 15. llo$¢ deskowania dla sekcji nr S14 jest prawidtowa. llos¢ deskowania dla sekcji

nr 15 jest prawidtowa.

Pytanie nr 25
HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-09 — sekcja $16-520, wyliczyt ze nalezy

wykona¢ 581,461m2 deskowania, natomiast w przedmiarze podano 420,933m2. Prosimy o weryfikacje

i ewentualng zmiane poz. 136 d.3.13 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 89 TER.

Odpowiedz
Podana wartos¢ jest prawidtowa.

Pytanie nr 26

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-09 — sekcja S16-S20, wyliczyt ze nalezy
wykonaé¢ 169,001t zbrojenia, natomiast w przedmiarze podano 166,092t. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 137 d.3.13 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 89 TER.
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Odpowied?
Prawidtlowa wartos¢ to 169,27 t. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje stosownej

modyfikacji przedmiaru.

Pytanie nr 27

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-09 — sekcja S16-S20, wyliczyt ze nalezy
wykonaé 2403,113m3 betonowania, natomiast w przedmiarze podano 2370,825m3. Prosimy
o weryfikacje i ewentualng zmiane poz. 138 d.3.13 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 89
TER.

Odpowiedz

Poprawna wartos¢ to 2403,113 m3. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje stosownej

modyfikacji przedmiaru.

Pytanie nr 28

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-09 — sekcja S22-S25, wyliczyt ze nalezy
wykonaé 1922,49m3 betonowania, natomiast w przedmiarze podano 2896,66m3. Prosimy
o weryfikacje i ewentualng zmiane poz. 148 d.3.15 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 91
TER.

Odpowiedz
Poprawna warto$¢ to 1922,49 m3. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje stosownej

modyfikacji przedmiaru.

Pytanie nr 29

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-09 — sekcja $22-S25, wyliczyt ze nalezy
wykona¢ 465,169m2 deskowania, natomiast w przedmiarze podano 336,746m2. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 146 d.3.15 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 91 TER.

Odpowiedz
Podana wartos¢ jest prawidtowa.

Pytanie nr 30

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-09.1 — sekcja S26, wyliczyt ze nalezy wykonaé
636,613m3 betonowania, natomiast w przedmiarze podano 611,838m3. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 153 d.3.16 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 92 TER.
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Odpowiedz
Poprawna warto$¢ to 636,61m3. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje stosownej

modyfikacji przedmiaru.

Pytanie nr 31

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-09.1 — sekcja S26, wyliczyt ze nalezy wykonaé
268,040m2 deskowania, natomiast w przedmiarze podano 188,889m2. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 151 d.3.16 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 92 TER.

Odpowiedz
Podana wartos¢ jest prawidtowa.

Pytanie nr 32

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-09.1 — sekcja S26, wyliczyt ze nalezy wykonaé
58,727m3 chudego betonu, natomiast w przedmiarze podano 56,579m3. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 150 d.3.16 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 92 TER.

Odpowiedz
Podana wartos¢ jest prawidtowa.

Pytanie nr 33

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-16 — dyble stalowe, wyliczyt ze nalezy
wykonaé¢ 320,27m2 styropianu, natomiast w przedmiarze podano 343,82m. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 156 d.3.17 przedmiaru orz poz. 94 TER.

Odpowiedz

Podana wartos¢ jest prawidtowa.

Pytanie nr 34

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-29 — filtr odwrotny, zwrdcit uwage na bardzo
duze otwory filtracyjne - 5x15cm. Prosimy o potwierdzenie, ze otwory majg by¢ wykonane jak
przedstawiono na rysunku, poniewaz zgodnie z zaleceniami do projektowania, wykonania i utrzymania
morskich budowli hydrotechnicznych: (Zalecenie Z 8/2.2) Otwory (szczeliny) odwadniajgce powinny
by¢ wykonane w co drugiej grodzicy scianki stalowej, w ramieniu (ukosnym elemencie) profilu
scianki. Zaleca sie prostokqtny ksztatt otworow o szerokosci 15mm i dtugosci (wysokosci) 150mm.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji rysunku TH-29.

Pytanie nr 35

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunkéw projektu budowlanego — przekroje nabrzeza,
wyliczyt ze nalezy wykona¢ 27,5m2 geowtdkniny pod rury odwadniajgce ptyte nabrzeza, natomiast
w przedmiarze podano 29m2. Prosimy o weryfikacje i ewentualng zmiane poz. 180 d.3.20 przedmiaru
orz poz. 103 TER.

Odpowiedz
Podana wartos¢ jest prawidtowa.

Pytanie nr 36

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunkéw projektu budowlanego — przekroje nabrzeza,
wyliczyt ze nalezy wykonaé 25,83m rur PCV odwadniajgcych ptyte nabrzeza, natomiast w przedmiarze
podano 28,7m. Prosimy o weryfikacje i ewentualng zmiane poz. 181 d.3.20 przedmiaru orz poz. 104
TER.

Odpowiedz
Podana wartos¢ jest prawidtowa.

Pytanie nr 37

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunkéw projektu budowlanego — przekroje nabrzeza,
wyliczyt ze nalezy wykonac¢ 18,45m2 geowtdkniny pod rury odwadniajgce ptyte nabrzeza, natomiast
w przedmiarze podano 20,5m2. Prosimy o weryfikacje i ewentualng zmiane poz. 180 d.3.20
przedmiaru orz poz. 105 TER.

Odpowiedz
Podana wartos¢ jest prawidtowa.

Pytanie nr 38

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-12.3 — studnia SE1 do SE4, wyliczyt ze nalezy
zamontowac 4kpl wtazéw zeliwnych, natomiast w przedmiarze podano 1kpl. Prosimy o weryfikacje
i ewentualng zmiane poz. 228 d.3.28 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 115 TER.
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Odpowied?
Poprawna ilos¢ to 4 kpl. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji

przedmiaru.

Pytanie nr 39

HYDRO. Wykonawca po przeanalizowaniu rysunku nr TH-12.3 — studnia SEpl do Sepl0, wyliczyt ze
nalezy zamontowaé 4kpl wtazéw zeliwnych, natomiast w przedmiarze podano 1kpl. Prosimy
o weryfikacje i ewentualng zmiane poz. 233 d.3.29 przedmiaru, poniewaz ma ona wptyw na poz. 116
TER.

Odpowiedz
Poprawna ilos¢ to 4 kpl. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacji

przedmiaru.

Pytanie nr 40

HYDRO. W przedmiarze w poz.46 d.2 mamy do wykonania 9,518t konstrukcji pod $ciggi, natomiast
w poz.45 TER mamy do wykonania 10,48 tony. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz
Prawidtowa wartos¢ konstrukcji pod Sciggi wynosi 10,4 tony. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
dokonuje stosownej modyfikacji dokumentacji postepowania w szczegdlnosci Rysunku TH - 13.9 oraz

dokumentdw stuzgcych do obliczenia ceny ofert; przedmiaru oraz TER.

Pytanie nr 41

HYDRO. Prosimy o wskazanie w ktérych pozycjach przedmiarowych nalezy uwzgledni¢ deskowanie
podtogi oczepu od strony wody.

Odpowiedz
Zamawiajacy dokonat modyfikacji przedmiaru poprzez dodanie pozycji przedmiaru nr 251.

»,Deskowanie podtogi od strony wody” -nalezy wykona¢ 495x0,85+25x0,7+27,2x0,51=452,122 m2.

Pytanie nr 42

HYDRO. Dotyczy: dokument  "CZ_IV_ANALIZA NAWIGACYJNA", p. 5.1, str.56.
"proponuje sie dobra¢ odbojnice o dopuszczalnym obcigzeniu rzedu E(t) = 600 kNm. Ze wzgledu na
duzy zakres zmiany zanurzenia statkéw WTTV oraz mozliwos$¢ zatadunku typu ro-ro powinny to byc
odbojnice instalowane pionowo o dtugosci rzedu 2 - 3 m i wysokosci do 0,5 m;"
Prosimy o wyjasnienie o jakg wysokos¢ chodzi w sformutowaniu "... i wysokosci do 0,5 m"
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Odpowied?
Parametry robocze odbojnicy oraz wymiary podano w dokumentac;ji projektowej na rysunku TH-19 -

Rysunek odbojnicy systemowej — Element IV — Projekt techniczny
Energia absorbcji: 638 kNm
Sita w reakcji: 1217 kN

Pytanie nr 43

HYDRO. Prosimy o informacje o maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu na burte charakterystycznych
statkow.

Odpowiedz
Parametry robocze odbojnicy oraz wymiary podano w dokumentac;ji projektowej na rysunku TH-19 -

Rysunek odbojnicy systemowej — Element IV — Projekt techniczny
Energia absorbcji: 638 kNm
Sita w reakcji: 1217 kN

Pytanie nr 44

HYDRO. Dotyczy: rysunek nr. TH-24. Prosimy o informacje o rodzaju elementu mocujgcego dla
kraweznika, miedzy wewnetrzng powierzchnig kraweznika a nakretka. Jest to ptaskownik biegnacy
przez catg dtugos¢ kraweznika czy tez jedynie indywidualna podktadka pod kazdg nakretka ?

Odpowiedz
Stalowy element w celu usztywnienia mocowania kraweznika do oczepu zelbetowego nalezy wykonac

jako ciggty ptaskownik.



ar

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SPOLKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

:E Rzeczpospolita Dofinansowane przez
- Polska Unie Europejska

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

Pytanie nr 45

HYDRO. Dotyczy: TER nr.1 poz.130 Dostawa i montaz ptawy nawigacyjnej zgodnie z dokumentacjg
projektowa - Oznakowanie nawigacyjne.
Prosimy o podanie podstawowych parametréw ptawy nawigacyjnej: wysokos¢, barwa oraz $rednica.

Odpowied?
Zgodnie z uzgodnieniem analizy nawigacyjnej nr ON-i.4119.2.23.MM(8) z dnia 25 kwietnia 2023 nalezy

wykonad jedng nowg ptawe. Ptawe wykonac zgodnie z Projektem Wykonawczym Ptawy Nawigacyjnej,
ktory uzyskat pozytywne uzgodnienie z Urzedem Morskim w Szczecinie (ON-1.4112.8.23.MM(5) z dnia
06.07.2023).

Pytanie nr 46

HYDRO. Zgodnie z opisem Projektu Budowlanego pkt 18.1 w zakresie ZMPSiS$ na dnie Nabrzeza Nr | jest
»lokalnie wystepujacy nieregularny obrzut kamienny @5-15 cm oraz ztom i gruz — rozbiérka w zakresie
niezbednym do wykonania $cianki szczelnej oraz robdt czerpalnych”. W przedmiarze oraz TER brak jest
jednak pozycji dotyczacej rozbidrki w/w elementdw. Prosimy o podanie ilosci oraz wskazania pozycji
przedmiarze oraz w TER gdzie nalezy ujac¢ rozbiérki.

Odpowiedz
Obrzut kamienny wykryty zostat podczas przegladu nurkowego przy istniejgcej Sciance szczelnej i nie

bedzie miat wptywu na wykonanie nowej Scianki szczelnej oraz robét czerpanych. Brak jest archiwalnej
dokumentacji wskazujgcej na wystepowanie w tym miejscu regularnego umocnienia dna w formie
narzutu kamiennego. W zwigzku z powyzszym dokumentacja projektowa (STWIORB ST-02.00) zawiera
wymog zlokalizowania i usuniecia ewentualnych przeszkéd (pkt. 5.2 roboty przygotowawcze). Koszt

prac przygotowawczych nalezy uja¢ w pozycji TER z ktérymi sg powigzane.

Pytanie nr 47

HYDRO. Zgodnie z opisem Projektu Budowlanego pkt 18.2 w zakresie ZMPSiS na dnie Nabrzeza Nr ||
jest ,lokalnie wystepujacy, nieregularny obrzut kamienny @5-20 cm (na dt. 18 m obrzut z kamienia do
@80 cm) — rozbidrka w zakresie niezbednym do wykonania $cianki szczelnej i robét czerpalnych;”.
W przedmiarze oraz TER brak jest jednak pozycji dotyczacej rozbiérki w/w elementéw. Prosimy
o podanie ilosci oraz wskazania pozycji przedmiarze oraz w TER gdzie nalezy ujgé¢ rozbidrki.
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Odpowiedz

Obrzut kamienny wykryty zostat podczas przeglagdu nurkowego przy istniejgcej Sciance szczelnej i nie
bedzie miat wptywu na wykonanie nowej Scianki szczelnej oraz robét czerpanych. Brak jest archiwalnej
dokumentacji wskazujgcej na wystepowanie w tym miejscu regularnego umocnienia dna w formie
narzutu kamiennego. W zwigzku z powyzszym dokumentacja projektowa (STWIORB ST-02.00) zawiera
wymog zlokalizowania i usuniecia ewentualnych przeszkéd (pkt. 5.2 roboty przygotowawcze). Koszt

prac przygotowawczych nalezy uja¢ w pozycji TER z ktérymi sg powigzane.

Pytanie nr 48

HYDRO. W przedmiarze w poz. 155 d.3.17 Montaz dybli podano ilos¢ 9,289 kg, natomiast w TER
w poz.93 mamy Montaz dybli w ilosci 9,289 tony. Prosimy o poprawienie jednostki w przedmiarze.

Odpowiedz
Poprawna ilo$¢ dybli stalowych wynosi 9,663 tony. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje
stosownej modyfikacji dokumentacji postepowania, w szczegélnosci dokumentéw stuigcych do

obliczenia ceny ofert; TER i przedmiaru.

Pytanie nr 49

Subklauzula 1.5 SWK oraz pkt 3 Aktu Umowy. Wykonawca zwraca sie z pytaniem, w jaki sposdb zasada
hierarchii postanowien znajdujgcych sie w dokumencie znajdowac¢ bedzie zastosowanie do
ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentami zaszeregowanymi na tym samym poziomie. W jaki
sposob rozbieznosci takie bedg rozstrzygane?

Odpowiedz

Rozstrzygniecia beda dokonywane zgodnie z postanowieniami drugiego akapitu Subklauzula 1.5
Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie nr 50

Zgodnie z Klauzulg 4.21 Wykonawca w terminie 21 dni od daty przekazania Pozwolenia na Budowe
ztozy Inzynierowi Raport Otwarcia, w ktérym: i. wskaze wszelkie zastrzezenia i uwagi do Decyzji,
Rysunkoéw, Specyfikacji oraz Wykazéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wtasciwe odczytanie
i interpretacje danych zawartych w Decyzjach, Rysunkach, Specyfikacjach oraz Wykazach w tym
terminie, ii. zidentyfikuje ryzyka realizacyjne zwigzane z wykonaniem Robdt. Wykonawca wnosi
0 uzupetnienie przedmiotowego zapisu o wskazanie na uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie i/lub zaptaty dodatkowego kosztu, w sytuacji gdy przekazana decyzja wptynie na
czas oraz koszt realizacji prac.
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Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 51

Wykonawca wskazuje, iz w tresci Klauzuli 8.4 brak jest definicji wyjatkowo niekorzystnych warunkéw
klimatycznych, ktére powinny uprawnia¢ Wykonawce do przedtuzenia czasu na ukonczenie (zwrotu
poniesionych kosztéw). Wykonawca nie moze przyja¢é na siebie petnego ryzyka zwigzanego
z wystepowaniem warunkédw klimatycznych. Wykonawca zwraca sie zatem z pytaniem
do Zamawiajgcego, w jaki sposéb Zamawiajgcy interpretuje warunki klimatyczne wyjgtkowo
niekorzystne i czy wystgpienie takich warunkdw bedzie uprawnia¢ Wykonawce do przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie (zwrotu poniesionych kosztéw)?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych
postanowienia Kontraktu sg wyczerpujace i nie wyraza zgody na modyfikacje.

Jednoczesnie Zamawiajacy podkresla, ze dla Robdt wynikajgcych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajgcych
warunkow klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie
z charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem
opaddéw deszczu oraz sniegu w Kraju, takie ryzyko przyjmie i wkalkuluje w cene Oferty oraz uwzgledni
w Czasie na Ukonczenie. Wykazanie wyjgtkowosci niekorzystnych warunkéw klimatycznych lezy
w gestii Wykonawcy. Wykonawca na mocy Subklauzuli 8.4 WSK bedzie uprawniony do przedtuzenia
Czasu na Ukoniczenie na mocy Subklauzuli 20.1 w granicach w jakich ukonczenie dla celéw okreslonych
w Subklauzuli 10.1 bedzie opdZnione przez wyjatkowo niepomysine warunki klimatyczne.

Pytanie nr 52

Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy w przypadku, gdyby do zawarcia Umowy z Wykonawca doszto
po uptywie 180 dni od terminu sktadania ofert, wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie
waloryzacji wczesniej niz wynika to z obecnego brzmienia Warunkéw Kontraktu (przed uptywem
okresu 6 miesiecy liczonych od dnia podpisania Kontraktu)? Powyisze stanowitoby rekompensate
dtugiego (potencjalnie) oczekiwania Wykonawcy na zawarcie Umowy.

Odpowiedz

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane
miesiecznie poczgwszy od 6 miesigca po podpisaniu Kontraktu.

Pytanie nr 53

Zgodnie z Klauzulg 14.3 ,,W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw
zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty”. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz wstrzymanie
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zaptaty dotyczyé bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia, dla ktérej Wykonawca nie przedtozyt
dowodéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza.
Zapisy Kontraktu rozstrzygajg powyzszg kwestie.

Pytanie nr 54

Wykonawca wskazuje na istotng dysproporcje, jaka wystepuje miedzy terminami, w ktdrych
Zamawiajgcy oraz Wykonawcy uprawnieni sg do ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
Zgodnie z Klauzulg 15.2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie od Daty Rozpoczecia do 365
dni od uptywu Czasu na Ukonczenie, gdy tymczasem Wykonawca uprawnienia do odstgpienia ma
ograniczone wytgcznie do okresu 60 dni od ziszczenia sie danej okolicznosci (Klauzula 16.2).
Wykonawca wnosi o ujednolicenie przedmiotowych termindw.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji.

Pytanie nr 55

Wykonawca wnosi o wykreslenie z tresci Klauzuli 19.1 uzupetnienia pkt (v) ,inne niz niekorzystne
warunki klimatyczne”. Warunki Kontraktu nie definiujg niekorzystnych ani wyjatkowo niekorzystnych
warunkéw klimatycznych, co oznacza, ze Wykonawca ponosié¢ bedzie ryzyko zwigzane z wystgpieniem
wszelkich mozliwych warunkéw klimatycznych. Nie kazde warunki klimatyczne winny natomiast
miescic¢ sie w zwyktym ryzyku kontraktowym Wykonawcy. Wykonawca nie zgadza sie z zastrzezeniem,
jakoby kazde niekorzystne warunki klimatyczne, miatby by¢ wytgczone z zakresu Kl. 19.1, tj. z definicji
Sity Wyzszej.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 56

Wykonawca zwraca sie z prosba o wyjasnienie tresci Klauzuli 20.6 WK oraz potwierdzenie, ze wedtug
przedmiotowej klauzuli kazdy spér pomiedzy Stronami winien by¢ w pierwszej kolejnosci
rozstrzygniety przez Inzyniera Kontraktu zanim Strony uprawnione beda do wystgpienia na droge
postepowania sagdowego?
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Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze kazdy spdr pomiedzy Stronami winien byé w pierwszej kolejnosci
rozstrzygniety przez Inzyniera Kontraktu.

Pytanie nr 57

Wodocigg Bytowy. Punkt Poboru wody - w dokumentacji jest zapis: Rurociggi wew. komory izolowane
termicznie i owiniete kablem grzejnym. Prosze o podanie mocy kabla grzejnego oraz metraz.

Odpowiedz
Nalezy zastosowac standardowy kabel grzejny 16W/m z termostatem. Orientacyjne zuzycie kabla
grzejnego na jeden punkt poboru wyniesie ok. 6m. Ilos¢ ta moze ulec zmianie w zaleznosci od

wytycznych konkretnego dostawcy systemu.

Pytanie nr 58

Wodocigg Bytowy. Punkt Poboru wody - w dokumentacji jest zapis: w studni zastosowac studnie
odwadniajgcg 50x50x50cm przykrytg kratg WEMA ze stali nierdzewnej. Prosze o przedstawienie
schematu, rzutu PPW jako rozwigzania studnia w studni wraz z wyposazeniem.

Odpowiedz
Rysunki komér przedstawiono w projekcie technicznym branzy hydrotechnicznej - rysunek TH-12.1
oraz TH-26.3

Pytanie nr 59

Kanalizacja deszczowa. Zesp6t podczyszczajgcy wody opadowe - Studnia z klapg zwrotng (przeciw
zalewowg)DKp1. Prosze o podanie wymiardw, Srednicy klapy zwrotnej, materiatu i cisnienia roboczego.

Odpowiedz
Klapy burzowe o srednicy zgodniej ze $rednicg rurociggu doptywowego, w wykonaniu ze stali

nierdzewnej (np. 1.4301), armatura grawitacyjna.

Pytanie nr 60

Kanalizacja deszczowa. Zespdt podczyszczajacy wody opadowe - Studnia kontrolna Sk1.4 , Sk 1.3. -
wyposazenie: czujnik przeptywu, autosampler. Prosze o podanie parametrow czujnika i autosamplera
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Odpowied?
Zgodnie z zatgcznikiem do OPZ nr 12 pn. ,Wytaczenia” Zamawiajgcy wytgczyt ww. wyposazenie z

zakresu zamowienia.

Pytanie nr 61

Kanalizacja deszczowa. Zespot podczyszczajgcy wody opadowe - Studnia z matg sorbentowa. Opis
wypetnienia sorbentem wskazuje na mate sorbentowa/ poduszke sorbentowg/rekaw sorbcyjny.
Prosze o jednoznaczne okreslenie wypetnienia sorbcyjnego wraz z podaniem jego parametrow.

Odpowiedz

Parametry elementdéw sorbcyjnych sg podane w Specyfikacji Technicznej ST-04.00.

Pytanie nr 62

Kanalizacja deszczowa. Zespdt podczyszczajgcy wody opadowe - Osadnik/piaskownik P 1.2.
W dokumentacji brak informacji dotyczacej parametrow przeptywu i pojemnosci osadczej - prosze
o uzupetnienie szczegdtowych informaciji.

Odpowiedz
Piaskownik P1.2 zostat zaprojektowany w wykonaniu indywidualnym, jest komorg zelbetowg w

wykonaniu zgodnym z rysunkami w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej.

Pytanie nr 63

Wyloty deszczowe WD1, WD?2 - ulokowane w studniach i uzbrojone w klapy zwrotne. Prosze o podane
parametrow klap zwrotnych.

Odpowiedz
Klapy burzowe o srednicy zgodniej ze $rednicg rurociggu doptywowego, w wykonaniu ze stali

nierdzewnej (np. 1.4301), armatura grawitacyjna.

Pytanie nr 64

Zespot podczyszczajgcy wody opadowe - brak schematu technologicznego, rzutéw, przekrojow oraz
parametréw wyposazenia technologicznego -prosimy o uzupetnienie.
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Odpowied?
Zespo6t podczyszczajgcy pokazany jest na rysunku TS-10. Szczegdty wykonania komér — zgodnie z
rysunkami w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej. Rysunki konstrukcyjne zostaty przedstawione w

projekcie technicznym branzy hydrotechnicznej — rysunki TH-12.2 oraz od TH-26.4 do TH-26.9

Pytanie nr 65

OPZ pkt. 4.12 ,Zaplecze budowy oraz plac magazynowy bedg zlokalizowane na terenie Wykonawcy
roboét dziatajgcego na zlecenie ORLEN Neptun Il....” Prosze o informacje czy plac magazynowy/zaplecze
budowy bedzie zlokalizowany bezposrednio na przebudowywanym Nabrzezu (dostep do placu
sktadowego z wody)?

Odpowiedz
Zamawiajagcy zaplanowat lokalizacje placu magazynowego/zaplecze budowy w  sgsiedztwie
przebudowywanych nabrzezy. Zgodnie z OPZ Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia lokalizacji

zaplecza budowy i placu magazynowego z Wykonawcg dziatajgcym na zlecenie Orlen Neptun Il

Pytanie nr 66

OPZ pkt. 4.12 ,Zaplecze budowy oraz plac magazynowy bedg zlokalizowane na terenie Wykonawcy
robot dziatajgcego na zlecenie ORLEN Neptun Il....” Prosze o informacje w jakich czasookresach
konieczna bedzie dwukrotna relokacja zaplecza budowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie posiada takiej informacji. Relokacja odbywata sie bedzie na wniosek Wykonawcy

robot dziatajgcego na zlecenie Orlen Neptun Il.

Pytanie nr 67

OPZ pkt. 4.12 ,Zaplecze budowy oraz plac magazynowy bedg zlokalizowane na terenie Wykonawcy
robot dziatajgcego na zlecenie ORLEN Neptun Il....” Prosze o potwierdzenie, iz korzystanie przez
Wykonawce z terendw pod zaplecze oraz plac magazynowy wraz z drogami dojazdowymi
przebiegajacymi przez teren budowy Wykonawcy robét dziatajgcego na zlecenie ORLEN Neptun I
bedzie nieodptatne podczas realizacji kontraktu oraz w ciggu kolejnych 3 miesiecy po dokonaniu
odbioru koricowego.
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Odpowied?
Zamawiajgcy potwierdza, ze korzystanie z terenu pod zaplecze oraz plac magazynowy, jest bezptatne.

Natomiast zgodnie ze Specyfikacjg wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych jest obowigzkiem i

kosztem Wykonawcy robét.

Pytanie nr 68
Prosze o wskazanie miejsc wiaczenia do sieci elektrycznej, wodociggowe] i kanalizacyjnej w celu

zapewnienia zasilania placu budowy w media. W zwigzku z réwnoczesnym prowadzeniem prac na
terenie bezposrednio przylegtym do placu budowy w czesci ladowej na zlecenie firmy ORLEN Neptun

Il czy bedzie konieczne przepinanie/przenoszenie wykonanych przytgczy?

Odpowiedz
Zamawiajgcy wskazuje miejsca wtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej. Zamawiajacy nie

zapewnia wtgczenia do kanalizacji sanitarne;j.
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/ \ BUDYNEK WARSZTATOWY

Pytanie nr 69

W jaki sposdb Wykonawca dziatajgcy na zlecenie firmy ORLEN Neptun Il zabezpieczy plac budowy
Wykonawcy przed naptywem wodd opadowych w trakcie realizacji prac, skoro spadki placéw
wykonywanych na zlecenie firmy ORLEN Neptun Il s3 w kierunku nowobudowanego Nabrzeza
a odwodnienie docelowe nie bedzie jeszcze gotowe?

Odpowiedz

Zamawiajgcemu nie jest znany sposdb zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawce dziatajgcego
na zlecenie firmy ORLEN Neptun Il przed naptywem wodd opadowych w trakcie realizacji prac.
Obowigzkiem tego Wykonawcy jest niedopuszczenie do zalania terenu budowy.

W odniesieniu do przedmiotu zamdéwienia w Specyfikacji ST- 02.00 Branza Hydrotechniczna w pkt 9.1

Wykopy, zawarto odwodnienie w cenie jednostkowej robét.

¥l Wil Guopodarcey Saaquwego Repeirs Sadowego. £H)
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W Specyfikacji ST- 03.00 Branza Drogowa, szczegdtowo opisuje zakres prac niezbednych do wykonania,

w tym w zakresie odwodnienia.

Pytanie nr 70

Czy droga dojazdowa przebiegajaca przez teren Wykonawcy robdt dziatajgcego na zlecenie spotki
ORLEN Neptun Il zapewni bezpieczny transport elementéw ponadgabarytowych? Prosimy o podanie
parametréw drogi: szeroko$é, nosnos¢, krzywizne tukéw.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie posiada takich informacji. Zgodnie ze Specyfikacjg wykonanie i utrzymanie drog

tymczasowych jest obowigzkiem i kosztem Wykonawcy robdt.

Pytanie nr 71

Prosimy o okreslenie granic placu budowy (réwniez graficzne), ktéry zostanie przekazany Wykonawcy
w dniu podpisania umowy.

Odpowiedz
Plac budowy okresla Plan Zagospodarowania Terenu wraz z zapleczem budowy oraz placem

magazynowym o pow. o 15 tys. m2 zlokalizowane na czesci lgdowej inwestycji realizowanej przez
Orlen Neptun Il. Zgodnie z OPZ Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia lokalizacji zaplecza

budowy i placu magazynowego z Wykonawcg dziatajgcym na zlecenie Orlen Neptun Il

Pytanie nr 72

Czy Wykonawca bedzie moégt korzystac z istniejgcego Nabrzeza nr 3 w celu postoju sprzetu
ptywajacego? Czy wyposazenie Nabrzeza nr 3 umozliwiajgce cumowanie bedzie demontowane? Czy
punkty poboru wody/pradu zlokalizowane na Nabrzezu nr 3 beda czynne podczas realizacji kontraktu?

Odpowiedz
Nabrzeze nr 3 jest objete zakresem realizacji prac Wykonawcy dziatajgcego na zlecenie Orlen Neptun

Il. Wyposazenie Nabrzeza nr 3 oraz punkty poboru wody/pradu bedzie demontowane.

Pytanie nr 73

Czy prace rozbiérkowe wykonywane przez Wykonawce robdt dziatajgcego na zlecenie spotki ORLEN
Neptun Il bedace na styku inwestycji bedg wykonane przed przekazaniem terenu budowy
Wykonawcy? (chodzi o prace rozbidrkowe umozliwiajgce wykonywanie przewiertéw/montaz $ciggéw
kotwigcych Sciane Nabrzeza nr 1 i Nabrzeza nr 2)
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Odpowied?
Planuje sie wykonanie prac rozbidrkowych przez Wykonawce robét dziatajgcego na zlecenie spoétki

ORLEN Neptun Il przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy.

Pytanie nr 74

Ferromagnetyki. Czy Zamawiajacy dysponuje raportem ferromagnetycznym z ktérego wynika, iz prace
zwigzane z wydobyciem obiektéw potencjalnie niebezpiecznych sg juz wykonane i mozna przystgpic
do prac czerpalnych? Prosimy o przedstawienie takiego raportu.

Odpowiedz

Prace zwigzane z wydobyciem obiektéw ferromagnetycznych z obszaru inwestycji sg aktualnie

prowadzone. Atest ferromagnetyczny zostanie przekazany po zakorczeniu tych prac.

Pytanie nr 75

Ferromagnetyki. Prosimy o potwierdzenie, iz rozpoznanie ferromagnetyczne oraz wydobycie obiektow
potencjalnie niebezpiecznych nie wchodzi w zakres prac do wyceny oferty.

Odpowiedz
Aktualnie trwajg prace wydobywcze ferromagnetykdw, atest ferromagnetyczny zostanie przekazany
po zakornczeniu tych prac. ST-01.00 WYMAGANIA OGOLNE okredla sposéb postepowania z

potencjalnymi obiektami niebezpiecznymi.

Pytanie nr 76

Roboty Czerpalne. Prosimy o potwierdzenie, iz przetozenie istniejgcego podwodnego czynnego kabla
Swiattowodowego bedacego w kolizji z pracami czerpalnymi nie wchodzi w zakres wyceny oferty.
Kolizja istniejacego kabla jest opisana w projekcie budowlanym dotyczacym robdt czerpalnych, a sam
przebieg kabla przedstawiony na rysunkach BH-02.1 oraz BH-02.2. Czy Zamawiajgcy dysponuje
warunkami technicznymi wedtug ktdérych nalezy wykonaé przetozenie kabla? Ewentualnie czy prace
zwigzane z przetozeniem opisywanego kabla VTS zostaty juz wykonane?

Odpowiedz
W dnie przebiega trasa kabla swiattowodowego VTS (widoczna na mapie do celdéw projektowych).
Kabel jest we wtadaniu Urzedu Morskiego w Szczecinie. Kabel zostanie wytgczony przed rozpoczeciem

robot czerpalnych. Rzedne kabla zgodnie z ponizszym rysunkiem otrzymany od Urzedu Morskiego
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pismem nr Et-11.4130.1.12.22.5C(5) z dnia 14.11.2022 w sprawie warunkow technicznych przetozenia
kabla $wiattowodowego VTS w rejonie projektowanego Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu.

Usuniecie kabla na odcinku robét czerpalnych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét czerpalnych.

Pytanie nr 77

Rozbidrka Pirsu. Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz prace zwigzane z rozbiérkg istniejgcego Pirsu zostaty
wykonane w sposdb nalezyty i kompleksowy? Czy Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca w trakcie
robot kafarowych zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej lub wykonaniem pali CFA nie napotka na
przeszkody podwodne/podziemne bedgce pozostatoscig po istniejgcej konstrukcji pirsu?

Odpowiedz
Prace zwigzane z rozbidrkg pirsu sg w trakcie realizacji. W ramach Robdt, Wykonawca prac

rozbidrkowych zobowigzany jest do wykonania kompletnej rozbidrki pirsu, wyrwania dalb
przydokowych, rozbiérki pomostu cumowniczego, wyrwania pali.

Po przeprowadzeniu Robdt, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dla Terenu budowy:
certyfikatu sprawdzenia i oczyszczenia obszaru wodnego z przedmiotdw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego; sprawozdania z badania dna i atestu czystosci dna, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Wodnej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkéw technicznych

uzytkowania oraz szczegétowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Pytanie nr 78
W jaki sposdb ma zosta¢ dochowana ciggto$¢ nawierzchni pomiedzy zakresami

Odpowiedz
Dla nawierzchni z kruszywa stabilizowanych georusztem nalezy zachowa¢ ciggtosé tych georusztow i

potaczy¢ je ze sobg na zaktad pomiedzy zakresami. Szerokos¢ zaktadu zgodnie z Instrukcjg montazu i

wytycznymi producenta zastosowanego georusztu.

Pytanie nr 79

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci: zgodnie z Zatgcznikiem nr 12 do OPZ Wytaczenia Wykonawca
w swojej ofercie nie ma uwzglednia¢ wykonania scianek szczelnych w przekroju M-M, L=8,9m B=90,25
natomiast TER oraz zatgczone przedmiary uwzgledniajg ten zakres prac. (poz. 19 i 27 TER; poz. 19 d2
i 28 d.2 Przedmiaru Robét).
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Odpowiedz

Zgodnie z zatacznikiem ,,Wytaczenia” zakres M-M jest wytgczony z zakresu zamowienia.
Zamawiajgcy dokonat stosownej modyfikacji dokumentacji postepowania w szczegdlnosci

dokumentodw stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 80

Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej w szczegdélnosci w SWZ i OPZ Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania bezwarunkowego i prawomocnego (w imieniu Zamawiajgcego)
pozwolenia na uzytkowanie osobno dla kazdego z etapéw zadania, tj. Odcinka | i Odcinka Il. Odcinek
Il obejmuje tylko budowe $cianki szczelnej wraz z zakotwieniem dla przysztego Nabrzeza 3 wraz
z robotami czerpalnymi (gtebokos$¢ techniczna — 12,5 m) i zalgdowieniem czesci akwenu pomiedzy
Sciankg szczelng a istniejgcym nabrzezem nr 3. Prosze okresli¢ kategorie obiektu budowlanego dla
Odcinka Il wedtug ktérej bedzie procesowane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, gdyz nie jest
mozliwe uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (nawet czesciowe) dla Odcinka Il traktowanego jako
nabrzeze (zgodnie z Art. 55 PB decyzja o pozwoleniu moze by¢ wydana jezeli obiekt lub jego czes¢
bedzie mogta samodzielnie funkcjonowaé, a nabrzeze, ktdre z definicji ma umozliwié obstuge i postdj
statkéw bez elementéw wyposazenia nabrzeza nie bedzie mogto funkcjonowaé samodzielnie).

Odpowiedz
Zgodnie z Projektem Budowlanym kategoria obiektu to XXI.

Pytanie nr 81

Branza Drogowa. W przedmiarze w poz. 28 d.5 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej podano ilos¢ 494 m, natomiast w TER w poz.27 sg krawezniki
betonowe w ilosci 494 m2. Prosimy o poprawienie jednostki w TER.

Odpowiedz
Prawidtowa jednostka to m. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje stosownej modyfikacji

tabeli TER.

Pytanie nr 82

Dot. Zaliczka — Wykonawca zwraca sie z prosbg o zwiekszenie wielkosci kwoty zaliczki na poczet
wykonania robét dla niniejszego przetargu do wysokosci 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zamiast proponowanych 10%. Udzielenie zaliczki usprawni przebieg realizacji zadania, a takze obnizy
cene catkowitg ze wzgledu na mniejsze koszty finansowania. Ponadto przedmiotowe zadanie wymaga
zaliczkowania catego szeregu dostaw gtéwnych materiatdow: grodzice, sciagi, kleszcze, kruszywa,
zbrojenie, wyposazenie nabrzeza co znaczagco wptywa na finansowanie catego projektu przez
Wykonawce.
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Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 83

Prosimy o potwierdzenie, iz uszkodzenia eksploatacyjne (w szczegdlnosci uszkodzenia nawierzchni
placow betonowych oraz placéw z kruszywa, ktére w trakcie wzmozonej eksploatacji narazone sg na
zjawisko koleinowania) robdét wykonanych na danym odcinku, ktére powstaty po dokonaniu odbioru
odcinka nie stanowig ryzyka Wykonawcy

Odpowiedz
Zamawiajgcy wyjasnia, iz odpowiedzialnos¢ Stron w zakresie Robdt po odbiorze Odcinka uregulowana

jest postanowieniami Kontraktu — w szczegdlnosci kl. 10. 1, 10.2 oraz 17.3 lit. f Warunkdéw Kontraktu.

Pytanie nr 84

Zgodnie z OPZ Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odtozenia okoto 100 tys. m3 urobku na terenie Portu
Swinoujscie. Port Swinoujécie ma powierzchnie ponad 5 min km2 prosimy o podanie lokalizacji
mozliwych kwater oraz ich pojemnosci wraz z mozliwg technologig odktadu urobku.

Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, iz wskazanie mozliwosci odfozenia urobku na terenie Portu Basenu

Trymerskiego odnosi sie do zakresu i warunkow robét zaplanowanych w ramach zamoéwien podobnych
zgodnie z art. 388 pkt 2 lit. ¢ PZP wskazanych w SWZ.

W zwigzku z dokonanymi wyzej zmianami tresci specyfikacji warunkéw zamowienia tresc ogtoszenia

0 zamoOwieniu nie ulega zmianie.




