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WYJAŚNINIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_7 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 

r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „Budowa Internatu Szkolnego”. 

 

I. Działając na podstawie dyspozycji art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp, Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu 
przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
wraz z udzielonymi odpowiedziami: 
 

 
Zestaw pytań nr 10 z dnia 23.05.2024 r. 

  
A. W związku z udziałem w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz 
infrastrukturą techniczną w Żarnowcu” zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
pytania poniżej: 
1. Czy zakres przedmiotowego postępowania obejmuje wyposażenie meblowe? 
2. Czy napis widniejący na elewacji jest w zakresie oferty – brak pozycji w przedmiarze? 
3. Prosimy o podanie parametrów technicznych sufitu akustycznego przewidzianego w 
pomieszczeniu biblioteki i siłowni. 
 
Odpowiedzi: 
Ad. 1. 
Zakres przedmiotowego postępowania nie obejmuje wyposażenia meblowego, innego niż 
wyposażenie technologiczne kuchni. 
 
Ad. 2. 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć wykonanie napisu o treści:  

INTERANT ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W ŻARNOWCU 



 

W formie indywidualnych liter wykonanych o wysokości ok. 20cm ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej lub malowanej proszkowo mocowanej do elewacji na tulejkach dystansowych, 

wraz z logo szkoły wykonanym w analogicznej technologii.  

Dobór czcionki, kolorystyki a także dokładny układ graficzny będzie uzgodniony z 

Zamawiającym na podstawie rysunków warsztatowych na etapie realizacji.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ, przedmiar robót pełni 
wyłącznie funkcję pomocniczą. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): „Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o 
których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w 
projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia 
ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”. 

Ad. 3. 
Sufity akustyczne winny spełniać wymagane minimalne - parametry techniczne określone 

poniżej: 

a) Dla pomieszczeń biblioteki, siłowni, korytarzy, sali konferencyjnej, biur: 
 

Sufit składający się z podwieszanych paneli sufitowych z wełny szklanej z ukrytą konstrukcją i 

symetrycznymi krawędziami, które umożliwiają łatwy montaż oraz integrację z urządzeniami 

tj. oprawy oświetleniowe czy elementy wentylacji. Sufit winien mieć jednolity wygląd, a ścięte 

krawędzie winny tworzyć dyskretną fazę między płytami. Format 600x600x20 mm, 

1200x600x20 mm i 1200x1200x20 mm. Montaż na podkonstrukcji systemowej. 

Kolor płyt, profili i krawędzi: biały 

Współczynnik odbicia światła min: 85%. 

Akustyka: klasa pochłaniania dźwięku A, ważony współczynnik pochłaniania dźwięku αw 

równy min: 0,95 oraz praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku (całkowita wysokość 

systemu: 200 mm) min:  



125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

0.55 0.85 0.90 0.90 1.00 1.00 

Wartości mierzone zgodnie z normą EN ISO 354 lub równoważną i klasyfikowane zgodnie z 

normą EN ISO 11654 lub równoważną. 

Prywatność rozmów: Klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110 lub 

równoważnymi normami. 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Płyty sufitowe w o klasie min:  A2-s1, d0 zgodnie z EN 

13501-1 lub równoważną; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzeń z wełny szklanej sklasyfikowany 

jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182 lub równoważną. 

Wytrzymałość mechaniczna: Panele w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 95% 

wilgotności względnej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. zgodnie z 

normą EN 13964: 2014, załącznik F lub równoważną. 

Wpływ na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele nie zawierające substancji 

wysokiego ryzyka (SVHC) powyżej 100 ppm, zgodnie z definicją zawartą w europejskim 

rozporządzeniu REACH (nr 1907/2006). 

Recykling: Minimalna zawartość materiałów z recyklingu do produkcji płyt 54%. Płyty i 

konstrukcja możliwe do recyklingu w 100%. 

Konserwacja: Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na 

mokro raz w tygodniu. 

 
b) W pomieszczeniach mokrych:  
 

Sufit z podwieszanych paneli sufitowych z wełny szklanej ze schodkową krawędzią, który 
uwydatnia każdą płytę i częściowo zakrywa system konstrukcji. Format 600x600x15 mm i 
1200x600x15 mm.  

Montaż na podkonstrukcji systemowej.  

Kolor płyt, profili i krawędzi: biały 

Współczynnik odbicia światła min: 84%. 

Akustyka: klasa pochłaniania dźwięku A, ważony współczynnik pochłaniania dźwięku αw 

równy min: 1,00 oraz praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku (całkowita wysokość 

systemu: 200 mm) min:  

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

0.45 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00 

Wartości mierzone zgodnie z normą EN ISO 354 lub równoważną i klasyfikowane zgodnie z 
normą EN ISO 11654 lub równoważną. 

Prywatność rozmów: Klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110 lub 

równoważnymi normami. 



Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Płyty sufitowe w o klasie min:  A2-s1, d0 zgodnie z EN 

13501-1 lub równoważną; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzeń z wełny szklanej sklasyfikowany 

jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182 lub równoważną. 

Wytrzymałość mechaniczna: Panele w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 95% 
wilgotności względnej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/3N potwierdzona w DWU. Testowane 
zgodnie z normą EN 13964: 2014, załącznik F lub równoważną. 

Wpływ na zdrowie i komfort w pomieszczeniach Panele bez substancji wysokiego ryzyka 
(SVHC) powyżej 100 ppm, zgodnie z definicją zawartą w europejskim rozporządzeniu REACH 
(nr 1907/2006). 

Odporność na pleśń i bakterie: Płyty sufitowe o klasyfikacji odporności na pleśń i bakterie 
równą 0, według metody A i C, zgodnie z ISO 846 lub równoważnym. 

Recykling: Minimalna zawartość materiałów z recyklingu do produkcji płyt 43%. Płyty i 
konstrukcja w 100% podlegające recyklingowi. 

Czyszczenie: Płyty sufitowe wytrzymałe na  codzienne przecieranie i odkurzanie,  odporne na 
wycieranie na mokro i działanie pary nadtlenku wodoru.  
 
Wytrzymałość powierzchni: Płyty sufitowe wytrzymałe na min. 200 cykli szorowania, testowane 
zgodnie z ISO 11998 lub równoważnym. 
 
Odporność chemiczna i dezynfekcja: Płyty sufitowe odporne na działanie etanolu 70%, 
podchlorynu sodu 2,5%, Virkon S i izopropanolu 70%. Odporność testowana zgodnie z ISO 
11998 lub równoważnym. 
 
Czystość powietrza: Płyty sufitowe klasyfikowane, jako ISO 4 w standardowych warunkach 
zgodnie z ISO 14644-1:2015 lub równoważnym. Płyty sufitowe zatwierdzone do pomieszczeń 
strefy ryzyka w klasie 4, zgodnie z NF-S90-351 lub równoważnym, a także są sprawdzone pod 
kątem szybkości usuwania cząstek odpowiadającej klasie CP (0,5) 5 lub równoważnej. 
 
B. W związku z udziałem w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz 
infrastrukturą techniczną w Żarnowcu” zwracamy się z prośbą o udostepnienie: 
1. Zaktualizowanego rysunku zagospodarowania tereny z elementami przeznaczonymi do 
demontażu – na załączonym rysunku nie ma informacji, że należy wykonać roboty 
demontażowe – z opisu technicznego dołączonego do projektu zagospodarowania wynika, że 
na terenie planowanej inwestycji znajdują się elementy istniejące, przewidziane do demontażu 
lub rozbiórki – a mianowicie: 
- elementy ogrodzenia na granicy działki 886 – w ilości 62 mb, 
- demontaż istniejącego ogrodzenia w północnej części działek 887. 
Czy powyższy zakres należy uwzględnić w ofercie? 
2. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia na granicy z działką drogową nr 
693/2, 640 i działką budowlaną 891 - Ogrodzenie ażurowe, o wysokości 1,8m. kolor 
ciemnoszary – brak tego zakresu w udostępnionych przedmiarach robót. 
3. Z opisu technicznego do projektu konstrukcyjnego – wynika, że wykopy należy 
zabezpieczyć przed nawodnieniem – ze względu na brak projektu geologicznego prosimy o 
informację czy w ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi 
oraz odwodnienie wykopu – brak powyższego zakresu w przedmiarach robót. 
4. Czy w ofercie należy uwzględnić drenaż opaskowy wokół budynku, zabezpieczający przed 
oddziaływanie wody – brak pozycji w przedmiarach. 
5. Prosimy o udostepnienie projektu zieleni lub specyfikacji nasadzeń, które należy wykonać 
na terenie planowanej inwestycji. Z projektu zagospodarowania wynika, że na terenie objętym 
opracowaniem „projektowana jest zieleń niska, zieleń wysoka oraz trawy wysokie” – czy 



powyższy zakres będzie do wykonania przez generalnego wykonawcę? – brak w 
przedmiarach oraz brak danych do wyceny. 
 
Odpowiedzi: 
Ad. 1. 
Tak. Na terenie inwestycji znajdują się ogrodzenia do demontażu, prace te stanowią część 
prac przygotowawczych dot. placu budowy.  
 
Ad. 2. 
Nie. 
 
Ad. 3. 
Dobór technologii odwodnienia i zabezpieczenia wykopu, jeśli zajdzie taka  potrzeba pozostaje 
po stronie wykonawcy. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ, przedmiar robót pełni 
wyłącznie funkcję pomocniczą. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): „Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o których 
mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w projektowanych 
postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja 
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”. 
 
Ad. 4. 
W ofercie należy przewidzieć wykonanie drenażu opaskowego. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ, przedmiar robót pełni 
wyłącznie funkcję pomocniczą. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): „Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o których 
mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w projektowanych 
postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja 
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”. 
 
Ad. 5. 
Poniżej Zamawiający przedstawia specyfikację nasadzeń: 

1. Drzewa 1 szt.  

Wierzba żałobna 'Chrysocoma' - Salix x sepulcralis ,  

Min. Wysokość sadzonki : 450cm, obwód pnia min 20cm.  

2. Trawy ozdobne : 380m2 

• Rozplenica japońska Pennisetum alopecuroides C2, ilość 3szt.  /m2 

• Miskant chiński 'Morning Light Miscanthus sinensis C2, ilość 2,5 szt.   /m2 

• Miskant chiński Miscanthus sinensis: pojemnik C1,5, ilość 2,5 szt.   /m2 

3. Łąka kwietna pow. 400m2 

Łąka kwietna wieloletnia z rodzimych roślin jedno i wieloletnich,  

termin wysiewu wiosna, lato, jesień. 

Norma wysiewu ok. 2g /m2 

 

Skład:  

 

Kwiaty : 75% całości:  



• Babka lancetowata Plantago lanceolata 

• Babka średnia Plantago media 

• Bniec biały  Silene latifolia  

• Bniec czerwony Silene diocia 

• Bukwica zwyczajna Betonica officinalis 

• Chaber łąkowy  Centaurea jacea 

• Chaber bławatek Centaurea cyanus  

• Cieciorka pstra Securigera varia 

• Dziewanna pospolita Verbascum nigrum 

• Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum 

• Firletka poszarpana Silene flos-cuculi 

• Głowienka pospolita Prunella vulgaris 

• Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum 

• Goździk kropkowany Dianthus deltoides  

• Jaskier ostry Ranunculus acris 

• Kąkol polny Agrostemma githago 

• Kminek zwyczajny Carum carvi 

• Komonica zwyczajna  Lotus corniculatus  

• Koniczyna łąkowa Trifolium pratense 

• Krwawnica pospolita Lythrum salicaria 

• Krwawnik pospolity Achillea millefolium 

• Krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor  

• Lebiodka pospolita Origanum vulgare 

• Lepnica rozdęta Silene vulgaris 

• Lepnica baldaszkowa Silene armeria 

• Lucerna nerkowata Medicago lupulina 

• Mak polny Papaver rhoeas  

• Mydlnica lekarska Saponaria officinalis 

• Ostróżeczka polna Consolida regalis  

• Pępawa dwuletnia Crepis biennis 

• Prosienicznik szorstki Hypochaeris radicata 

• Przelot pospolity Anathyllis vulneraria 

• Przytulia biała Galium album 

• Przytulia właściwa Galium verum 

• Rumian barwierski Anthemis tinctoria 

• Rumianek pospolity Matricaria recutita 

• Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria 

• Rumian polny Anthemis arvensis 

• Smółka pospolita Silene viscaria 

• Szałwia łąkowa Salvia pratensis 

• Ślaz piżmowy Malva moschata  

• Szelężnik mniejszy Rhinanthus minor 

• Wyka ptasia Vicia cracca 

• Złocień polny Glebionis segetum 

• Złocień właściwy Leucanthemum vulgare 

 

Trawy : 25% całości  

• Drżączka średnia Briza media 



• Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus 

• Kostrzewa czerwona Festuca rubra  

Kostrzewa owcza Festuca ovina 

• Mietlica pospolita Agrostis capillaris 

• Tomka wonna Anthoxanthum odoratum 

• Wiechlina łąkowa Poa pratensis 

• Wiechlina spłaszczona Poa compressa 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ, przedmiar robót pełni 
wyłącznie funkcję pomocniczą. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): „Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o których 
mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w projektowanych 
postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja 
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”. 
 

 
Zestaw pytań nr 11 z dnia 24.05.2024 r. 

 
A. 
1. Brak pochwytów wewnętrznych na klatkach schodowych w przedmiarze, które są w 
projekcie. Czy należy je uwzględnić w ofercie? 
2. Czy osłony grzejnikowe należy uwzględnić w ofercie? 
3. Brak w dokumentacji wymagań technicznych dla windy. Wnosimy o udostępnienie. 
4. Brak w dokumentacji specyfikacji materiałowej i technicznej wykładzin posadzkowych 
linoleum. Wnosimy o udostępnienie. 
5. Brak w dokumentacji specyfikacji materiałowej i technicznej wykładzin posadzkowych  pcv. 
Wnosimy o udostępnienie. 
6. Brak w dokumentacji specyfikacji materiałowej i technicznej płytek gresowych na posadzki. 
Wnosimy o udostępnienie. 
7. Wentylacja. Wnosimy o informację, jakie grubości izolacji należy uwzględnić na kanałach 
od central w wydzielonej przestrzeni (rysunek/rzut WE-04). Czy te kanały mają być izolowane 
i dodatkowo oblachowane, czy tylko zaizolowane inną grubością, niż w pomieszczeniach na 
niższych kondygnacjach? 
8. Wentylacja. Czy kanały na kondygnacji WE-04 mamy traktować jako prowadzone na 
zewnątrz i wg. opisu izolować gr. 100mm + oblachowanie? 
9. Wentylacja. Czy producent zaprojektowanych jednostek zewnętrznych klimatyzacji na 
dachu (rzut KL-04) wyraża zgodę na montaż w tak ograniczonej przestrzeni bez konieczności 
wykonywania układów wyrzutowych od agregatów na dach? Jeśli nie wyraża, to czy 
zaprojektowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji na dachu (rzut KL-04) mają wystarczające 
spręże, aby można było wykonać od nich wyrzut powietrza ponad połać dachu? Proszę o 
podanie wymiarów wyrzutni powietrza z agregatów na dachu. 
10. Sanitarne. Na rysunku W-01 jest wrysowana stacja uzdatniania wody. Wnosimy o podanie 
parametrów technicznych lub karty doborowej, gdyż brak informacji według technologii kuchni 
a wydajność podana jest niewystarczająca do wyceny. 
11. Sanitarne. Brak określonego standardu białego montażu. Wnosimy o podanie 
przykładowego producenta i typu dla białego montażu w celu określenia standardu 
wyposażenia. 
12. Sanitarne. Wnosimy o określenie mocy jednej pompy ciepła. W trzech miejscach są różne 
dane 3x23 kW, 3x30, 3x40 kW. Wnosimy o jednoznaczne określenie mocy i jeśli jest taka 
możliwość o przesłanie karaty doborowej. 
13. Brak projektu wykonawczego architektury. Wnosimy o udostępnienie. 



14. Dotyczy Projektu Technicznego Architektury, opis str. 20, gdzie jest spis rysunków A-01 
do A-13. Brak tych rysunków. Wnosimy o udostępnienie. 
15. Z uwagi na fakt, że przetarg jest w formie ryczałtu a przedmiary wg Zamawiającego należy 
traktować jako pomocnicze, jest konieczność weryfikacji ilości robót do wyceny/wykonania na 
podstawie dokumentacji opisowej i rysunkowej. Dodatkowo przygotowanie oferty przypada w 
czasie przed Bożym Ciałem i tzw "długiego weekend-u", kiedy wielu producentów, dostawców 
i podwykonawców nie pracuje. Pozyskanie więc ofert i wycen jest bardzo utrudnione. 
Powyższe powoduje, że niezbędny jest dłuższy czas na przygotowanie prawidłowej oferty. 
Wnosimy więc o zmianę terminu składania ofert na 07.06.2024 r. 
 
Odpowiedzi: 
Ad. 1. 
Tak, pochwyty należy uwzględnić w cenie oferty. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ, przedmiar robót pełni 
wyłącznie funkcję pomocniczą. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): „Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o których 
mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w projektowanych 
postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja 
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”. 
 
Ad. 2. 
Zamawiający nie przewiduje się instalacji osłon grzejników. 
 
Ad. 3. 
Parametry dźwigu zostały wskazane w Wyjaśnieniach i zmianie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia_2 z dnia 27.05.2024 r. Vide: Zestaw pytań nr 5 z dnia 20.05.2024 r. – odpowiedź 
na pytanie nr 2. 
 
Ad. 4. 
Vide: Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia_2 z dnia 27.05.2024 r. 
- Zestaw pytań nr 5 z dnia 20.05.2024 r. – odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Ad. 5. 
Vide: Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia_2 z dnia 27.05.2024 r. 
- Zestaw pytań nr 5 z dnia 20.05.2024 r. – odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Ad. 6. 
Płytki gresowe winny spełniać wymagane minimalne - parametry techniczne określone 

poniżej: 

Do pomieszczeń łazienek: 
płytka gresowa 30x30, rektyfikowana, o klasie antypoślizgowości r10, barwiona w masie, 
wykończenie matowe. Kolor jasno szary lub jasno beżowy do ustalenia na etapie realizacji z 
Zamawiającym. 

 
Nasiąkliwość wodna: < 0,1 % 
Wytrzymałość na zginanie: zgodnie z PN-EN ISO lub równoważną 10545 - 4: min > 40 
N/mm2  
Siła łamiąca: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 4 lub równoważną: >1 ~1700 N 
Odporność na ścieranie wgłębne: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 6 lub równoważną: < 130 
mm3 
Odporność na plamienie: odporne (klasa 4) 



Mrozoodporność: mrozoodporna 
Antypoślizgowość: R10 
 
Klatki schodowe, pom. techniczne, aneksy kuchenne, kuchnia:  
płytka gresowa 30x30 , rektyfikowana, o klasie antypoślizgowości r11, barwiona w masie, 
wykończenie matowe. Kolor jasno szary lub jasno beżowy do ustalenia na etapie realizacji z 
Zamawiającym. 

 
Nasiąkliwość wodna: < 0,1 % 
Wytrzymałość na zginanie: zgodnie z PN-EN ISO  10545 - 4 lub równoważną: min > 50 
N/mm2  
Siła łamiąca: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 4 lub równoważną: >1 ~4500 N 
Odporność na ścieranie wgłębne: zgodnie z PN-EN ISO 10545 - 6 lub równoważną: < 130 
mm3 
Odporność na plamienie: odporne (klasa 4) 
Mrozoodporność: mrozoodporna 
Antypoślizgowość: R11 
 
Ad. 7. 
Grubość izolacji jak dla kanałów prowadzonych po zewnętrz budynku zgodnie z opisem 
technicznym + oblachowanie, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji przez ptaki itp. 
Zamawiający zwraca uwagę, że przestrzeń pomiędzy zadaszeniem do cyrkulacji powietrza 
jest otwarta stąd istnieje takie ryzyko uszkodzenia izolacji.  
 
Ad. 8. 
Tak. 
 
Ad. 9. 
Jednostki z poziomym wyrzutem powietrza mogą być zastosowane zgodnie z projektem. 
Jednostka agregatu chłodniczego systemu VRF z pionowym wyrzutem powietrza zgodnie z 
projektem wykonanie żaluzji nad zadaszeniem lub wykonanie kanały wyrzutowego. Spręż 
jednostki wynosi 80Pa. Przepływ powietrza 19200m3/h. Ze względów szczelności zadaszenia 
proponuje się wariant wykonania kanału wyrzutowego o wymiarach np. 1200x800mm. 
Zakończonego wyrzutnią dachową np. 1600x1000mm. 
 
Ad. 10. 
Zgodnie z informacją zawartą w projekcie dokładny dobór stacji należy wykonać po badaniu 
próbek wody, ponieważ bez informacji o jakości wody nie wiadomo jaki zestaw filtracyjny 
będzie docelowo potrzebny. Zakładany przepływ qnom-0,5 l/s, qmax do 2,5 m3/h. Wymaga 
twardość wody wg technologii kuchni musi wynosić mniej niż 6* w skali niemieckiej. Projekt 
należy rozpatrywać całościowo – jeżeli jakiś informacji nie ma w projekcie branżowym np. 
sanitarnym, a jest zawarta w technologii kuchni to informacje w technologii kuchni są wiążące. 
 

Ad. 11. 
Przybory sanitarne powinny posiadać właściwe atesty higieniczne i bezpieczeństwa wszystkie 
zlewozmywaki wyłącznie z blachy stalowej nierdzewnej, akrylowe lub inne posiadające 
aktualne atesty PZH lub równoważne i stosowania w obiektach oświaty. Miski ustępowe 
wiszące z funkcją oszczędnego spłukiwania. Umywalki wyposażone w syfony chromowane 
lub półnogi, zlewy wyposażone w syfony z tworzyw sztucznych w zależności od wymagań 
stawiane w poszczególnym pomieszczeniom. Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje 
wsporcze muszą być o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 48miesięcy.  
W sanitariatach dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą być zaprojektowane przybory 
przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z odpowiedniego rodzaju wszelkimi 
pochwytami, poręczami posiadającymi aktualne atesty stosowalności. Miski ustępowe 
wiszące, na wysokości równej z siedziskiem wózka inwalidzkiego spłukiwane przyciskiem w 



pochwycie. Brodziki natryskowe wyprofilowane w posadzce z kształtką progową 
zabezpieczającą przed przedostaniem się wody poza obręb natrysku lub za zgodą Inwestora 
płytkie posadzkowe akrylowe o powierzchni antypoślizgowej, z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych. Przybory sanitarne w kuchni gastronomicznej wraz z zapleczem zgodnie 
z projektem technologii kuchni. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montażem 
należy uzgodnić z Inwestorem poprzez zatwierdzenie kart materiałowych. 
 
Ad. 12. 
Pompa ciepła ma inną moc grzewczą dla różnej temperatury powietrza zewnętrznego. 
Dokładne parametry urządzenia podano w opisie technicznym. 
 
Ad. 13. 
Projekt Techniczny Architektury wykonano w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego. 
 
Ad. 14. 
Udzielając wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia_2 z dnia 27.05.2024 

r. – Zamawiający zamieścił Zaktualizowany TOM II / III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO 
BUDOWLANY. Projekt ten w części rysunkowej s. 20 wymienia 12 rysunków od A-01 
do A-12. Rysunki te zostały zamieszczone na stronach od 21 do 32 Projektu. 
 
Ad. 15. 
Zamawiający udzielając niniejszych wyjaśnień treści SWZ i dokonując zmian treści SWZ 
przedłuża odpowiednio termin składnia ofert o czas niezbędny do zapoznanie się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 
złożenia oferty. 
 
B. 
1. Dotyczy rozdz. III ust. 16 SWZ, rozdz. XXII ust. 2 ad. b) SWZ, §12 ust. 2 wzoru umowy. 
Wnosimy o rozbicie okresu gwarancji osobno na roboty budowlane oraz użyte do tych robót 
materiały (min. 48 m-cy i max. 60 miesięcy) oraz osobno na dostarczone urządzenia i 
wyposażenie (min. 12 m-cy i max. 36 miesięcy). Określenie zbyt długich terminów gwarancji 
na cały przedmiot umowy w rzeczywistości działa na szkodę Zamawiającego. Nie tylko 
bowiem wpłynie na znacznie wyższą cenowo ofertę. Dodatkowo obowiązkiem Zamawiającego 
będzie przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczących prawidłowego użytkowania obiektu 
w tym okresie, co będzie generowało koszty dodatkowe po stronie Zamawiającego. Ponadto 
brak przestrzegania zasad użytkowania określonych w gwarancji przez cały okres jej trwania 
spowoduje utratę tejże gwarancji. Podkreślić należy, że okres gwarancji na urządzenia czy 
wyposażenie dłuższy niż 36 miesięcy jest nierealny do spełnienia. Żaden producent nie daje 
tak długiej gwarancji na swoje urządzenia ani nie zapewnia części zamiennych na dłuższy 
okres. Tym samym Zamawiający wymaga od wykonawcy świadczenia nierealnego tj. 
świadczenia, które nie może zostać spełnione przez wykonawcę. 
2. Dotyczy §1a ust. 13 wzoru umowy. Prosimy o wskazanie jaki sposób informowania 
społeczności lokalnej jest ogólnie przyjęty. 
3. Dotyczy §1a ust. 20 wzoru umowy. Czy częstotliwość narad będzie zgodna z Radami 
Budowy określonymi w §10 wzoru umowy, czy też Zamawiający przewiduje inne terminy dla 
narad koordynacyjnych? 
4. Dotyczy §3 ust. 4 wzoru umowy. W związku z faktem, że postanowień umownych nie wolno 
kształtować w sposób rażąco nieproporcjonalny, a co za tym idzie nie przerzucać wszystkich 
ryzyk realizacji zamówienia a wykonawcę (wyrok KIO z dnia 10 grudnia 2021 r., KIO 2864/21, 
KIO 2872/21). Tym samym, nie można bez żadnych obiektywnych i uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego przewidzieć ograniczenia zamówienia na poziomie 40%, zwłaszcza że 
przedmiotowe zamówienie jest niepodzielne. Zatem wnosimy o zmianę minimalnej wielkości 
świadczenia, która nie będzie mniejsza niż 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 
Umowy. 



5. Dotyczy §4 ust. 2 pkt 19) wzoru umowy. Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy 
badania potwierdzą jakość stosowanych materiałów lub robót, wówczas ich koszt będzie 
obciążał Zamawiającego. 
6. Dotyczy §6 ust. 2 pkt 3) lit. c) wzoru umowy. Wnosimy o dostosowanie zapisu do 
bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi odmowa 
odbioru może nastąpić jedynie w przypadku nie zakończenia robót lub wystąpienia wad 
istotnych. Pozostawienie zapisów bez zmian spowoduje, że zapisy będą nieważne z mocy 
prawa. 
7. Dotyczy §6 ust. 2 pkt 3) lit. g) wzoru umowy. Wnosimy o dostosowanie zapisu do 
bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi odmowa 
odbioru może nastąpić jedynie w przypadku wad istotnych. W tym celu można w lit. g) dodać 
po słowach: „w trakcie odbioru końcowego, wad” dodać słowo: „istotnych” oraz dodać lit. h) o 
treści: „W przypadku wystąpienia wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru robót, zaś w 
protokole odbioru Strony wyznaczą termin niezbędny do skutecznego usunięcia tych wad.” 
Zgodnie z art. 647 kc podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór wykonanych 
robót. Nawet jeśli w robotach są wady, to Zamawiający ma obowiązek je odebrać, zaś w 
protokole ustalić jakie wady zostały stwierdzone podczas odbioru wraz z wyznaczeniem 
terminu na ich usunięcie. Takie stanowisko wyraził m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r. 
wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II CKN 476/12, w którym wskazano, że: „w 
sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z 
projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestor jest zobowiązany do ich odbioru. W 
protokole niezbędne jest więc zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym 
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia (…)”. Podobne 
stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod 
sygn. akt KIO 2017/29. Pozostawienie zapisów bez zmian spowoduje, że zapisy będą 
nieważne z mocy prawa. 
8. Dotyczy §7 ust. 2 pkt 11) wzoru umowy. Wnosimy o korektę terminu na zgłoszenie 
konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych na 14 dni i tym samym 
ujednolicenie zapisów umownych (§4 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy). 
9. Dotyczy §8 ust. 3 pkt 6) wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie z zapisu treści: „przy czym 
zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie był krótszy od okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego”. Przede wszystkim wskazujemy, że 
podwykonawcami często są mali przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą. Wprowadzony przez Zamawiającego wymóg ogranicza w sposób istotny 
możliwość wyboru podwykonawcy i tym samym narusza zakaz uczciwej konkurencji. 
Wskazujemy, że wymóg Zamawiającego nie jest dostosowany do rzeczywistych warunków 
realizacji poszczególnych elementów inwestycji w ramach relacji wykonawca-podwykonawca. 
Ponadto ingerencja Zamawiającego wychodzi daleko poza uprawnienia wynikające z pzp, a 
także znacząco narusza zasadę swobody umów wynikającą z kodeksu cywilnego. Dodatkowo 
wskazać należy, że to Wykonawca udziela gwarancji i to Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za realizację obowiązków gwarancyjnych. 
10. Dotyczy §8 ust. 6 wzoru umowy. Wnosimy o skrócenie okresu akceptacji umowy do 7 dni 
celem maksymalnego usprawnienia procesu inwestycyjnego. 
11. Dotyczy §8 ust. 24 wzoru umowy. Wnosimy o jego wykreślenie, albowiem sposób zmiany 
wynagrodzenia podwykonawcy jest uregulowany w art. 439 ust. 5 pzp, a zatem dodatkowe 
wykazywanie sposobu ustalenia zakresu dokonywanej zmiany jest zbędne i stanowi jedynie 
dodatkowe obciążenie Wykonawcy. 
12. Wskazać należy iż kary umowne ustalone w przedmiotowej umowie dla Wykonawcy są 
rażąco wygórowane, nieadekwatne do chronionego dobra a ustalone w takiej wysokości mogą 
prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się jednej ze stron umowy. Zamawiający 
ustalając maksymalne wysokości kar umownych winien rozważyć fakt, iż określenie 
restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych 
może powodować, że do postępowania o zamówienie publiczne zostanie złożona mała liczba 
ofert, lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, co spowoduje wzrost 
ceny ofertowej lub nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji gdy wykonawcy 



będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy. Zaznaczyć dodatkowo należy, że 
Zamawiający przewidział szereg kar dla Wykonawcy, a dla siebie tylko jedną – równowaga 
stron w takiej sytuacji w ogóle nie istnieje. W związku z powyższym wnosimy o zmianę kar 
umownych poprzez: 
a) obniżenie kary w §11 ust. 2 wzoru umowy do 500,00 zł; 
b) wykreślenie kary z §14 ust. 1 pkt 2) stanowiącej powielenie kary z §14 ust. 1 pkt 3. 
Ewentualnie o ustalenie podstawy naliczania kary w §14 ust. 1 pkt 2) od wartości wadliwego 
elementu; 
c) ustalenie podstawy naliczania kary w §14 ust. 1 pkt 3) od wartości wadliwego elementu; 
d) obniżenie kary w §4 ust. 1 pkt 4), 6), 7) i 16) do 500,00 zł. 
13. Dotyczy §12 ust. 16 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie bądź modyfikację zapisu, gdyż 
pozostaje w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wskazujemy, 
że pozostawiony zapis nie będzie wywoływał żadnych skutków prawnych jako nieważny z 
mocy ustawy, albowiem jego wprowadzenie zmierza jedynie do obejścia prawa i 
bezpodstawnego wydłużenia okresu gwarancji. Podkreślić należy, że gwarancja może ulec 
wydłużeniu o czas naprawy, ale tylko w przypadku istotnej naprawy wadliwego elementu i tylko 
i wyłącznie na naprawiany element, a nie na cały przedmiot umowy. 
14. Dotyczy §14 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o obniżenie łącznej wartości kar do 20%. 
15. Dotyczy §19 pkt 2) i 3) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę poziomu od którego można 
ubiegać się o waloryzację wynagrodzenia do 3%. Wprowadzony przez Zamawiającego próg 
zmierza do obejścia prawa i powoduje, że waloryzacja wynagrodzenia jest iluzoryczna. 
Zgodnie z przepisami pzp oraz kodeksu cywilnego, zapisy waloryzacyjne mają na celu 
odzyskanie równowagi stron w przypadku zmiany cen materiałów i usług, a co za tym idzie, 
wprowadzone warunki waloryzacyjne mają być realne i możliwe do skorzystania. 
16. Dotyczy §19 pkt 5) wzoru umowy. Wnosimy o wprowadzenie maksymalnej wysokości 
zmiany na poziomie 20%, i tym samym dostosowanie zapisu do orzecznictwa KIO (wyrok z 
dnia 2022-10-25, sygnatury akt: KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22). 
 
Odpowiedzi: 
Ad. 1. 
Zgodnie z postanowieniami SWZ Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na przedmiot 
zamówienia (wykonane roboty budowlane,  zamontowane materiały i  urządzenia oraz 
dostarczone wyposażenie) na nie mniej niż 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 
Dłuższy okres gwarancji jest dobrowolnym i zależnym od Wykonawcy świadczeniem 
podlegającym ocenie w ramach jednego z kryteriów oceny ofert. Należy zwrócić uwagę, że 
gwarancja jest ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia dotyczącego 
umowy sprzedaży. Jeśli wykonawca zobowiąże się do dłuższej gwarancji niż producent 
danego urządzenia, wówczas ma obowiązek ją zrealizować - sam lub za pośrednictwem 
producenta. Jeśli wykonawca zobowiąże się do dłuższej gwarancji niż producent danego 
urządzenia, wówczas to on (wykonawca) ma obowiązek realizować gwarancję. W sytuacji, 
kiedy kryterium oceny ofert jest długość gwarancji, wykonawcy składając ofertę, zobowiązują 
się do wykonywania gwarancji dłużej niż to zwykle oferuje producent. Takie działanie jest 
dopuszczalne. Wówczas wykonawca ma obowiązek świadczyć gwarancję, niezależnie od 
tego czy producent zapewnia mu ją w dłuższym okresie. W takiej sytuacji wykonawca , który 
nie ma doświadczenia w świadczeniu gwarancji, często wykupuje u producenta dłuższą usługę 
gwarancyjną, zgodnie ze swoją ofertą. Należy jednak pamiętać, iż to wykonawca odpowiada 
za obowiązki gwarancyjne. Nie może zatem zasłonić się tym, że producent nie zapewnia już 
gwarancji, skoro on sam zobowiązał się świadczyć ją w dłuższym czasie. 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i PPU w tym zakresie bez zmian. 
 
Ad. 2. 
Wystarczającym będzie stosowny komunikat na tablicy ogłoszeń na budynku szkoły. 
 
Ad. 3. 

Co do zasady tak, jednakże w sytuacjach opisanych w §1a ust. 20 PPU Wykonawca 



zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych na wniosek Zamawiającego w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Ad. 4. 
Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie – vide pkt II niniejszych 
Wyjaśnień i zmiany treści SWZ. 
 
Ad. 5. 
Zamawiający potwierdza. 
 
Ad. 6 i 7. 
Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do 
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 
wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 
terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane jest umową rezultatu, a jej istotą jest osiągnięcie 
z góry określonego efektu. W świetle przytoczonego wyżej art. 647 k.c. obowiązkiem 
wykonawcy robót budowlanych jest oddanie inwestorowi określonego w umowie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Natomiast obowiązkiem 
inwestora (Zamawiającego) jest między innymi odebranie obiektu i zapłata umówionego 
wynagrodzenia. Oczywistym jest, że odmowa odbioru może nastąpić jedynie wówczas, gdy 
wybudowany obiekt dotknięty jest wadami istotnymi. W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił 
zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, inwestor ma obowiązek ich odbioru. 
Inwestor uprawniony jest oczywiście do oceny jakości odebranych robót, co może zostać 
odzwierciedlone w protokole odbioru. Przyjętą praktyką jest przy tym wyznaczenie terminu do 
usunięcia stwierdzonych w toku czynności odbiorowych usterek, które należy rozumieć jako 
wady nieistotne - wady nie uniemożliwiające prawidłowej eksploatacji wybudowanego obiektu. 
Stwierdzenie takich wad nieistotnych nie daje jednak inwestorowi prawa do odmowy odbioru 
przedmiotu robót budowlanych - odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, 
gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 
Inwestor może dochodzić usunięcia wad na podstawie uprawnień wynikających z rękojmi lub 
gwarancji, ale nie wpływa to na obowiązek odbioru robót budowlanych i zapłaty wynagrodzenia 
za ich realizację. Kwestionowane przez Wykonawcę postanowienia PPU nie są sprzeczne z 
wyżej opisanymi zasadami odbioru robót budowlanych wynikających z art. 647 k.c. 
Zamawiający nie zawarł żadnego postanowienia, któremu można przypisać znaczenie 
niezgodne z tym przepisem. Fakt, że Zamawiający nie wskazał, że wady nieistotne nie będą 
stały na przeszkodzie odbioru robót budowlanych nie oznacza, iż ma on zamiar postępować 
niezgodnie z art. 647 k.c.1 Podkreślenia wymaga, że postanowienia umowy nie muszą 
zawierać regulacji dotyczących każdego szczegółu wzajemnych obowiązków stron umowy w 
sytuacji, gdy obowiązki te zostały określone w przepisach prawa. 
Niemniej jednak Zamawiający, eliminując ewentualne wątpliwości wykonawcy dokonuje 
zmiany PPU w tym zakresie – vide pkt II niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści SWZ. 
 
Ad. 8. 
Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie – vide pkt II niniejszych 
Wyjaśnień i zmiany treści SWZ. 
 
Ad. 9. 
Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie – vide pkt II niniejszych 
Wyjaśnień i zmiany treści SWZ. 
 
Ad. 10. 

 
1 Patrz: Wyrok KIO z dnia 9 maja 2022 r., KIO 922/22, KIO 924/22. 



Wskazany zapis PPU Zamawiający pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że będzie współdziałał z wykonawcą przy wykonywaniu umowy bez zbędnej zwłoki. 
 
Ad. 11. 
Wskazany zapis PPU Zamawiający pozostawia bez zmian.  
 
Ad. 12. 

a) Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie – vide pkt II 
niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści SWZ  

b) Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie – vide pkt II 
niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści SWZ  

c) Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie – vide pkt II 
niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści SWZ 

d) Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany PPU zakresie § 14 ust. 1 pkt 16 – vide 
pkt II niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści SWZ. Pozostałe zapisy Zamawiający 
pozostawia bez zmian.  
 

Ad. 13. 
Wskazany zapis PPU Zamawiający pozostawia bez zmian. Zgodnie z postanowieniami § 22 
ust. 2 PPU w sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie widzi 
sprzeczności tego zapisu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
art. 581 k.c.  
 
Ad. 14. 
Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany PPU w tym zakresie – vide pkt II niniejszych 
Wyjaśnień i zmiany treści SWZ. 
 
Ad. 15. 
Wskazany zapis PPU Zamawiający pozostawia bez zmian.  
 
Ad. 16. 
Wskazany zapis PPU Zamawiający pozostawia bez zmian.  
 
C. 
1. W dokumentacji projektowej w pomieszczeniu z pisuarami (WC męskie na parterze) brak 
wpustu oraz armatury czerpalnej ze złączką do węża. Proszę o informację, czy należy ująć w 
ofercie zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. 
2. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację polegająca na zamianie typu rur na głównych 
rozprowadzeniach wody pod stropem oraz na pionach, z rur PEX/AL/PEX na rury PP PN16 
dla wody zimnej oraz PP STABI dla wody ciepłej? 
3. Czy Zamawiający oczekuje dostawy części wyposażenia kuchni w zakresie branży 
sanitarnej? – tj.: 
Dział 1.6 Armatura sanitarna, poz. 99 Zlewozmywaki – 10 szt. W obiekcie są 2 zlewozmywaki 
w Aneksach kuchennych oraz 2 zlewy w pomieszczeniach porządkowych. Prosimy o 
wyjaśnienia. 
4. Prosimy o dokładny opis preferowanego typu armatury czerpalnej, ceramiki sanitarnej, 
zlewów oraz brodzików i kabin prysznicowych (szerokość umywalek, wymiary z podaniem 
wysokości dla brodzików lub informację o zastosowaniu odpływu liniowego, czy zastosować 
zasłony prysznicowe w pokojach dla niepełnosprawnych lub we wszystkich pokojach). 
5. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert, m.in. ze względu na brak nazw handlowych 
materiałów i urządzeń zastosowanych w projekcie, w szczególności dla technologii 
maszynowni pomp ciepła powoduje wydłużony czas pozyskiwania ofert od dostawców 
spełniających oczekiwane projektem wymagania. 
 



Odpowiedzi: 
 
Ad. 1. 
Tak, należy przewidzieć wpusty podłogowe oraz złączkę w pomieszczeniach z pisuarami. 
 
Ad. 2. 
Należy przyjąć rozwiązania opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Ad. 3. 
Tak, wyposażenie kuchni wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Ilość zlewozmywaków 
należy dostosować do ilości wskazanej w projekcie. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ, przedmiar robót pełni 
wyłącznie funkcję pomocniczą. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
A jak stanowi z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): „Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o których 
mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w projektowanych 
postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja 
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”. 
 

Ad. 4. 
Przybory sanitarne powinny posiadać właściwe atesty higieniczne i bezpieczeństwa wszystkie 
zlewozmywaki wyłącznie z blachy stalowej nierdzewnej, akrylowe lub inne posiadające 
aktualne atesty PZH lub równoważne i stosowania w obiektach oświaty. Miski ustępowe 
wiszące z funkcją oszczędnego spłukiwania. Umywalki wyposażone w syfony chromowane 
lub półnogi, zlewy wyposażone w syfony z tworzyw sztucznych w zależności od wymagań 
stawiane w poszczególnym pomieszczeniom. Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje 
wsporcze muszą być o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 48miesięcy.  
W sanitariatach dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą być zaprojektowane przybory 
przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z odpowiedniego rodzaju wszelkimi 
pochwytami, poręczami posiadającymi aktualne atesty stosowalności. Miski ustępowe 
wiszące, na wysokości równej z siedziskiem wózka inwalidzkiego spłukiwane przyciskiem w 
pochwycie. Brodziki natryskowe wyprofilowane w posadzce z kształtką progową 
zabezpieczającą przed przedostaniem się wody poza obręb natrysku lub za zgodą Inwestora 
płytkie posadzkowe akrylowe o powierzchni antypoślizgowej, z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych. Przybory sanitarne w kuchni gastronomicznej wraz z zapleczem zgodnie 
z projektem technologii kuchni. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montażem 
należy uzgodnić z Inwestorem poprzez zatwierdzenie kart materiałowych. 
 
Ad. 5. 
Zamawiający udzielając niniejszych wyjaśnień treści SWZ i dokonując zmian treści SWZ 
przedłuża odpowiednio termin składnia ofert o czas niezbędny do zapoznanie się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 
złożenia oferty. 
 
 

Zestaw pytań nr 13 z dnia 24.05.2024 r. 
 
Pytanie 
W związku z zapisami, dotyczącymi posadowienia obiektu na płycie fundamentowej, 
wykonanej z żelbetu w Technologii Betonu Wodoszczelnego o grubości 40cm, zwracamy się 
z prośbą o udostepnienie dokumentacji projektowej, dotyczącej powyższego zakresu robót. 



Informacje zawarte w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót są niewystraczające 
do właściwego wykonania robót we wskazanej technologii oraz przygotowania rzetelnej 
wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Projekt płyty dennej żelbetowej o technologii TBW jest projektem warsztatowym konstrukcji 

żelbetowej poza zakresem projektu wykonawczego. 

W ramach przedmiotowego postępowania do zadań Wykonawcy będzie należało 
opracowanie projektu warsztatowego konstrukcji żelbetowej płyty dennej w technologii TBW 
lub równoważnej. 
 
 

Zestaw pytań nr 14 z dnia 24.05.2024 r. 
 
Dzień dobry, 
Dotyczy oświetlenia 
1. Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry opraw oświetleniowych opisane w 
dokumentacji projektowej są istotne ? 
2. Wiele opraw oświetlenia podstawowego posiada indywidualne czujniki zmieniające strumień 
oprawy pod wpływem światła dziennego. Rozumiem że inwestorowi chodziło o uzyskanie jak 
największych oszczędności w zużyciu energii podczas późniejszej eksploatacji obiektu. 
Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie takich opraw? 
3. W przetargu został opisany system zarządzania oświetleniem podstawowym i awaryjnym 
drogą bezprzewodową. Rozumiem że taki system został wybrany na etapie projektowania 
celowo z powodu zmniejszenia kosztów okablowania. Proszę o potwierdzenie że inwestor 
podtrzymuje takie rozwiązanie? 
4. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby centralka sterowała 
zarówno oświetleniem podstawowym jak i monitorowała oświetlenie awaryjne ? 
 
Odpowiedzi: 
Ad. 1. 
Tak, należy uwzględnić wszystkie parametry. 
 
Ad. 2. 
Należy zastosować oprawy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Ad. 3. 
Należy zastosować System zarządzanie oświetleniem zgodny z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Ad. 4. 
Należy zastosować sterowanie zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 

Zestaw pytań nr 17 z dnia 27.05.2024 r. 
 
Pytanie 
Dzień dobry, 
Pytania do SIWZ: 
1. zwracam się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów robót w oddzielnych wydrukach pdf 
(nie skany), co pozwoli na ich odpowiednie wczytanie do normy. W obecnej postaci przedmiary 



nie mogą zostać wczytanie co znacznie utrudnia proces przygotowania wyceny, ponieważ 
każdy przedmiar trzeba wprowadzać ręcznie. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie dysponuje takimi plikami. Przedmiary robót zostały 
zamieszczone w powszechnie dostępnym formacie plików .pdf 
 
 

II. Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie: 
 
1) § 3 ust. 4 Projektowanych Postanowień Umowy, które zostaną wprowadzone do 

treści umowy w sprawie zamówienia, dalej PPU: 
 
o treści: 

 
„4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 
Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 
433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia 
będzie nie mniejsza niż 60 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy”. 

 
zmieniono na: 

„4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 
Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 
433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia 
będzie nie mniejsza niż 80 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy”. 

 
2) § 6 ust. 2 pkt 3 lit. g) PPU 

o treści: 
 
„g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 
umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin 
ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym 
związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, 
nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia 
terminu zakończenia robót przez Wykonawcę.” 
 
zmieniono na: 

„g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich 
usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym 
związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, 
nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia 
terminu zakończenia robót przez Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy usterek, po 
stwierdzeniu których Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia i 
wyznaczyć termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej.” 

 

3) § 7 ust. 2 pkt 11 PPU 
o treści: 
 



„11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.” 
 
zmieniono na: 
„11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.” 

 

4) § 8 ust. 3 PPU 
o treści: 
 

„3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 

opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 

dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13. 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.” 

 
zmieniono na: 

„3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 

opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 



podwykonawcy roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 

dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13. 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy.” 

 
5) § 11 ust. 2 PPU 

o treści: 
 
„2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 
realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 
realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 
przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w 
wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki”. 
 
zmieniono na: 
„2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 
realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 
realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 
przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki”. 
 

6) § 14 ust. 1 pkt odpowiednio 2, 3 i 16 PPU 
o treści: 
 

„2) za zwłokę  w  usuwaniu  wad  lub  usterek  w  przedmiocie  zamówienia, 
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) lit g) umowy - w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad lub usterek, 
3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10, 
(…) 
16) w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy, 
w terminie 7 dni przed utratą jej ważności – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki” 

 
zmieniono na: 

„2) za zwłokę w usuwaniu wad  lub  usterek  w  przedmiocie  zamówienia, o 
których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) lit g) umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia 



umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 
usterek, 
3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10, 
(…) 
16) w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy, 
w terminie 7 dni przed utratą jej ważności – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
zwłoki”. 

 
3) § 14 ust. 4 PPU 

o treści: 
 
„4) Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 
ze stron wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy.” 
 
zmieniono na: 
„4) Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 
ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy.” 

 
 

III. Zamawiający informuję, że pytania i odpowiedzi na nie stanowią integralną część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowią odpowiednio jej zmianę oraz są wiążące 
przy składaniu ofert. 

 
IV. W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami Zamawiający przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym ulegają zmianie 
zapisy dotyczące terminów: 

 
1) składania ofert: z 13.06.2024 r., do godz. 10:00:00 na 17.06.2024 r., do godz. 10:00,00 

2) otwarcia ofert: z 13.06.2024 r., o godz. 10:30 na 17.06.2024 r., o godz. 10:30 

3) związania ofertą: z 12.07.2024 r. na 16.07.2024 r.  

4) Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z Rozdziałem XII SWZ termin wnoszenia 

wadium upływa w terminie składania ofert. 

 
V. Ponadto Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wpłynęły jeszcze 

inne pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 
późniejszym, które również będą skutkowały kolejną zmianą treści SWZ m.in. w 
zakresie terminów składania i otwarcia ofert. 
 

VI. W załączeniu Zamawiający udostępnia decyzję nr 388/2024 Starosty Powiatu 
Zawierciańskiego zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki oraz projekt 
architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 
 

VII. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 
VIII. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 



 

 Z poważaniem: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- decyzja – pozwolenie na budowę. 

 

- Kopia: a/a. 

 

 

Do zamieszczenia: strona internetowa prowadzonego postępowania 

http://www.zawiercie.bip.net.pl/

