


## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji




Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Hańczowa	03-13-1-04-200 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	23,00
	CW	Hańczowa	03-13-1-04-150 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	1,00
		Hańczowa	03-13-1-04-150 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,50
		Hańczowa	03-13-1-04-209 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,50
	PIEL	Hańczowa	03-13-1-04-150 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		Hańczowa	03-13-1-04-169 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,55
		Hańczowa	03-13-1-04-170 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Hańczowa	03-13-1-04-207 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Hańczowa	03-13-1-04-211 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
ŁR	D-UPRŁ	Hańczowa	03-13-1-04-212 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Hańczowa	03-13-1-04-212 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,20
		Hańczowa	03-13-1-04-212 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Hańczowa	03-13-1-04-212 -j -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,12
OCHRL	O-GRODZS	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	370,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	300,00
	O-POZ	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	ODN-LIN	Odn.oznak.granic lini podz.pow	1	H	50,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	UTRZ-GRPL	Utrzymanie granic polno-leśnyc	1	HM	10,00
	O-SMIECI	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	O-ZGRYZC	Hańczowa	03-13-1-04-163 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
		Hańczowa	03-13-1-04-200 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Hańczowa	03-13-1-04-201 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Hańczowa	03-13-1-04-203 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
		Hańczowa	03-13-1-04-205 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Hańczowa	03-13-1-04-205 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Hańczowa	03-13-1-04-206 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
	O-ZGRYZD	Hańczowa	03-13-1-04 - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych	1	SZT	60,00
	O-ZWUPRP	Hańczowa	03-13-1-04-164 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Hańczowa	03-13-1-04-164 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Hańczowa	03-13-1-04-164 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,50
Hańczowa		03-13-1-04-196 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
Hańczowa		03-13-1-04-196 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
Hańczowa		03-13-1-04-196 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,00	
Hańczowa		03-13-1-04-207 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
Hańczowa		03-13-1-04-207 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
Hańczowa		03-13-1-04-207 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,00	




## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji




Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
OCHRL	O-ZWUPRP	Hańczowa	03-13-1-04-210 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-210 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-210 -f -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	5,00	
POZ	IVD	Hańczowa	03-13-1-04-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	557,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	557,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-152 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	329,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-152 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	329,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-195A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	687,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-195A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	687,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-201 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1646,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-201 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1646,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-201 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-201 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1001,00	
		Hańczowa	03-13-1-04-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1001,00	
	POZ	POZ-P	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00
			Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00
			Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
		PR	Hańczowa	03-13-1-04 - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	279,00
			Hańczowa	03-13-1-04 - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	279,00
		PTP	Hańczowa	03-13-1-04 - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	176,00
			Hańczowa	03-13-1-04 - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	176,00
		PTW	Hańczowa	03-13-1-04 - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
			Hańczowa	03-13-1-04 - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		TPP	Hańczowa	03-13-1-04-169 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	479,00
			Hańczowa	03-13-1-04-169 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	474,00
			Hańczowa	03-13-1-04-169 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	479,00
			Hańczowa	03-13-1-04-169 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	474,00
			Hańczowa	03-13-1-04-205A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	835,00
			Hańczowa	03-13-1-04-205A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	835,00
			Hańczowa	03-13-1-04-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	449,00
			Hańczowa	03-13-1-04-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	449,00
TWP	Hańczowa	03-13-1-04-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00		
	Hańczowa	03-13-1-04-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00		
ZS	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	1	H	30,00		
	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00		
	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00		



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji



Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	ZS	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	1	M	600,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	-----	M	500,00
UTRZ	UT-DROGIL	Hańczowa	03-13-1-04 - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	-----	M2	500,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	500,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg skład.plac	-----	H	10,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	-----	H	5,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ KODR	Prace godz.utr.dr.kopar-ładow	-----	H	5,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	UT-MEL-UE	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
	UT-MIEEDU	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
	UT-TURYST	Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	3,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	30,00
		Hańczowa	03-13-1-04 - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00