
Podstawa Opis i wyliczenia Jedn. Ilość Razem

0
D-M-

00.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

Koszt dostosowania się do wymagań waunków 
Kontraktu Wymagań Ogólnych w Specyfikacji 
Technicznej DM 00.00.00
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
Opracowanie niezbędnych projektów 
technologicznych (deskowań, rusztowań, dróg 
objazdowych, dojazdowych, placów składowych) 
oraz projekt zagospodarowania placu budowy

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (2 egz.)

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Projekty technologiczne i organizacyjne robót w tym 
projekt zagospodarowania placu budowy.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Oświadczenia stron o przejęciu terenów przyległych 
do budowy i dzierżawionych przez Wykonawcę o 
doprowadzeniu do stanu umożliwiającego 
użytkowanie zgodnie z jego pierwotnym 
przeznaczeniem

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1 D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 
ROZBIÓRKOWE

.1.1 D-01.01.01.00 Wyznaczenie trasy i punktów 
wysokościowych

.1.1.1 D-01.01.01.11 Wyznaczenie trasy i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych (drogi ) w terenie 
równinnym.

obiekt mostowy/ 0,014 km 0,014
koryto rzeczne/ 0,026 km 0,026

RAZEM 0,040

.1.1.2 D-01.01.01.23 Wytyczenie geodezyjne obiektu 
inżynieryjnego
Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego oraz 
dojazdów do obiektu. Obsługa geodezyjna podczas 
budowy.

obiekt mostowy/ 13,95 m 13,95
RAZEM 13,95
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.1.2 D-01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu

.1.2.1 D-01.02.02.13
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) o gr. w-wy średnio 
20cm 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z 
jej wywiezieniem ( w gestii Wykonawcy). Przyjęto 
średnią grubość w-wy humusu 20cm/
(50+35)*0,2*1,1

m3 18,70

RAZEM 18,70
.1.3 D-01.02.03.00 Wyburzenie obiektów budowlanych

.1.3.1 D-01.02.03.31 Rozbiórka elementów 
betonowych/żelbetowych mostu
Rozebranie gzymsów płyty pomostu wraz ze 
skuciem nadbetonu płyty, rozbiórka (skucie) 
fragmentów podpór mostowych
- nadbeton płyty pomostu/ 1,10*0,12
- podpory mostowe/ 
(2,40+2,45)*0,26*2+0,3*(0,31+0,33)

m3 2,85

RAZEM 2,85
.1.3.2 D-01.02.03.32 Rozbiórka elementów wyposażenia obiektu

Rozbiórka stalowo-betonowej balustrady wraz ze 
stalowymi szczeblinkami 14,0*2 m 28,00 28,00

Rozbiórka izolacji płyty pomostu 7,87*7,50 m2 59,03 59,03

.1.4 D-01.02.04.00 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i 
przepustów

.1.4.1 D-01.02.04.22 Rozbiórka nawierzchni jezdni
Rozbiórka nawierzchni jezdni na obiekcie. Rozbiórka 
obejmuje nawierzchnie asfaltowe drogi wraz z 
transportem destruktu na odkład/
7,87*7,50

m2 59,03

RAZEM 59,03
.1.4.2 D-01.02.04.31 Rozbiórka umocnień stożków

Rozbiórka prefabrykowanych betonowych umocnień 
stożków przyczółków/
11+12+14+14

m2 51,00

RAZEM 51,00
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2 D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

.2.1 D-02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych

.2.1.1 D-02.01.01.13 Wykonanie wykopów mechanicznie  w 
gruntach kat. I-IV z transportem urobku
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-
IV z transportem urobku na odkład (miejsce odkładu 
zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym 
zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania 
robót oraz odwodnieniem wykopu przez cały okres 
trwania robót/ 
- wykopy w celu usunięcia stożków przyczółków/ 
(7+9+10+10)*1,1
- wykopy w celu odkrycia ścianki zapleczniej oraz 
pod projektowaną płytę przejściową/
(8,40+7,80)*7,48*1,1

m3 172,89

RAZEM 172,89
3 D-04.00.00.00 PODBUDOWY

.3.1 D-04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

.3.1.1 D-04.03.01.22
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową wraz z przygotowaniem 
powierzchni (oczyszczeniem)
Skropienie emulsją asfaltową pomiędzy warstwami 
na obiekcie mostowym/ 2*7,87*6,0

m2 94,44

RAZEM 94,44
4 M-21.00.00.00 FUNDAMENTY
.4.1 M-21.30.02.00 Ścianka z grodzic stalowych

.4.1.1 M-21.30.02.11 Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych 
z grodzic stalowych
Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych z 
grodzic stalowych w celu zabezpieczenia dojazdów 
na czas etapowania robót  (zagłębienie i 
wyciągnięcie, przyjęto wysokość ścianek ~3m na 
długości projektowanych płyt przejściowych)/
2*4*3

m2 24,00

RAZEM 24,00
5 M-22.00.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE 
.5.1 M-22.01.01.00 Przyczółki żelbetowe

.5.1.1 M-22.01.01.13 Wykonanie korpusów przyczółków i 
skrzydełek - masywne z betonu C30/37
Wykonanie nowych fragmentów korpusów 
przyczółków, skrzydeł i ścianek zaplecznych ze 
wspornikiem pod płytę przejściową.

(5,50+5,14)*1,10 [odczytano z rysunku 
konstrukcyjnego*dodatek ze względu na 
adaptacyjny charakter robót]

m3 11,70

RAZEM 11,70
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.5.1.2 M-22.01.01.69 Wykonanie i montaż zbrojenia adaptacji 
podpór ze stali klasy AIIIN
Przygotowanie i montaż zbrojenia nowych 
fragmentów korpusów przyczółków, skrzydeł i 
ścianek zaplecznych ze wspornikiem pod płytę 
przejścową.

(1485,24+1416,69)*1,10/ [odczytano z rysunku 
konstrukcyjnego*dodatek ze względu na 
adaptacyjny charakter robót]
UWAGA:
W pozycji należy uwzglednić dodatkowo wykonanie 
kotew wklejanych zgodnie z dokumentacją 
projektową w ilości/ 9+9+31=49 sztuk

kg 3192,12

RAZEM 3 192,12
.5.2 M-22.51.01.00 Naprawa podpór żelbetowych

.5.2.1 M-22.51.30.12
Wykonanie naprawy pionowych powierzchni 
podpór warstwą torkretu grubości średniej 
9cm
Wykonanie torkretu o grubości średniej 9cm 
zbrojonego siatką o oczku 15x15 cm z prętów śr. 10 
kotwioną siatką kotwami wklejanymi z prętów śr. 14 
w rozstawie 30x30cm, stal prętów AIIIN na ścianach 
przyczółka/ 1,70*2*8+3*4

m2 39,20

RAZEM 39,20

.5.2.2 M-22.51.30.13 Likwidacja rys lub pęknięć podpór metodą 
iniekcji niskociśnieniowej
Usunięcie rys i pęknięć na podporach pomostu 
metodą iniekcji ciśnieniowej/ 10 m

m 10,00

RAZEM 10,00
6 M-23.00.00.00 USTROJE NOŚNE

.6.1 M-23.01.01.00
Ustrój nośny żelbetowy - płytowy "na mokro"

.6.1.1 M-23.04.01.23 Wykonanie części ustroju "na mokro" z 
betonu klasy C30/37
Wykonanie nadbetonu płyty pomostu z betonu klasy 
C30/37 - 10,9 m3 [odczytano z rys. 
konstrukcyjnego]

m3 10,90

RAZEM 10,90

.6.1.2 M-23.04.01.69
Przygotowanie i montaż zbrojenia dla części 
ustroju "na mokro" ze stali klasy A-IIIN

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla nadbetonu 
płyty pomostu ze stali klasy A-IIIN/ 1821,40 kg 
[odczytano z rys. konstrukcyjnego]

kg 1 821,40

RAZEM 1 821,40
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.6.2 M-23.51.00.00 Naprawa ustrojów nośnych

.6.2.1 M-23.51.20.10
Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł 
zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie

Naprawa powierzchni betonowych ustroju spodu 
płyty ustroju nośnego pomostu warstwą grubości do 
1 cm/
9,25*7,87

m2 72,80

RAZEM 72,80
7 M-25.00.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
.7.1 M-25.01.03.00 Bitumiczne przykrycie dylatacyjne

.7.1.1 M-25.01.03.52
Wykonanie bitumicznego przykrycia 
dylatacyjnego o dopuszczalnym 
przemieszczeniu krawędzi do 40mm 
Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o 
przemieszczeniu do 40mm w nawierzchni jezdni oraz 
kapie chodnikowej/
8,55*2

m 17,10

RAZEM 17,10
8 M-26.00.00.00 ODWODNIENIE
.8.1 M-26.01.02.00 Sączki dla odwodnienia izolacji
.8.1.1 M-26.01.02.51 Montaż sączków odwodnienia izolazcji

Zakup i montaż sączków odwadniających/ 4szt. szt. 4,00
RAZEM 4,00

9 M-27.00.00.00 HYDROIZOLACJE
.9.1 M-27.01.01.00 Powłokowa izolacja bitumiczna – „na zimno”

.9.1.1
M-27.01.01.11
M-27.01.01.51
M-27.01.01.52

Przygotowanie powierzchni elementów 
mostów i wykonanie powłokowej izolacji 
bitumicznej układanej "na zimno" - 
powierzchnie pionowe i poziome

Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji 
oraz wykonanie izolacji dwuwarstwowej 
przeciwwilgociowej powłokowo-bitumicznej na 
zimno. Powłoki pionowe i poziome z roztworu 
asfaltowego/
2,15*2*7,48+3,2*2+3,4*2+2,3*2+2,3*2

m2 54,56

RAZEM 54,56

.9.2 M-27.02.01.00 Izolacja z papy zgrzewalnej – układana na 
powierzchniach betonowych

.9.2.1 M-27.02.01.51
Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie 
izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych 
płaszczyznach poziomych
Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne 
oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzealniej (w 
ilości nie uwzględniono ilości niezbędnej na 
wykonanie  zakładów technologicznych)/
(8,41+0,2)*7,87 <płyta pomostu>
(1,41+0,66)*7,87 <dodatkowa druga warstwa 
izolacji pod chodnikami>
30+30<płyty przejściowe>

m2 144,05

RAZEM 144,05
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10 M-28.00.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU
.10.1 M-28.01.01.00 Krawężniki kamienne

.10.1.1 M-28.01.01.51
Ustawienie krawężników kamiennych 
kotwionych 20x20cm na podlewce z 
mieszanek niskoskurczowych
Montaż krawężników kamiennych kotwionych o 
wym. 20x20 cm na zaprawie niskoskurczowej na 
obiekcie, wraz ze spoinowaniem czół krawężników i 
przyklejeniem taśmy bitumiczno - kauczukowej w w-
wie ścieralnej oraz wykonaniem i wypełnienieniem 
szczeliny (pomiędzy krawężnikiem i kapą 
chodnikową) szer. 0,5cm i gr. 2cm masą 
trwaleplastyczną odpornana działanie UV/
2*13,95

m 27,90

RAZEM 27,90

.10.2 M-28.02.03.00 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską 
gzymsową

.10.2.1 M-28.02.03.51 Montaż prefabrykowanych desek 
gzymsowych o objętości do 0,1 m3/szt 
Zakup i montaż prefabrykowanych 
polimerobetonowych desek gzymsowych na moście 
wraz z uszelnieniem na styku z kapą/
2*13,95

m 27,90

RAZEM 27,90

.10.2.2 M-28.02.03.55 Wykonanie kapy chodnikowej „na mokro” z 
betonu klasy C30/37 
Wykonanie żelbetowych kap chodnikowych z betonu 
klasy C30/37/ 
6,7 (odczytano z rys. konstrukcyjnego)
UWAGA: W strefach zaprzyczółkowych należy 
dodatkowo uwzględnić wykonanie warstwy 
wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego gr. 
C12/15 gr. 20cm

m3 6,70

RAZEM 6,70

.10.2.3 M-28.02.03.69 Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-
IIIN. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych 
z betonu klasy C30/37/
848,50 (odczytano z rys. konstrukcyjnego)
UWAGA:
W pozycji należy dodatkowo uwzględnić zakup i 
montaż kotew barier mostowych w ilości 28 sztuk.

kg 848,50

RAZEM 848,50
.10.3 M-28.07.00.00 Bariery ochronne

.10.3.1 M-28.07.03.01 Montaż bariery/ barieroporęczy stalowej 
energochłonnej - mostowej
Zakup i montaż na moście barieroporęczy 
energochłonnej o wysokości 1,1m wzdłuz ciagu 
pieszego/ 13,95*2

m 27,90

RAZEM 27,90
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11 M-29.00.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
.11.1 M-29.01.01.00 Odwodnienie zasypki przyczółka
.11.1.1 M-29.01.01.11 Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka 

Wykonanie sączków z rur perforowanych PCV DN 
110mm owiniętych geowłókniną układanych na 
geomembranie z obsypaniem żwirem i 
odprowadzeniem ich na teren przyległy wraz z 
wykonaniem wylotu/
(7,45+1+3*1,4)*2

m 25,30

RAZEM 25,30
.11.2 M-29.03.01.00 Zasypka przyczółka

.11.2.1 M-29.03.01.11
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie 
przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem 
niespoistym 
Mechaniczne zasypywanie wnęk za przyczółkiem 
piaskiem średnim pod płytami przejściowymi - 
zasypanie gruntem z dokopu, z zagęszczeniem do 
Is≥1,0 - dla obu przyczółków/
(5,4+5)*7,48*1,1

m3 85,57

RAZEM 85,57
.11.3 M-29.03.05.00 Nasypy stożków

.11.3.1 M-29.03.05.01 Wykonanie nasypów stożków z gruntu 
niespoistego
Wykonanie nowych stożków przyczółków/
7+6+6+8 m3 27,00

RAZEM 27,00
.11.4 M-29.03.13.01 Umocnienie skarp stożków przyczółków

.11.4.1 M-29.03.13.01 Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia 
stożków przyczółków z betonu C25/30
Wykonanie oporników betonowych z betonu C25/30 
o wymiarach 30x80cm wraz ze zbrojeniem A-IIIN w 
ilości 120kg/m3/
(4,7+5+4,7+4,7+1,0)*0,3*0,8

m3 4,82

RAZEM 4,82
Zakup i montaż zbrojenia ławy oporowej dla 
umocnienia stożków przyczółków ze stali klasy A-
IIIN w ilości 120kg/m3

kg 578,88

RAZEM 578,88
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.11.5 M-29.05.01.00 Płyty przejściowe

.11.5.1 M-29.05.01.12 Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy 
C30/37
Wykonanie płyt przejściowcych z betonu klasy 
C30/37 w deskowaniu wraz z wypełnieiniem 
szczeliny przy ściance żwirowej kitem trwale 
elastycznym oraz warstwy filtracyjnej z piasku/ 17,9 
(odczytano z rys. konstrukcyjnego)

UWAGA: W pozycji należy dodatkowo uwzględnić 
ułożenie geomembrany wytłaczanej nad płytami 
przejściowymi/ 30+30=60m2

UWAGA: W pozycji należy dodatkowo uwzględnić 
wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
niekonstrukcyjnego C12/15 o gr. min. 10cm/ 
30+30=60m2

m3 17,90

RAZEM 17,90

.11.5.2 M-29.05.01.69 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze 
stali klasy A-IIIN
Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych 
ze stali klasy A-IIIN/ 2225,7 (odczytano z rys. 
konstrukcyjnego)

kg 2225,70

UWAGA:
W pozycji należy dodatkowo uwzględnić zakup i 
montaż tulei ochronnych sworzni płyt przejściowych 
3x30x40, L=200mm, stal S235 w ilości 16 sztuk

RAZEM 2 225,70
.11.6 M-29.10.01.00 Schody na skarpie dla obsługi

.11.6.1 M-29.10.01.11
Wykonanie schodów monolitycznych na 
skarpie dla obsługi - jednobiegowe, 
prostopadłe do osi drogi
Pozycja uwzględnia koszty związane z wykonaniem 
jednobiegowych schodów naskarpowych z 
balustradą stalową na budowie. 
Długość schodów: 2,40*2*2,40*0,8

m3 9,22

RAZEM 9,22
Zakup i montaż zbrojenia schodów monolitycznych 
na skarpie dla obsługi ze stali klasy A-IIIN w ilość 80 
kg/m3:
W pozycji należy dodatkowo uwzględnić zakup i 
montaż balustrady stalowej hmin=1,1m  po prawej 
stronie schodzącego 2,50*1,4*2=7,0m

kg 737,28

RAZEM 737,28
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powiatowej nr 1240r Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna od drogi 1264r do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 0+000 – 8+310

.11.7 M-29.15.01.00 Umocnienie skarp i stożków przyczółków

.11.7.1 M-29.15.01.15
Wykonanie umocnienia stożków 
przyczółkowych drobnowymiarowymi 
elementami betonowymi - trylinka wklęsła
Wykonanie umocnienia z trylinki wklęsłej stożków 
nasypów/
10+9+9+11

m2 39,00

RAZEM 39,00
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 
cm na podsypce cementowo-wapiennej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową (obrzeża przy 
stożkach nasypów)/
(2,4*4+3,9+3,7)*1,4

m 24,08

RAZEM 24,08
.11.8 M-29.54.05.00 Regulacja i umocnienie skarp dna rzeki
.11.8.1 M-29.54.05.35 Zabezpieczenie brzegów rzeki

Wykonanie i odtworzenie umocnienia terenu 
przyległego w obrębie obiektu mostowego z narzutu 
kamiennego o gr. 30 cm/ 
(20+13+(6,2+16+11+20)*1,4+26*2*0,3)*0,3
UWAGA: W przedmiarze nie uwzględniono 
umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej z 
kamienia łamanego na zaprawie. Ilość wg. branży 
drogowej.

m3 36,92

RAZEM 36,92
Plantowanie terenu pod umocnienie/
20+13+(6,2+16+11+20)*1,4+26*2*0,3

m2 123,08

RAZEM 123,08

12 M-30.00.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I 
ZABEZPIECZAJĄCE

.12.1 M-30.01.00.00 Nawierzchnie jezdni mostowych

.12.1.1 M-30.01.02.51
Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z 
betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 
5cm
Wykonanie nawierzchni na płycie pomostu - 
warstwa wiążąca AC16W o grubości 5cm/ 7,87*6,0 m2 47,22

RAZEM 47,22

.12.1.2 M-30.01.02.55
Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z 
betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 
4cm
Wykonanie nawierzchni na płycie pomostu - 
warstwa ścieralna AC11S o grubości 4cm/ 7,87*6,0 m2 47,22

RAZEM 47,22



PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontu mostu przez potok Łowisko w km 0+065 drogi powiatowej 
nr 1240r realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1240r Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna od drogi 1264r do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 0+000 – 8+310

.12.2 M-30.05.02.00 Nawierzchnia na chodnikach z żywic 
syntetycznych

.12.2.1 M-30.05.02.53 Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic 
syntetycznych o grub. 6mm
Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho 
powierzchni kap chodnikowych/
(1,41+0,66)*13,95

m2 28,88

RAZEM 28,88
Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych z 
uszorstnieniem piaskiem, grubości 6mm na kapach 
chodnikowych wraz z wypełnieniem styku kapa - 
deska gzymsowa oraz kapa - nawierzchnia 
chodników na dojazdach masą trwale plastyczną 
odpornana działanie UV/ 
(1,41+0,66)*13,95

m2 28,88

RAZEM 28,88
.12.3 M-30.20.00.00 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

.12.3.1 M-30.20.01.12 Wykonanie hydrofobizacji powierzchni 
betonu
Hydrofobizacja powierzchni betonu podpór i przęsła 
(powierzchnie stykające się z powietrzem) wraz z 
przygotowaniem podłoża/
9,70*7,87+(1,70+1,70)*8,0+2*(3,50+3,8)

m2 118,14

RAZEM 118,14
13 M-40.10.00.00 ROBOTY INNE

.13.1 M-40.10.10.89 Wprowadzenie tymczasowej i stałej 
organizacji ruchu
Wprowadzenie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowej 
organizacji ruchu na czas realizacji robót 
budowlanych oraz wprowadzenie stałej organizacji 
ruchu po zakonczeniu robót budowlanych

kpl. 1,00

RAZEM 1,00


