| Podstawa |Opisiwyliczenia [ Jedn.| Tlos¢ | Razem

Koszt dostosowania sie do wymagan waunkow
Kontraktu Wymagan Ogoélnych w Specyfikacji
Technicznei DM 00.00.00

1.1

D-01.01.01.00

1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
Opracowanie niezbednych projektow
technologicznych (deskowan, rusztowan, drog
objazdowych, dojazdowych, placéw sktadowych)
oraz projekt zagospodarowania placu budowy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egz.)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Projekty technologiczne i organizacyjne robot w tym
projekt zagospodarowania placu budowy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Oswiadczenia stron o przejeciu terendéw przylegtych
do budowy i dzierzawionych przez Wykonawce o
doprowadzeniu do stanu umozliwiajgcego
uzytkowanie zgodnie z jego pierwotnym
przeznaczeniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych

.1.1.1

D-01.01.01.11

Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych w terenie réwninnym

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi ) w terenie
réwninnym.

obiekt mostowy/ 0,014

km

0,014

koryto rzeczne/ 0,026

km

0,026

RAZEM

0,040

.1.1.2

D-01.01.01.23

Wytyczenie geodezyjne obiektu
inzynieryinego

Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego oraz
dojazdow do obiektu. Obstuga geodezyjna podczas
budowy.

obiekt mostowy/ 13,95

13,95

RAZEM

13,95




D-01.02.02.00

.1.2.1

D-01.02.02.13

Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi

urodzajnej (humusu) o gr. w-wy érednio
20cm

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z
jej wywiezieniem ( w gestii Wykonawcy). Przyjeto
$rednig grubo$¢ w-wy humusu 20cm/
(50+35)*0,2*1,1

m3

18,70

RAZEM

18,70

.1.3

D-01.02.03.00

.1.3.1

D-01.02.03.31

Wyburzenie obiektéw budowlanych

Rozbidérka elementéw
betonowych /zelbetowych mostu

Rozebranie gzymsdéw ptyty pomostu wraz ze
skuciem nadbetonu ptyty, rozbidrka (skucie)
fragmentdw podpdr mostowych

- nadbeton ptyty pomostu/ 1,10*0,12

- podpory mostowe/
(2,40+2,45)*0,26*2+0,3*(0,31+0,33)

m3

2,85

RAZEM

2,85

.1.3.2

D-01.02.03.32

Rozbiérka elementéw wyposazenia obiektu

Rozbiodrka stalowo-betonowej balustrady wraz ze
stalowymi szczeblinkami 14,0*2

28,00

28,00

Rozbidrka izolacji ptyty pomostu 7,87*7,50

m2

59,03

59,03

.1.4

D-01.02.04.00

Rozbidrka elementéow drdg, ogrodzen i
przepustow

.1.4.1

D-01.02.04.22

Rozbiorka nawierzchni jezdni

Rozbidrka nawierzchni jezdni na obiekcie. Rozbidrka
obejmuje nawierzchnie asfaltowe drogi wraz z
transportem destruktu na odkfad/

7.87*7.50

m2

59,03

RAZEM

59,03

.1.4.2

D-01.02.04.31

Rozbiérka umocnien stozkow

Rozbiérka prefabrykowanych betonowych umocnien
stozkdw przyczotkow/
11+12+14+14

m2

51,00

RAZEM

51,00




D-02.01.01.00

Wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych

.2.1.1

D-02.01.01.13

Wykonanie wykopow mechanicznie w
gruntach kat. I-1V z transportem urobku

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-
1V z transportem urobku na odktad (miejsce odktadu
zapewnia Wykonawca) wraz z niezbednym
zabezpieczeniem wykopdw na czas wykonywania
robdt oraz odwodnieniem wykopu przez caty okres
trwania robdt/

D-04.03.01.00

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyinych

.3.1.1

D-04.03.01.22

- wykopy w celu usuniecia stozkdw przyczotkow/ m3 172,89
(7+9+10+10)*1,1
- wykopy w celu odkrycia Scianki zapleczniej oraz
pod projektowang plyte przejsciowa/
(8,40+7,80)*7,48*1,1
RAZEM 172,89

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg

asfaltowa wraz z przygotowaniem
powierzchni (oczvszczeniem)

Skropienie emulsjg asfaltowg pomiedzy warstwami
na obiekcie mostowym/ 2*7,87*6,0

m2

94,44

4.1

M-21.30.02.00

4.1.1

Scianka z grodzic stalowych

RAZEM

94,44

M-21.30.02.11

Wykonanie tymczasowych scianek szczelnych
z grodzic stalowych

Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych z
grodzic stalowych w celu zabezpieczenia dojazdéw
na czas etapowania robdt (zagtebienie i
wyciggniecie, przyjeto wysokos¢ Scianek ~3m na
dtugosci projektowanych plyt przejsciowych)/
2%4%3

m2

24,00

.5.1

M-22.01.01.00

.5.1.1

M-22.01.01.13

Przyczoiki zelbetowe

RAZEM

24,00

Wykonanie korpuséw przyczotkow i
skrzydetek - masywne z betonu C30/37

Wykonanie nowych fragmentéw korpusow
przyczdtkdw, skrzydet i Scianek zaplecznych ze
wspornikiem pod ptyte przejsciowa.

(5,50+5,14)*1,10 [odczytano z rysunku
konstrukcyjnego*dodatek ze wzgledu na
adaptacvinv charakter robét]

m3

11,70

RAZEM

11,70




.5.1.2

M-22.01.01.69

Wykonanie i montaz zbrojenia adaptacji
podpér ze stali klasy AITIN

Przygotowanie i montaz zbrojenia nowych
fragmentdw korpuséw przyczétkdw, skrzydet i
Scianek zaplecznych ze wspornikiem pod ptyte
przejscowa.

(1485,24+1416,69)*1,10/ [odczytano z rysunku
konstrukcyjnego*dodatek ze wzgledu na
adaptacyjny charakter robot]

UWAGA:

W pozycji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo wykonanie
kotew wklejanych zgodnie z dokumentacja
projektowg w ilosci/ 9+9+31=49 sztuk

kg

3192,12

RAZEM

3192,12

.5.2

M-22.51.01.00

.5.2.1

M-22.51.30.12

Naprawa podpér zelbetowych

Wykonanie naprawy pionowych powierzchni

podpér warstwa torkretu grubosci sredniej
9cm

Wykonanie torkretu o grubosci $redniej 9cm
zbrojonego siatkg o oczku 15x15 cm z pretéw $r. 10
kotwiong siatkg kotwami wklejanymi z pretdw $r. 14
w rozstawie 30x30cm, stal pretéw AIIIN na Scianach
przyczdtka/ 1,70%2*8+3*4

m2

39,20

RAZEM

39,20

.5.2.2

M-22.51.30.13

Likwidacja rys lub peknie¢ podp6r metoda
iniekcii niskocisnieniowei

Usuniecie rys i peknie¢ na podporach pomostu
metoda iniekcii cisnieniowei/ 10 m

10,00

.6.1

M-23.01.01.00

Ustroj nosny zelbetowy - ptytowy "na mokro"

RAZEM

10,00

.6.1.1

M-23.04.01.23

Wykonanie czesci ustroju "na mokro" z
betonu klasy C30/37

Wykonanie nadbetonu ptyty pomostu z betonu klasy
C30/37 - 10,9 m3 [odczytano z rys.
konstrukcvineaol

m3

10,90

RAZEM

10,90

.6.1.2

M-23.04.01.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia dla czesci
ustroju "na mokro" ze stali klasy A-ITIN

Przygotowanie i montaz zbrojenia dla nadbetonu
plyty pomostu ze stali klasy A-IIIN/ 1821,40 kg
[odczvtano z rvs. konstrukcvineaol

kg

1 821,40

RAZEM

1 821,40




M-23.51.00.00

.6.2.1

M-23.51.20.10

Naprawa ustrojéow nosnych

Lokalne naprawy powierzchni betonu przeset
zaprawami typu PCC nakiadanymi recznie

Naprawa powierzchni betonowych ustroju spodu
ptyty ustroju nosnego pomostu warstwg grubosci do
1cm/

9.25*7.87

m2

72,80

7.1

7.1.1

M-25.01.03.52

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne

RAZEM

72,80

M-25.01.03.00

Wykonanie bitumicznego przykrycia
dylatacyjnego o dopuszczalnym
przemieszczeniu krawedzi do 40mm

Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o
przemieszczeniu do 40mm w nawierzchni jezdni oraz
kapie chodnikowej/

8,55%2

17,10

.8.1.1

M-26.01.02.51

Saczki dla odwodnienia izolacji

RAZEM

17,10

M-26.01.02.00

Montaz saczkéw odwodnienia izolazcii

Zakup i montaz saczkdéw odwadniajgcych/ 4szt.

szt.

4,00

M-27.01.01.00 |

9.1.1

M-27.01.01.11
M-27.01.01.51
M-27.01.01.52

Powlokowa izolacja bitumiczna — ,na zimno”

RAZEM i

Przygotowanie powierzchni elementéw
mostow i wykonanie powtokowej izolacji

bitumicznej uktadanej "na zimno" -
powierzchnie pionowe i poziome

Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji
oraz wykonanie izolacji dwuwarstwowej
przeciwwilgociowej powtokowo-bitumicznej na
zimno. Powtoki pionowe i poziome z roztworu
asfaltowego/
2,15%2*7,48+3,2%2+3,4*2+42,3%2+2,3*2

m2

54,56

RAZEM

54,56

9.2

M-27.02.01.00

Izolacja z papy zgrzewalnej — ukiadana na
powierzchniach betonowych

.9.2.1

M-27.02.01.51

Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie

izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych
ptaszczvznach poziomyvch

Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne
oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzealniej (w
iloci nie uwzgledniono ilosci niezbednej na
wykonanie zaktaddw technologicznych)/
(8,41+0,2)*7,87 <ptyta pomostu>
(1,41+0,66)*7,87 <dodatkowa druga warstwa
izolacji pod chodnikami>

30+30<ptyty przejsciowe>

m2

144,05

RAZEM

144,05




.10.1

M-28.01.01.00

.10.1.1

M-28.01.01.51

Krawezniki kamienne

Ustawienie kraweznikéw kamiennych

kotwionych 20x20cm na podlewce z
mieszanek niskoskurczowvch

Montaz kraweznikdw kamiennych kotwionych o
wym. 20x20 cm na zaprawie niskoskurczowej na
obiekcie, wraz ze spoinowaniem czo6t kraweznikow i
przyklejeniem tasmy bitumiczno - kauczukowej w w-
wie Scieralnej oraz wykonaniem i wypetnienieniem
szczeliny (pomiedzy kraweznikiem i kapa
chodnikowg) szer. 0,5cm i gr. 2cm masa
trwaleplastyczng odpornana dziatanie UV/

2*13,95

27,90

RAZEM

27,90

.10.2

M-28.02.03.00

Kapy chodnikowe z prefabrykowang deska
dzymsowa

.10.2.1

M-28.02.03.51

Montaz prefabrykowanych desek
agzymsowych o objetosci do 0,1 m3/szt

Zakup i montaz prefabrykowanych
polimerobetonowych desek gzymsowych na moscie
wraz z uszelnieniem na styku z kapa/

2*13,95

27,90

RAZEM

27,90

.10.2.2

M-28.02.03.55

Wykonanie kapy chodnikowej .,na mokro” z
betonu klasy C30/37

Wykonanie Zelbetowych kap chodnikowych z betonu
klasy C30/37/

6,7 (odczytano z rys. konstrukcyjnego)

UWAGA: W strefach zaprzyczétkowych nalezy
dodatkowo uwzgledni¢ wykonanie warstwy
wyréwnawczej z betonu niekonstrukcyjnego gr.
C12/15 gr. 20cm

m3

6,70

RAZEM

6,70

.10.2.3

M-28.02.03.69

Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-
IIIN.

Przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych
z betonu klasy C30/37/

848,50 (odczytano z rys. konstrukcyjnego)

UWAGA:

W pozycji nalezy dodatkowo uwzglednic zakup i
montaz kotew barier mostowych w ilosci 28 sztuk.

kg

848,50

RAZEM

848,50

.10.3

M-28.07.00.00

.10.3.1

M-28.07.03.01

Bariery ochronne

Montaz bariery/ barieroporeczy stalowej

energochtonnej - mostowej

Zakup i montaz na moscie barieroporeczy
energochtonnej o wysokosci 1,1m wzdtuz ciagu
pieszego/ 13,95*2

27,90

RAZEM

27,90




M-29.01.01.00

M-29.01.01.11

Odwodnienie zasypki przyczoétka

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka

Wykonanie sgczkéw z rur perforowanych PCV DN
110mm owinietych geowtdkning ukfadanych na
geomembranie z obsypaniem zwirem i
odprowadzeniem ich na teren przylegty wraz z
wykonaniem wylotu/

(7,45+1+43%*1,4)*2

25,30

RAZEM

25,30

.11.2

M-29.03.01.00

.11.2.1

M-29.03.01.11

Zasypka przyczoétka

Wykonanie zasypki przyczétka - zasypanie
przestrzeni za $cianami przyczétka gruntem
niespoistvm

Mechaniczne zasypywanie wnek za przyczotkiem
piaskiem $rednim pod ptytami przejSciowymi -
zasypanie gruntem z dokopu, z zageszczeniem do
Is>1,0 - dla obu przyczétkow/

(5,4+5)*7,48*1,1

m3

85,57

RAZEM

85,57

.11.3

M-29.03.05.00

.11.3.1

M-29.03.05.01

Nasypy stozkéw

Wykonanie nasypéw stozkow z gruntu
niespoistego

Wykonanie nowych stozkdw przyczotkdow/
7+6+6+8

m3

27,00

RAZEM

27,00

.11.4

M-29.03.13.01

.11.4.1

M-29.03.13.01

Umochienie skarp stozkéw przyczétkow

Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia
stozkow przyczotkow z betonu C25/30

Wykonanie opornikéw betonowych z betonu C25/30
o wymiarach 30x80cm wraz ze zbrojeniem A-IIIN w
ilosci 120kg/m3/

(4,7+5+4,7+4,7+1,0)*0,3*0,8

m3

4,82

RAZEM

4,82

Zakup i montaz zbrojenia tawy oporowej dla
umocnienia stozkéw przyczdtkéw ze stali klasy A-
IIIN w ilosci 120ka/m3

kg

578,88

RAZEM

578,88




M-29.05.01.00

.11.5.1

M-29.05.01.12

Plyty przejsciowe

Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy
C30/37

Wykonanie ptyt przejsciowcych z betonu klasy
C30/37 w deskowaniu wraz z wypetnieiniem
szczeliny przy $ciance zwirowej kitem trwale
elastycznym oraz warstwy filtracyjnej z piasku/ 17,9
(odczytano z rys. konstrukcyjnego)

UWAGA: W pozycji nalezy dodatkowo uwzglednic¢
utozenie geomembrany wyttaczanej nad ptytami
przejsciowymi/ 30+30=60m2

UWAGA: W pozycji nalezy dodatkowo uwzglednic¢
wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
niekonstrukcyjnego C12/15 o gr. min. 10cm/
30+30=60m2

m3

17,90

RAZEM

17,90

.11.5.2

M-29.05.01.69

Wykonanie zbrojenia plyt przejsciowych ze
stali klasy A-ITIN

Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt przejsciowych
ze stali klasy A-ITIIN/ 2225,7 (odczytano z rys.
konstrukcyjnego)

kg

2225,70

UWAGA:

W pozycji nalezy dodatkowo uwzglednic zakup i
montaz tulei ochronnych sworzni piyt przejsciowych
3x30x40, L=200mm, stal S235 w ilosci 16 sztuk

RAZEM

2 225,70

.11.6

M-29.10.01.00

.11.6.1

M-29.10.01.11

Schody na skarpie dla obstugi

Wykonanie schodéw monolitycznych na

skarpie dla obstugi - jednobiegowe,
prostopadte do osi droai

Pozycja uwzglednia koszty zwigzane z wykonaniem
jednobiegowych schoddw naskarpowych z
balustradg stalowg na budowie.

Dtugos¢ schoddw: 2,40%2*2,40*0,8

m3

9,22

RAZEM

9,22

Zakup i montaz zbrojenia schodéw monolitycznych
na skarpie dla obstugi ze stali klasy A-IIIN w ilo$¢ 80
kg/m3:

W pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zakup i
montaz balustrady stalowej hmin=1,1m po prawej
stronie schodzacego 2,50*1,4*2=7,0m

kg

737,28

RAZEM

737,28




M-29.15.01.00

.11.7.1

M-29.15.01.15

Umochienie skarp i stozkéw przyczétkow

Wykonanie umochienia stozkow
przyczétkowych drobnowymiarowymi

lementami nowvmi - trvlinka wklest

Wykonanie umocnienia z trylinki wklestej stozkow
nasypow/
10+9+9+11

m2

39,00

RAZEM

39,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-wapiennej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa (obrzeza przy
stozkach nasypow)/

(2.4*%443 9+3 7)*%1 .4

24,08

RAZEM

24,08

.11.8

M-29.54.05.00

.11.8.1

M-29.54.05.35

Requlacija i umocnienie skarp dna rzeki

Zabezpieczenie brzeqéw rzeki

Wykonanie i odtworzenie umocnienia terenu
przylegtego w obrebie obiektu mostowego z narzutu
kamiennego o gr. 30 cm/
(20+13+(6,2+16+11+20)*1,4+26*2*0,3)*0,3
UWAGA: W przedmiarze nie uwzgledniono
umochienia wylotu kanalizacji deszczowej z
kamienia tamanego na zaprawie. Ilo$¢ wg. branzy

drannwioi

m3

36,92

RAZEM

36,92

Plantowanie terenu pod umocnienie/
20+13+(6,2+16+11+20)*1,4+26*2*0,3

m2

123,08

.12.1

M-30.01.00.00

.12.1.1

M-30.01.02.51

Nawierzchnie jezdni mostowych

Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z

betonu asfaltowego, warstwa wigzaca gr.
5cm

Wykonanie nawierzchni na ptycie pomostu -
warstwa wigzgca AC16W o grubosci 5cm/ 7,87*6,0

m2

47,22

RAZEM

47,22

.12.1.2

M-30.01.02.55

Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z

betonu asfaltowego, warstwa scieralna gr.
4cm

Wykonanie nawierzchni na ptycie pomostu -
warstwa Scieralna AC11S o grubosci 4cm/ 7,87*6,0

m2

47,22

RAZEM

47,22




.12.2

M-30.05.02.00

Nawierzchnia na chodnikach z zywic
syntetycznych

.12.2.1

M-30.05.02.53

Wykonanie nawierzchni ha chodniku z zywic
syntetycznych o grub. 6mm

Czyszczenie strumieniowo-scierne na sucho
powierzchni kap chodnikowych/
(1,41+0,66)*13,95

m2

28,88

RAZEM

28,88

Wykonanie nawierzchni z zywic syntetycznych z
uszorstnieniem piaskiem, grubosci 6mm na kapach
chodnikowych wraz z wypetnieniem styku kapa -
deska gzymsowa oraz kapa - nawierzchnia
chodnikéw na dojazdach masg trwale plastyczng
odpornana dziatanie UV/

(1,41+0,66)*13,95

m2

28,88

RAZEM

28,88

.12.3

M-30.20.00.00

.12.3.1

M-30.20.01.12

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Wykonanie hydrofobizacji powierzchni
betonu

Hydrofobizacja powierzchni betonu podpor i przesta
(powierzchnie stykajace sie z powietrzem) wraz z
przygotowaniem podtoza/
9.70*7.87+(1.70+1.70)*8.0+2*(3.50+3.8)

m2

118,14

.13.1

Wprowadzenie tymczasowej i statej
organizacii ruchu

RAZEM

118,14

M-40.10.10.89

Wprowadzenie, utrzymanie i rozbidrka tymczasowej
organizacji ruchu na czas realizacji robdt
budowlanych oraz wprowadzenie statej organizacji
ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych

kpl.

1,00

RAZEM

1,00




