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PRZEDMIAR Zabezpieczenie sieci kablowej SN w m. Zabki, ul. AR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Budowa linii kablowych SN 15kV - istn. linia kablowa SN-15kV ZBK Oswiata 1
1|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
49,44 m3 49,440
RAZEM 49,440
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1|0706-02
103 m 103,000
RAZEM 103,000
3|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ostonowych dwudzielnych wyko- |m
d.1/0713-03 pem otwartym
103 m 103,000
RAZEM 103,000
4/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
41,2 m3 41,200
RAZEM 41,200
2 Budowa linii kablowych SN 15kV - istn. linia kablowa SN-15kV ZBK Osrodek
5/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2|0701-02
49,44 m3 49,440
RAZEM 49,440
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.2|0706-02
103 m 103,000
RAZEM 103,000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ostonowych dwudzielnych wyko- |m
d.2|0713-03 pem otwartym
103 m 103,000
RAZEM 103,000
8/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2|0702-02
41,2 m3 41,200
RAZEM 41,200
3 Budowa linii kablowych SN 15kV - istn. linia kablowa SN-15kV ZBK Polenergia
9|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3|0701-02
49,44 m3 49,440
RAZEM 49,440
10/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.3|0706-02
103 m 103,000
RAZEM 103,000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach ostonowych dwudzielnych wyko- |m
d.3/0713-03 pem otwartym
103 m 103,000
RAZEM 103,000
12|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3|0702-02
41,2 m3 41,200
RAZEM 41,200
4 Prace dodatkowe
13 Inne koszty nie ujete w kosztorysie ale niezbedne do wykonania inwestycji kpl.
d.4 zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. - koszty obstugi geodezyjnej, wy-
taczenia, zapewnienia zasilania istniejgcym odbiorca oraz zajecia pasa drogo-
wego w tym opracowania projektu zmiany organizacji ruchu. Nadzér nad pra-
cami archeologocznymi oraz zapewnienie agregatéw prgdotéwrczych przy pra-
cach przefaczeniowych
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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