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BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
INSTALACJE ZEWNETRZNE
1. Zasilanie podstawowe. O$wietlenie zewnetrzne.
1 KNNR 5 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11T
0701/02
m3 21,640
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
Krotno$¢ =2
m 88,000
3 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 3,000
4 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/04
m 28,000
5 KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0702/02
m3 21,640
6 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do SOmm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/10 powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
7 KNNR 5 Montaz ztacza kablowego ZK-PWP
0401/01
kpl 1,000
8 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/02
m 63,000
9 KNNR 5 Montaz i stawianie stupkow oswietleniowych
1001/01
szt 5,000
INSTALACJE WEWNETRZNE
1. Rozdzielnica gléwna i porozdzielnice
10 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o facznym przekroju zyt do 30mm?2 na betonie
0204/04
m 45,000
11 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 12,000
12 KNNR 5 Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 do rur
0203/03
m 15,000
13 KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg -Tk
0404/01
szt 1,000
14 KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - TG
0404/03
szt 1,000
2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu, zasilanie urzadzen dzialajacych podczas pozaru
15 KNNR 5 Montaz na tynku do przygotowanego podtoza przycisku 2-biegunowego Przycisk PWP
0306/05
szt 1,000
16 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie
0206/01
m 35,000
3. Trasy kablowe
17 KNNR 5 Montaz przez przykre¢canie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm
1105/07
m 42,000
18 KNNR 5 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci do 200mm
1105/07
m 39,000
19 KNNR 5 Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/02
szt 81,000
4. Instalacja oSwietlenia
4.1 Przewody
20 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 150,000
21 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 150,000
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22 KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,370
23 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 1.780,000
24 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 470,000
4.2 Osprzet
25 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do
0301/03 kotkow plastykowych osadzonych w betonie
szt 16,000
26 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegunowego
0306/04
szt 7,000
27 KNNR 5 Montaz tacznika wtynkowego w puszce szczgkowej - podwojny
0306/01
szt 2,000
28 KNNR 5 Montaz tacznika wtynkowego w puszce szczgkowej - monostabilny
0306/01
szt 7,000
29 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik ruchu i obecnosci
0406/01
szt 41,000
30 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 16,000
31 KNNR 5 Montaz odgateZznikow bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych
0304/01 bezsrubowo
szt 8,000
4.3 Oprawy o$wietlenia podstawowego
32 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - P
0502/01
kpl 61,000
33 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - F1
0502/01
kpl 22,000
34 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - F2
0502/01
kpl 22,000
35 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - G1
0502/01
kpl 42,000
36 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - B
0502/01
kpl 4,000
37 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - Q
0502/01
kpl 2,000
38 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykregcanych (zwyktych) - FIP
0502/01
kpl 10,000
39 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - A41
0502/01
kpl 3,000
40 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - I
0502/01
kpl 17,000
4.4 Oprawy o$wietlenia awaryjnego
41 KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych (zwyktych) - VWD 3W
0502/01
kpl 17,000
42 KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych (zwyktych) - CR 3W
0502/01
kpl 10,000
43 KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych (zwyktych) - EW1
0502/01
kpl 11,000
44 KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych (zwyktych) - EW3
0502/01
kpl 4,000
5. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V i urzadzen
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5.1 Przewody
45 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 75,000
46 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 75,000
47 KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,220
48 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 2.150,000
49 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w
0205/01 gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 215,000
5.2 Osprzet
50 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do
0301/03 kotkow plastykowych osadzonych w betonie
szt 143,000
51 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 143,000
52 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
0308/02 przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
szt 46,000
53 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych
0308/05 przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 51,000
54 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
0308/01 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - PEL
szt 11,000
55 KNNR 5w Mocowanie wypustow 230V
0312/02
szt 23,000
56 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
0406/01
szt 9,000
6. Instalacja uziemiajaca i odgromowa
57 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nienapr¢zanych mocowanych na
0601/03 wspornikach obsadzanych
m 260,000
58 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0101/02 podtozu betonowym
m 80,000
59 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewodow pionowych
0601/03
m 80,000
60 KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg
0404/01
szt 10,000
61 KNNR 5 Montaz uzioméw fundamentowych
0605/02
m 254,000
62 KNNR 5 Montaz iglic h=4m na dachu
0615/06
kpl 10,000
7. Instalacja polaczen wyréwnawczych
63 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na podtozu
0204/05 innym niz betonowe
m 75,000
64 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o facznym przekroju zyt do 30mm?2 na podtozu
0204/06 innym niz betonowe
m 15,000
65 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
0406/01
szt 14,000
66 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 4mm?2
1203/02
szt 36,000
67 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm?2
1203/04
szt 2,000
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8. Pomiary elektryczne
68 KNR 13-21 Pomiar fotometryczny natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl.5 pomiarow dokonywanych na
0301/03 stanowisku
kpl/pom 41,000
69 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego
1303/01
pomiar 1,000
70 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
1303/02
pomiar 96,000
71 KNNR 5 Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
szt 1,000
72 KNNR 5 Pomiary skutecznos$ci zerowania - za kazdy nastgpny pomiar
1304/06
szt 96,000
73 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dzialania wylacznika
1305/01 roznicowo-pradowego
proba 1,000
74 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika
1305/02 roéznicowo-pradowego
proba 15,000
75 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,000
76 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - za kazdy nastgpny pomiar
1304/04
szt 9,000
Instalacja slabopradowe
1. Instalacja strukturalna
77 KNR AT-14 Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojacych
0110/01
kpl 1,000
78 KNR AT-14 Montaz panela wentylacyjnego szafy 19"
0110/03
kpl 1,000
79 KNR AT-14 Montaz panela rozdzielczego RJ45 w przygotowanym stelazu 19" - panel krosowy 48 portow
0108/01
szt 1,000
80 KNR AT-14 Montaz potki mocowanej w 4 miejscach do $cian szafy 19"
0110/05
kpl 6,000
81 KNR AT-14 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19"
0110/07
kpl 2,000
82 KNR AT-14 Reczne przecigganie odcinkow okablowania strukturalnego z 1 kabla $wiattowodowego na
0103/02 wysoko$¢ 1,5m przez przepusty w przegrodach budowlanych
m 15,000
83 KNR AT-14 Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach §wiattowodowych
0104/01
szt 2,000
84 KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach 19"
0109/01
szt 1,000
85 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego
0102/01
m 2.700,000
86 KNR AT-14 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01
pomiar 27,000
87 KNR AT-14 Montaz panela rozdzielczego RJ45 w przygotowanym stelazu 19" - panel krosowy
0108/01
szt 1,000
88 KNR AT-14 Montaz listwy zasilajacej szafy 19"
0110/04
kpl 2,000
89 KNR AT-14 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19"
0110/07
kpl 1,000
90 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego
0102/01
m 15,000
2. Instalacja PV
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91 KNNR 5 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow korytek sietkowych ze stali kwasoodpornej o
1105/07 szerokosci do 100mm
m 60,000
92 KNNR 5 Montaz konstrukeji nos$nej pod panel fotowoltaiczny
1101/07
szt 90,000
93 Kalkulacja Montaz ogniwa fotowoltaicznego o mocy znamionowej 5S20W
wiasna
szt 90,000
94 KNNR 5 Montaz ochronnika przepigciowego
0406/02
szt 1,000
95 KNNR 5 Montaz Invertera SOkW
0406/06
szt 1,000
96 KNNR 5 Montaz ochronnika 20kA/280V z wktadka warystorowa
0406/01
szt 1,000
3. Instalacja Wideodomofonéw
97 KNR 5-08ul Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o wymiarach 100x23 1mm, z
0600/04 mechanicznym przygotowaniem podtoza gazobetonowego lub podobnego
szt 11,000
98 KNR 5-08ul Montaz urzadzen taczno$ci wewnetrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej
0400/01 /domofonu/
szt 4,000
99 KNR 5-08ul Montaz urzadzen taczno$ci wewngtrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowe;j
0400/02 /domofonu/
szt 9,000
100 | KNRAL-01 Montaz zasilacza do 12V DC 2A
0112/01
szt 2,000
101 | KNR 5-08ul Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej, Modut komunikacji
0400/01
kpl 1,000
102 | KNR 5-08ul Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej, Modut rozdzielacz sygnatu video
0400/01
kpl 1,000
103 | KNRAL-01 Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu
0304/01 blokujacego
szt 4,000
104 | KNRAL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych
0604/01
szt 1,000
105 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w
0205/04 gotowych bruzdach na betonie - OMY 2x1 mm?2
m 570,000
106 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w
0205/04 gotowych bruzdach na betonie - YTKSY 4x2x0,5mm?2
m 140,000
4. Instalacja systemu monitoringu cyfrowego CCTV IP
107 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 2 ceg.
1003/16 - $r. rury do 25 mm
otw. 5,000
108 E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach poprzez
0800/04 przykrecenie do cegly - LN2516.1
m 45,000
109 | KNRAL-01 Montaz element6éw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna np Kamera IP dziefinoc
0501/02 zewnetrzna; typu Kamera IP zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik
podczerwienii - zasigg 30m, funkcja AVF( zdlana regulacja ogniskowej i ostrosci), kamera
zawiera puszke¢ montazowa, IP66
szt. 7,000
110 | KNRAL-01 Montaz element6éw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewngtrzna np AUTODOME IP 5000
0501/02 IR 1080P 30X, montaz zwisowy, zewnetrzna
szt. 6,000
111 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Monitor LCD 32" Neovo, Full HD Wide,
0501/03 jasno$¢ 250, HDMI, D-sub, DVI-D, gtosniki, audio, VESA
szt. 2,000
112 | KNRAL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j - stacji rejestrujaco-ogladowej (rejestrator
0501/03 sieciowy NMS, do 18 kanatow wideo, rozdzilczosc 2592x1944, 96Mb/s)
szt. 1,000
113 | KNRAL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - switch (24- port )
0501/03
szt. 1,000
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114 | KNRAL-01 Montaz element6éw systemu telewizji uzytkowej - DYSK TWARDY 6TG
0502/04
szt. 2,000
115 | KNRAL-01 Montaz element6éw systemu telewizji uzytkowej - UPS 3kVA 10 min.
0501/03
szt. 1,000
116 KNR AT-13 Osadzenie przepustow w $cianach lub stropach z betonu; - wyprowadzenie kabli
0104/15 swiattowodowych w rurze DVK50
szt. 6,000
117 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane
0212/01 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP kat.6A ISO, 4 pary
23AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji
m 680,000
118 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane
0212/01 w rurce- XzZTKMXpw 4x2x0,5
m 45,000
119 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel $wiattowodowy -
0102/14 uktadanie kabla Z-XXOTKtsdD 2J w rowie kablowym z kablami energetycznymi
m 120,000
120 KNNR 5 Montaz ogranicznikow przepie¢ po stronie kamer np (ochrona wizji i zasilania grzatki) - kamery
0406/01 na elewacji
szt. 1,000
121 KNNR 5 Montaz ogranicznikéw przepiec¢ po stronie rejestratora np DATA PRO RJ45-PoE
0406/01
szt. 1,000
5. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
122 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach
0212/01 elektroinstalacyjnych - OMY 2x1mm?2
m 74,000
123 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach
0212/01 elektroinstalacyjnych - YTDY 6x0,5mm?2
m 136,000
124 KNR AT-14 Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6.
0102/01
240 178,000
125 | KNRAL-01 Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni z funkcja zbicia szkta
0201/01
szt 30,000
126 | KNRAL-01 Montaz czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej
0203/02
szt 12,000
127 | KNRAL-01 Montaz manipulatora systemowego
0208/01
szt 2,000
128 | KNRAL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych
0101/03
szt 1,000
129 | KNRAL-01 Montaz dodatkowego ekspandera wejs¢ o 8 liniach
0103/02
szt 4,000
130 | KNRAL-01 Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W
0112/01
szt 1,000
131 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah
0109/01
szt 2,000
132 | KNRAL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
0108/01
szt 2,000
133 | KNRAL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 krokow programowych
0601/02 (instrukcji)
system 1,000
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INSTALACJE ZEWNETRZNE
1. Zasilanie podstawowe. O$wietlenie zewnetrzne.
1 KNNR 50701/02 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I11 m3 21,640
2 | KNNR 50706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 88,000
Krotno$¢ = 2
3 | KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm m 3,000
4 |KNNR 50713/04 Uktadanie kabli o masie do 2kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 28,000
zamknigtych
5 | KNNR 50702/02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 21,640
6 | KNNR 50726/10 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do SOmm?2 na szt 2,000
napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7 |KNNR 50401/01 Montaz ztacza kablowego ZK-PWP kpl 1,000
8 | KNNR 50713/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 63,000
zamknigtych
9 |KNNR 51001/01 Montaz i stawianie stupkow oswietleniowych szt 5,000
INSTALACJE WEWNETRZNE
1. Rozdzielnica gléwna i porozdzielnice
10 |KNNR 50204/04 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym przekroju zyt do m 45,000
30mm?2 na betonie
11 |KNNR 50705/01 Utlozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m 12,000
12 |KNNR 5 0203/03 Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 m 15,000
do rur
13 |KNNR 5 0404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg -Tk szt 1,000
14 | KNNR 5 0404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - TG szt 1,000
2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu, zasilanie urzadzen dzialajacych podczas pozaru
15 |KNNR 5 0306/05 Montaz na tynku do przygotowanego podtoza przycisku 2-biegunowego szt 1,000
Przycisk PWP
16 |KNNR 50206/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 m 35,000
na tynku na betonie
3. Trasy kablowe
17 |KNNR 5 1105/07 Montaz przez przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokosci do m 42,000
100mm
18 |KNNR 5 1105/07 Montaz przez przykrecanie do gotowych otwordéw korytek o szerokosci do m 39,000
200mm
19 |KNNR 5 1101/02 Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego szt 81,000
podtoza - 2 mocowania
4. Instalacja oSwietlenia
4.1 Przewody
20 |KNNR 51207/01 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 150,000
21 |KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 150,000
22 |KNNR 51208/05 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,370
23 | KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 m 1.780,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
24 |KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 m 470,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
4.2 Osprzet
25 |KNNR 50301/03 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu szt 16,000
przez przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w betonie
26 | KNNR 50306/04 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, szt 7,000
2-biegunowego
27 |KNNR 50306/01 Montaz tacznika wtynkowego w puszce szczgkowej - podwojny szt 2,000
28 |KNNR 50306/01 Montaz tacznika wtynkowego w puszce szczgkowej - monostabilny szt 7,000
29 |KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik ruchu i szt 41,000
obecnosci
30 |KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 16,000
60mm
31 |KNNR 50304/01 Montaz odgateznikow bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa szt 8,000
sztucznego mocowanych bezsrubowo
4.3 Oprawy o$wietlenia podstawowego
32 |KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - P kpl 61,000
33 |KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - F1 kpl 22,000
34 |KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - F2 | kpl 22,000
35 |KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - kpl 42,000
Gl
36 |KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - B kpl 4,000
37 |KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - Q kpl 2,000
38 |KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - kpl 10,000
FIP
39 |KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - kpl 3,000
A41
40 |KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykregcanych (zwyktych) - 1 kpl 17,000

4.4 Oprawy o$wietlenia awaryjnego
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41 |KNNR 50502/01 Montaz opraw awaryjnych (zwyktych) - VWD 3W kpl 17,000

42 | KNNR 50502/01 Montaz opraw awaryjnych (zwyktych) - CR 3W kpl 10,000

43 | KNNR 50502/01 Montaz opraw awaryjnych (zwyktych) - EW1 kpl 11,000

44 | KNNR 50502/01 Montaz opraw awaryjnych (zwyktych) - EW3 kpl 4,000
5. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V i urzadzen
5.1 Przewody

45 |KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 75,000

46 |KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 75,000

47 | KNNR 5 1208/05 Regczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,220

48 | KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 2.150,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe

49 | KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 215,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
5.2 Osprzet

50 |KNNR 50301/03 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu szt 143,000
przez przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w betonie

51 |KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 143,000
60mm

52 | KNNR 5 0308/02 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 46,000
podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2

53 | KNNR 5 0308/05 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 51,000
bryzgoszczelnych przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2

54 | KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 11,000
podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - PEL

55 | KNNR 5w 0312/02 Mocowanie wypustow 230V szt 23,000

56 |KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg szt 9,000
6. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

57 |KNNR 50601/03 Montaz instalacji odgromowej z przewodéw poziomych nienaprezanych m 260,000
mocowanych na wspornikach obsadzanych

58 |KNNR 50101/02 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm pod tynkiem w m 80,000
gotowych bruzdach na podtozu betonowym

59 | KNNR 50601/03 Montaz instalacji odgromowej z przewodow pionowych m 80,000

60 | KNNR 50404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg szt 10,000

61 | KNNR 5 0605/02 Montaz uzioméw fundamentowych m 254,000

62 |KNNR 50615/06 Montaz iglic h=4m na dachu kpl 10,000
7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

63 | KNNR 50204/05 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym przekroju zyt do m 75,000
7,5mm? na podtozu innym niz betonowe

64 | KNNR 50204/06 Ukladanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym przekroju zyt do m 15,000
30mm?2 na podtozu innym niz betonowe

65 |KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg szt 14,000

66 |KNNR 5 1203/02 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju szt 36,000
do 4mm?2

67 |KNNR 51203/04 Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju szt 2,000
do 16mm?2
8. Pomiary elektryczne

68 |KNR 13-21 0301/03 Pomiar fotometryczny nat¢zenia o$wietlenia - pierwszy kpl.5 kpl/pom 41,000
pomiaréw dokonywanych na stanowisku

69 |KNNR 51303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego pomiar 1,000

70 |KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - za kazdy pomiar 96,000
nastgpny pomiar

71 |KNNR 5 1304/05 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt 1,000

72 |KNNR 5 1304/06 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastgpny pomiar szt 96,000

73 |KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba proba 1,000
dziatania wylacznika réznicowo-pradowego

74 |KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastgpna proba proba 15,000
dziatania wytacznika réznicowo-pradowego

75 |KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 1,000

76 |KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za kazdy nastgpny pomiar szt 9,000
Instalacja slabopradowe
1. Instalacja strukturalna

77 |KNRAT-14 0110/01 Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojacych kpl 1,000

78 |KNR AT-14 0110/03 Montaz panela wentylacyjnego szafy 19" kpl 1,000

79 |KNRAT-14 0108/01 Montaz panela rozdzielczego RJ45 w przygotowanym stelazu 19" - szt 1,000
panel krosowy 48 portow

80 |KNR AT-14 0110/05 Montaz potki mocowanej w 4 miejscach do $cian szafy 19" kpl 6,000

81 |KNRAT-14 0110/07 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" kpl 2,000

82 | KNR AT-14 0103/02 Reczne przecigganie odcinkow okablowania strukturalnego z 1 kabla m 15,000
$wiattowodowego na wysokos$¢ 1,5m przez przepusty w przegrodach budowlanych

83 |KNRAT-14 0104/01 Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach szt 2,000
$wiattowodowych

84 |KNRAT-14 0109/01 Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych szt 1,000

stelazach 19"
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85 |KNRAT-14 0102/01 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach m 2.700,000
poziomych z kabla miedzianego

86 |KNRAT-14 0111/01 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar 27,000

87 |KNR AT-14 0108/01 Montaz panela rozdzielczego RJ45 w przygotowanym stelazu 19" - szt 1,000
panel krosowy

88 |KNR AT-14 0110/04 Montaz listwy zasilajacej szafy 19" kpl 2,000

89 |KNR AT-14 0110/07 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" kpl 1,000

90 |KNRAT-14 0102/01 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach m 15,000
poziomych z kabla miedzianego
2. Instalacja PV

91 |KNNR 5 1105/07 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow korytek sietkowych ze m 60,000
stali kwasoodpornej o szerokosci do 100mm

92 |KNNR 51101/07 Montaz konstrukcji nosnej pod panel fotowoltaiczny szt 90,000

93 | Kalkulacja wiagsna Montaz ogniwa fotowoltaicznego o mocy znamionowej 520W szt 90,000

94 | KNNR 5 0406/02 Montaz ochronnika przepieciowego szt 1,000

95 | KNNR 5 0406/06 Montaz Invertera S0kW szt 1,000

96 |KNNR 50406/01 Montaz ochronnika 20kA/280V z wktadka warystorowa szt 1,000
3. Instalacja Wideodomofonéw

97 | KNR 5-08ul 0600/04 Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o wymiarach szt 11,000
100x231mm, z mechanicznym przygotowaniem podtoza gazobetonowego lub podobnego

98 | KNR 5-08ul 0400/01 Montaz urzadzen tacznosci wewngtrznej, tablicy przyzewowej szt 4,000
instalacji przyzewowej /domofonu/

99 | KNR 5-08ul 0400/02 Montaz urzadzen tacznosci wewngtrznej, aparatu odbiorczego szt 9,000
instalacji przyzewowej /domofonu/

100 | KNRAL-010112/01 Montaz zasilacza do 12V DC 2A szt 2,000

101 | KNR 5-08ul 0400/01 Montaz urzadzen tacznosci wewngtrznej, Modut komunikacji kpl 1,000

102 | KNR 5-08ul 0400/01 Montaz urzadzen tacznosci wewngtrznej, Modut rozdzielacz sygnatu kpl 1,000
video

103 | KNR AL-01 0304/01 Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard jako szt 4,000
elektromechanicznego elementu blokujacego

104 |KNR AL-01 0604/01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow szt 1,000
liniowych

105 |KNNR 5 0205/04 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 570,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - OMY 2x1 mm?2

106 |KNNR 5 0205/04 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 140,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - YTKSY 4x2x0,5mm?2
4. Instalacja systemu monitoringu cyfrowego CCTV IP

107 |KNR 4-03 1003/16 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o otw. 5,000
dhugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm

108 |E 0508 0800/04 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i m 45,000
stropach poprzez przykrecenie do cegly - LN2516.1

109 |KNRAL-01 0501/02 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewngtrzna szt. 7,000
np Kamera IP dziennoc zewngtrzna; typu Kamera IP zew. typu bullet, rozdz. 1080p30,
zintegrowany promiennik podczerwienii - zasigg 30m, funkcja AVF( zdlana regulacja
ogniskowej i ostro$ci), kamera zawiera puszke montazowa, IP66

110 |KNR AL-01 0501/02 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewngtrzna szt. 6,000
np AUTODOME IP 5000 IR 1080P 30X, montaz zwisowy, zewngtrzna

111 |KNRAL-01 0501/03 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Monitor LCD 32" szt. 2,000
Neovo, Full HD Wide, jasnos¢ 250, HDMI, D-sub, DVI-D, glosniki, audio, VESA

112 | KNR AL-01 0501/03 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j - stacji szt. 1,000
rejestrujaco-ogladowe;j (rejestrator sieciowy NMS, do 18 kanatéw wideo, rozdzilczosc
2592x1944, 96Mb/s)

113 |KNR AL-01 0501/03 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - switch (24- port ) szt. 1,000

114 |KNRAL-01 0502/04 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - DYSK TWARDY szt. 2,000
6TG

115 |KNRAL-01 0501/03 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - UPS 3kVA 10 min. szt. 1,000

116 |KNRAT-13 0104/15 Osadzenie przepustow w $cianach lub stropach z betonu; - szt. 6,000
wyprowadzenie kabli §wiattowodowych w rurze DVK50

117 |KNR 5-08 0212/01 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt m 680,000
Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel
F/FTP kat.6A 1SO, 4 pary 23AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji

118 |KNR 5-08 0212/01 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt m 45,000
Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane w rurce- XzZTKMXpw 4x2x0,5

119 |KNRAT-14 0102/14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, m 120,000
1 kabel §wiattowodowy - ukfadanie kabla Z-XXOTKtsdD 2J w rowie kablowym z kablami
energetycznymi

120 |KNNR 5 0406/01 Montaz ogranicznikow przepiec po stronie kamer np (ochrona wizji i szt. 1,000
zasilania grzatki) - kamery na elewacji

121 |KNNR 5 0406/01 Montaz ogranicznikow przepig¢ po stronie rejestratora np DATA PRO szt. 1,000
RJ45-PoE
5. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

122 |KNNR 5 0212/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 74,000
w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - OMY 2x1mm?2

123 |KNNR 5 0212/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 136,000

w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - YTDY 6x0,5mm?2
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124 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6. 240 178,000
125 |KNR AL-01 0201/01 Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni z funkcja zbicia szkta szt 30,000
126 |KNR AL-01 0203/02 Montaz czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej szt 12,000
127 |KNRAL-01 0208/01 Montaz manipulatora systemowego szt 2,000
128 |KNR AL-01 0101/03 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych szt 1,000
129 |KNR AL-01 0103/02 Montaz dodatkowego ekspandera wejs¢ o 8 liniach szt 4,000
130 |KNR AL-01 0112/01 Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W szt 1,000
131 |KNR AL-01 0109/01 Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah szt 2,000
132 |KNR AL-01 0108/01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt 2,000
133 | KNR AL-01 0601/02 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 | system 1,000
krokoéw programowych (instrukcji)
Razem
Podatek VAT
Ogoélem kosztorys
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INSTALACJE ZEWNETRZNE
1. Zasilanie podstawowe. O$wietlenie zewngtrzne.
INSTALACJE WEWNETRZNE

1. Rozdzielnica gtowna i porozdzielnice

2. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu, zasilanie urzadzen dziatajacych podczas pozaru

3. Trasy kablowe

4. Instalacja o$wietlenia

4.1 Przewody

4.2 Osprzet

4.3 Oprawy oswietlenia podstawowego

4.4 Oprawy oswietlenia awaryjnego

5. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V i urzadzen

5.1 Przewody

5.2 Osprzegt

6. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

8. Pomiary elektryczne

Instalacja slabopradowe

1. Instalacja strukturalna

2. Instalacja PV

3. Instalacja Wideodomofonow

4. Instalacja systemu monitoringu cyfrowego CCTV IP

5. Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
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1 Elektromonterzy gr.II1 r-g 14,760
2 Elektromonterzy gr.IV r-g 55,350
3 Monterzy gr.IT r-g 90,000
4 Monterzy r-g 84,582
5 Robocizna r-g 118,136
6 Robotnicy (ATH 4) r-g 9,600
7 Robotnicy (ATH 6) r-g 766,257
8 Robotnicy r-g 737,282

Razem 1.875,967
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1 Akumulator 12V/18Ah szt 3,000
2 Aparaty - lokalna szyna wyréwnawcza szt 14,000
3 Aparaty - sterowanie roletami szt 9,000
4 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 264,160
5 Cement portlandzki CEM 1 32,5 t 0,113
6 Centrala alarmowa szt 1,000
7 CR - Czujnik ruchu i obecno$¢i szt 41,000
8 Czujka kontaktronowa wpuszczana szt 12,000
9 Czujka ruchu PIR + ZS szt 30,000
10 |DYSKTWARDY 6TG szt 2,000
11 Ekspander wejsé¢ szt 4,000
12 Elektrozaczep rewersyjny 24V szt 4,000
13 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 52,020
14 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 68,920
15 Gniazdo 2xRJ45 szt 11,000
16 Gniazdo podtynkowe 2-biegunowe dedykowane czerwone szt 22,000
17 Iglice h=4m szt 10,000
18 Inverter 49500W szt 1,000
19 Kabel F/FTP kat.6A ISO, 4 pary 23AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji m 707,200
20 Kabel krosowy okablowania strukturalnego miedziany kat. 6 m 16,500
21 Kabel LgY 16mm?2 m 15,600
22 | Kabel N2XH 3x2,5 m 2.236,000
23 | Kabel N2XH 5x2,5 m 223,600
24 Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat. 6 m 2.808,000
25 Kabel okablowania strukturalnego $wiattowodowy m 16,500
26 Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6. m 195,800
27 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,5 m 46,800
28 | Kabel YKY 3x4mm?2 m 65,520
29 | Kabel YKY 4x35 m 29,120
30 | Kabel Z-XXOTKtsdD 2J m 132,000
31 Kamera wewngtrzna koputkowa SMpx CMOS, obiektyw 2.8 mm, IP67 szt 6,000
32 Kamera zewngtrzna 5 Mpx CMOS, 3,6mm, [P67 szt 7,000
33 Kotki rozporowe plastykowe szt 412,500
34 Kotki rozporowe szt 121,500
35 Konstrukcja wsporcza szt 171,000
36 Koncowki kablowe KCu 35 szt 10,000
37 | Korytka K100 H60 gr. 0,75 m 42,000
38 | Korytka K200H60 gr.0,75 m 39,000
39 Korytka siatkowe ze stali KI00H60 m 60,000
40 Listwa $cienna LN2516.1 lub réwnowazna m 46,800
41 Listwa zasilajaca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko kpl 2,000
42 | Laczniki instalacyjne - podwodjny szt 2,040
43 Laczniki instalacyjne - Przycisk PWP szt 1,020
44 | Laczniki instalacyjne - schodowy P44 szt 7,140
45 Laczniki instalacyjne szt 7,140
46 Manipulator szt 2,000
47 Modut komunikacyjny zintegrowany z przetacznikiem wideo szt 1,000
48 Modut rozdzielacz sygnatu video szt 1,000
49 Monitor LCD 32" FULL HD 1920x1080 zwejsciem VGA / DVI/ HDMI; mozliwosé¢ szt 2,000
montazu na $cianie.
50 Monitor wewngtrzny 7' gloSnomoéwiacy z przyciskami sensorycznymi szt 9,000
51 Obudowa podtynkowa Duza - Grafit szt 11,220
52 Obudowa ztacza kontrolnego szt 10,000
53 Obudowa szt 5,000
54 Ochronnik przepigciowy combibo w obudowie, 1000 VDC, dla 2-MPP tracker szt 1,000
55 Ochronnik T2/C-3p z wktadka warystorowa 20kA/280V szt 1,000
56 Odgatezniki bryzgoszczelne 3-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 8,160
57 Ogniwo fotowoltaiczne 520W szt 90,000
58 Ogranicznik przepig¢ np DATA PRO RJ45-PoE szt 1,000
59 Ogranicznik przepigé po stronie kamery - na elewacji szt 1,000
60 Opaski kablowe OKi szt 9,280
61 Oprawa Apex LED 41W szt 3,000
62 Oprawa awaryjna 3W szt 17,000
63 Oprawa awaryjna cr 3W szt 10,000
64 | Oprawa BRL-RT600x600 33W szt 61,000
65 Oprawa Canos LED 16W P44 szt 42,000
66 Oprawa ewakuacyjna nascienna EW1 szt 11,000
67 Oprawa ewakuacyjna nascienna , do minusowych tem. EW3 szt 4,000
68 | Oprawa FLAT LED OPAL 31W szt 22,000
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69 | Oprawa FLAT LED OPAL 41W szt 22,000
70 | Oprawa FLAT LED OPAL 44W IP65 szt 10,000
71 Oprawa nastropowa LED 4000K 21W 2150lm 230V system DAL szt 4,000
72 Oprawa nascienna LED 11W 1000Ilm IP40 zalaczana szt 17,000
73 | Oprawa QUASAR 20 TECH IP65 szt 2,000
74 Panel rozdzielczy 48 portowy RJ45 szt 1,000
75 Panel rozdzielczy RJ45 48 porty kat. 6 szt 1,000
76 Panel rozdzielczy swiattowodowy kpl 1,000
77 Panel wentylacyjny dachowy z termostatem kpl 1,000
78 Panel zewngtrzny z czytnikiem kart i kamera 700 TVL, pod$wietlenie podczerwienia. szt 4,000
79 Piasek do betonow m3 0,649
80 Piasek m3 9,856
81 Poétka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 6,000
82 Prety ocynkowane fi 8 m 353,600
83 Przepust z rury DVKS50 szt 6,060
84 Przewdd kabelkowy do 30mm?2 - N2XH 5x35 m 15,600
85 Przewdd kabelkowy N2XH 3x1,5mm?2 m 1.851,200
86 Przewdd kabelkowy N2XH 4x1,5mm?2 m 488,800
87 Przewdd kabelkowy NHXH 5x1,5mm?2 m 36,400
88 Przewod LgY 4mm?2 m 78,000
89 Przewod N2XH 5x25 m 46,800
90 | Przewod OMY 2x1mm?2 m 669,760
91 Przewod YTDY 6x0,5mm2 m 141,440
92 Przewod YTKSY 4x2x0,5mm2 m 145,600
93 Puszka pigciokrotna szt 22,000
94 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 162,180
95 | Rura HDPE fi 28 m 85,600
96 Rura ostonowa DVR 50/25 szt 120,000
97 Rury przewodowe DVR110 m 15,600
98 Stupki oswietleniowe IP65 10W 4000K 1000Im wysoko$¢ 1175mm szt 5,000
99 Stacja rejestrujaco-ogladowej (rejestrator sieciowy NMS, do 18 kanatéw wideo, szt 1,000
rozdzilczosc 2592x1944, 96Mb/s)
100 | Switch (24- port ) szt 1,000
101 | Switch kat. 6 kpl 2,000
102 | Switch zarzadzalny 48-portowy 10/100Mbps + 4-port Gigabit kpl 1,000
103 | Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny szt 2,000
104 | Szafa dystrybycyjna stojaca 42U 800x600x1970 kpl 1,000
105 | Sruby kotwiace szt 4,000
106 | Tablica rozdzielcza TK szt 1,000
107 | Tablice rozdzielcze Tk szt 1,000
108 | transformator szt 1,000
109 | Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 2,000
110 | Uchwyty szt 94,500
111 | UPS 3kVA 10 min. szt 1,000
112 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,094
113 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,480
114 | Wsporniki dachowe szt 343,400
115 | Zasilacz 12V DC szt 1,000
116 | Zasilacz 2A szt 2,000
117 | Ztacza kablowe ZK-PWP kpl 1,000
118 | Ztacza kontrolne szt 15,240
119 | Ztacza rynnowe szt 2,400
120 | Ztaczki szt 32,800

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Ciagnik kotowy m-g 0,406
2 Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 0,350
3 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,406
4 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 8,046
5 Samochod samowytadowczy m-g 1,408
6 Spawarka do swiattowodow m-g 0,114
7 Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 16,092
8 Srodek transportowy m-g 1,120
9 Zuraw samochodowy m-g 0,811
Razem 28,753




