

KOMUNIKAT

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00043643/01 z dnia 01.02.2022r. Zamawiający, w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania i wnioski do SWZ wprowadza zmianę terminu składania ofert na dzień 28 marca 2022 r.

Zmienia się następujące treści SWZ:

1. Rozdział X ust. 4

Było:

„ 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Stargard numer 41 10204867 0000 1202 0007 9822 z adnotacją „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie”. Zamawiający uzna, że warunek wniesienia wadium został dochowany, gdy środki wpłyną na rachunek bankowy zamawiającego do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 10:00.”

Jest:

„ 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Stargard numer 41 10204867 0000 1202 0007 9822 z adnotacją „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie”. Zamawiający uzna, że warunek wniesienia wadium został dochowany, gdy środki wpłyną na rachunek bankowy zamawiającego do dnia 28 marca 2022 r. do godz. 10:00.”

2. Rozdział XIII ust. 2

Było:

„2. Ofertę należy złożyć do dnia 24 marca 2022 r. do godziny 10:00.”

Jest:

„2. Ofertę należy złożyć do dnia 28 marca 2022 r. do godziny 10:00.”

3. Rozdział XIII ust. 4 pkt 1

Było:

„1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 24 marca 2022 r. o godzinie 10:05.”

Jest:

„1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 28 marca 2022 r. o godzinie 10:05.”

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SWZ.

Następstwem przedmiotowych zmian jest zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00043643/01 z dnia 01.02.2022 r.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
S-2
Zbigniew Sowa