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Remont korytarza KGPSP_parter_KI_v4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace demontażowe i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami m2

305,5 m2 305,500
RAZEM 305,500

2
d.1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie podłoża m2

305,5 m2 305,500
RAZEM 305,500

3
d.1

KNR 4-04
0406-04
analogia

Rozebranie sufitów podwieszanych g/k m2

81,2 m2 81,200
RAZEM 81,200

4
d.1

KNR 4-04
0406-04
analogia

Rozebranie sufitów podwieszanych systemowych 60x60 cm wraz z rewizjami i
stelarzem

m2

111,6 m2 111,600
RAZEM 111,600

5
d.1

KNR AT-43
0110-04
analogia

Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych - demontaż m2

0,6*8 m2 4,800
RAZEM 4,800

6
d.1

KNR AL-01
0201-01

Demontaż czujki ruchu szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

7
d.1

KNR AL-01
0501-01

Demontaż kamery TVU wewnętrzna szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

8
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych rastrowych 60x60 cm szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

9
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetlenia awaryjnego szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

10
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Demontaż drzwi zewnętrznych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

4+2 szt. 6,000
23+2 szt. 25,000

RAZEM 31,000
13

d.1
KNR 4-03
1119-01

Demontaż koryt kablowych wraz z przewodami m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

14
d.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż włączników światła dwuklawiszowych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

15
d.1

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

16
d.1

KNR-W 4-02
40203-05

Demontaż tabliczek informacyjnych naściennych szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

17
d.1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad stalowych m

21 m 21,000
8 m 8,000

RAZEM 29,000
18

d.1
Wycena ofer-
towa

Demontaz logo PSP i napisu w holu wejścia głównego kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
2 Posadzki

19
d.2

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w za-
kresie 2-10 mm
Krotność = 3

m2

399,7 m2 399,700
RAZEM 399,700

20
d.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych

m2

399,7 m2 399,700
RAZEM 399,700

21
d.2

KNR-W 2-02
1123-03
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki
montowane na żel antypoślizgowy, (wraz z gruntowaniem i dwukrotnym
szpachlowaniem podłoża)

m2

94,2 m2 94,200
RAZEM 94,200

22
d.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

94,2 m2 94,200
RAZEM 94,200

23
d.2

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

305,5 m2 305,500
RAZEM 305,500

24
d.2

KNR AT-23
0201-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej wraz ze schodami zewnętrznymi

m2

305,5 m2 305,500
RAZEM 305,500

25
d.2

KNR AT-42
0109-05

Okładziny schodów z płytek ceramicznych na kleju cementowym - gres z zaso-
bów inwestora

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

26
d.2

KNR-W 2-02
1122-05

Montaż cokołów 10 cm - MDF lakierowany m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

27
d.2

KNR-W 2-02
1122-05
analogia

Wykonanie cokołów na klatce schodowej wyciętych z płyty MDF po kształcie
biegów schodów. Wykończenie płyty tak jak pozostałe podstawowe cokoły
10x2cm ( Szczegóły rys. A-0.9)

m

12,8 m 12,800
RAZEM 12,800

3 Sufity
28

d.3
KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych, dwie warstwy pokrycia m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,500

29
d.3

NNRNKB
202 2701-01
analogia

Sufity podwieszone systemowy lamelowy ze stelażem m2

124,5 m2 124,500
RAZEM 124,500

30
d.3

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - sufit pa-
nelowy z gresem P1

m2

17,26 m2 17,260
RAZEM 17,260

31
d.3

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - sufit pa-
nelowy z gresem P2

m2

17,26 m2 17,260
RAZEM 17,260

32
d.3

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

94,2 m2 94,200
RAZEM 94,200

33
d.3

KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych sufitów- tynków
gładkich wraz z gruntowaniem

m2

94,2 m2 94,200
RAZEM 94,200

34
d.3

KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów wraz
z instalacjami nad sufitami podwieszanymi

m2

185 m2 185,000
RAZEM 185,000

4 Ściany
35

d.4
KNR AT-12
0102-05

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji noś-
nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym

m2

47,2 m2 47,200
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RAZEM 47,200
36

d.4
KNR AT-12
0103-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 150A100

m2

0,75*2*3 m2 4,500
0,75*2*3 m2 4,500

RAZEM 9,000
37

d.4
KNR-W 2-02
1040-06
analogia

Montaż systemu barierek stalowo szklanych z podświetleniem LED w profilach
systemowych - komplet

m2

2,7*7,2 m2 19,440
RAZEM 19,440

38
d.4

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż pochwytów naściennych ze stali nierdzewnej szczotkowanej m

3*2 m 6,000
RAZEM 6,000

39
d.4

KNR 2-02
1605-03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

40
d.4

KNR 2-02
1605-07

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-
bót wykonywanych na ścianach

m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

41
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach klatki schodowej m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

42
d.4

KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gład-
kich wraz z gruntowaniem ścian klatki schodowej

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

43
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

44
d.4

KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gład-
kich wraz z gruntowaniem

m2

174,5 m2 174,500
RAZEM 174,500

45
d.4

KNR-W 2-02
1516-06

Dwukrotne malowanie farbą istniejących grzejników wraz z rurami m

1,9*2+1,2 m 5,000
RAZEM 5,000

46
d.4

NNRNKB
202 2804-03
analogia

Okładziny prapetów wewnętrznych w pom. 18, 19, 24, profilami systemowymi m2

5,7*0,6 m2 3,420
5,7*0,6 m2 3,420
2,8*0,6 m2 1,680

RAZEM 8,520
47

d.4
KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - obróbka ścian od
strony biur przy nowych futrynach drzwiowych

m2

27,9 m2 27,900
RAZEM 27,900

48
d.4

KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gład-
kich wraz z gruntowaniem - obróbka ścian od strony biur przy nowych futry-
nach drzwiowych

m2

27,9 m2 27,900
RAZEM 27,900

5 Stolarka drzwiowa
49

d.5
KNR-W 2-02
1022-06
analogia

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe drewnine przeszklone fabrycznie wykończo-
ne - drzwi D1 wraz z osprzętem. Drzwi EI30

m2

(1,45*2)*5 m2 14,500
RAZEM 14,500

50
d.5

KNR 2-02
1017-01
analogia

Drzwi wewnętrzne szklane fabrycznie wykończone - drzwi D2 wraz z osprzę-
tem

m2

(1*2,6)*2 m2 5,200
RAZEM 5,200

51
d.5

KNR 2-02
1017-01
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone - drzwi D3 wraz z osprzętem
(futryny regulowane do ścian gr. 28 cm)

m2

(0,8*2)*22 m2 35,200
RAZEM 35,200
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52
d.5

KNR 2-02
1017-01
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone - drzwi D5 wraz z osprzętem m2

(0,7*2)*2 m2 2,800
RAZEM 2,800

53
d.5

KNR-W 4-01
1209-08 z.
sz.4.5.4.
9914-02 z.
sz.4.5.4.
9914-09

Malowanie drzwi Di4- ślusarka stalowa m2

0,8*2*25 m2 40,000
RAZEM 40,000

54
d.5

KNR 4-01
0901-08

Montaż listew progowych w drzwiach z niwelacja różnic poziomów m

29 m 29,000
RAZEM 29,000

55
d.5

Wycena ofer-
towa

Wymiana samozamykacza w drzwiach pom. 13 na typ "płaski" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi zewnętrzne DZ1 szklane dwuskrzydłowe ze ściankami stałymi, rozwiera-
ne za pomocą dwóch siłowników zintegrowanych z systemem kontroli
dostępu, fabrycznie wykończone wraz z osprzętem

m2

2,57*2,85 m2 7,325
RAZEM 7,325

57
d.5

Wycena ofer-
towa

Przeniesienie pkt kontroli dostępu (rys. A-0.12) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi zewnętrzne DZ2 szklane dwuskrzydłowe zintegrowane z systemem
kontroli dostępu, fabrycznie wykończone wraz z osprzętem

m2

1,45*2 m2 2,900
RAZEM 2,900

6 Elementy ozdobne i wykończeniowe
59

d.6
Wycena ofer-
towa

Lustro L1 klejone do ściany m2

1*2,4*2 m2 4,800
0,65*2,4*2 m2 3,120

RAZEM 7,920
60

d.6
Wycena ofer-
towa

Lustro L2 klejone do ściany nad drzwiami wraz z listwami m2

0,75*0,945*22 m2 15,593
RAZEM 15,593

61
d.6

Wycena ofer-
towa

Lustro klejone do ściany na klatce sch m2

17,28 m2 17,280
RAZEM 17,280

62
d.6

KNR AT-42
0103-07

Okładziny ścienne na kleju cementowym w pomieszczeniach suchych; płyty
wielkoformatowe

m2

4*1,2*2,4 m2 11,520
RAZEM 11,520

63
d.6

Wycena ofer-
towa

Montaż okładzin stalowych na wystających ścianach z dylatacjami m2

27 m2 27,000
RAZEM 27,000

64
d.6

Wycena ofer-
towa

Montaż elementów LOGO na nowych drzwiach DZ1, DZ2, D1, D2 szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

65
d.6

Wycena ofer-
towa

Montaż tabliczek informacyjnych przy drzwiach - tabliczki inwestora kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

66
d.6

Wycena ofer-
towa

Okładzina nadproża na drzwiami D2 m2

0,38*1*4 m2 1,520
RAZEM 1,520

67
d.6

Wycena ofer-
towa

Okładzina słupów i ścian ze stali nierdzewnej szczotkowanej m2

(0,50+0,25+0,50)*3 m2 3,750
(1,35+0,30+0,30+0,50)*3 m2 7,350
(1+0,3+0,3+0,8)*3 m2 7,200
(1,3+0,3+0,3+1,3)*3 m2 9,600
 
 

RAZEM 27,900
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68
d.6

Wycena ofer-
towa

Wykonanie i montaż ramek R1 z grafiką kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

69
d.6

KNR-W 2-02
0839-07
analogia

Wykonanie i montaż paneli ściennych z gresem 120x240cm na korytarzu m2

1,2*2,4*5 m2 14,400
RAZEM 14,400

70
d.6

KNR-W 2-02
0839-07
analogia

Wykonanie i montaż panela ściennego jako przedłużenie na ścianie panela su-
fitowego

m2

1,2*2,8 m2 3,360
RAZEM 3,360

71
d.6

Wycena ofer-
towa

Wykonanie i montaż ściany pamięci wraz z lustrami,doprowadzeniem zasilania
i podświetleniem LED - komplet

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.6

Wycena ofer-
towa

Wykonanie i montaż instalacji ze zdjęciem - ściana szklana w holu wejścio-
wym z 20 formatek szklanych w wydrukiem UV, podwieszonych na systemie li-
nowym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.6

Wycena ofer-
towa

Wykonanie i montaż panela podwieszanego w holu z 24 lampami oświetlenio-
wymi

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.6

Wycena ofer-
towa

Wykonanie i montaż zabudowy meblowej zgodnie z zestawieniem mebli w do-
kumentacji projektowej

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

75
d.6

Wycena ofer-
towa

Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pom. 32 wraz z przeniesieniem is-
tniejących instalacji do wnętrza mebla

m2

2,24*2,8 m2 6,272
RAZEM 6,272

76
d.6

Wycena ofer-
towa

Oklejenie folią 4 gablot na 1 piętrze m2

11*4 m2 44,000
RAZEM 44,000

77
d.6

Wycena ofer-
towa

Wykonanie oznaczeń na elementach wykończenia zgodnie z rysunkiem Z.07 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.6

Wycena ofer-
towa

Okładzina maskownic dylatacji ze stali nierdzewnej szczotkowanej m2

0,6*3*4 m2 7,200
RAZEM 7,200

79
d.6

Wycena ofer-
towa

Dostawa i montaż donic dekoracyjnych z wkładami (warstwa filtracyjna, warst-
wa ziemi, żwir dekoracyjny) wraz z roślinami - komplet

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

80
d.6

Wycena ofer-
towa

Wykonanie przedpola wejścia z płyt betonu architektonicznego o powierzchni
antypoślizgowej 12m2 wraz z podkładem z tłucznia (kolorystyka zbliżona do
gresu schodów wejściowych)

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

7 Oświetlenie, elementy elektryczne i sanitarne
81

d.7
KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

82
d.7

KNR AL-01
0501-01

Montaż kamery TVU wewnętrzna szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

83
d.7

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwubie-
gunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - wymiana

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

84
d.7

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

85
d.7

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych podwójnych
2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - wymiana

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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86
d.7

KNR-W 4-03
0204-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na ist-
niejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami

m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

87
d.7

KNR 5-08
0505-05

Montaż opraw awaryjnych LED w suficie szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

88
d.7

KNR 5-08
0505-05

Montaż opraw ewakuacyjnych LED szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

89
d.7

KNR 5-08
0513-23

Montaż szynowprzewodów wraz z osprzętem m

14*3 m 42,000
RAZEM 42,000

90
d.7

KNR 5-08
0514-01
analogia

Montaż opraw oświetleniowych na szynoprzewodach szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

91
d.7

KNR 5-08
0513-23
analogia

Montaż oświetlenia liniowego profili LED m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

92
d.7

KNR 5-08
0514-01
analogia

Montaż lamp i kinkietów szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

93
d.7

KNR 5-08
0514-01
analogia

Montaż lampy ring nad donicą szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.7

KNR 5-08
0514-01
analogia

Wymiana lamp w podsufitce szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

95
d.7

KNR 5-08
0514-01
analogia

Wymiana lamp w pomieszczeniach biurowych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

96
d.7

KNR 5-08
0705-08
analogia

Dostawa i montaż koryt kablowych szerokości 200 mm wraz z malowaniem na
czarno

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

97
d.7

KNR AL-01
0402-01
analogia

Wykonanie dodatkowego przycisku PWP (przeciwpożarowy wyłącznik prądu)
na boku zabudowy g/k za panelem dekoracyjnym w holu wejściowym z dopro-
wadzeniem okablowania i wpięciem w instalację w pomieszczeniu nr.14

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.7

Wycena ofer-
towa

Przeniesienie przycisku PWP na bok zabudowy g/k za panelem dekoracyjnym
w holu wejściowym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.7

Wycena ofer-
towa

Przeniesienie TV przemysłowej w pomieszczeniu 32 na ścianę przeciwległą kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

100
d.7

Wycena ofer-
towa

Przeniesienie dystrybutora kluczy wraz z gniazdem elektrycznym i gniazdem
IT na przyległą ścianę boczną korytarza na parterze

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.7

Wycena ofer-
towa

Wykonanie 5m2 maty grzejnej elektrycznej z doprowadzeniem zasilania od
skrzynki elektrycznej i sterowania do zabudowy meblowej pom. 32 (obok wejś-
cia)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.7

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
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103
d.7

Wycena ofer-
towa

Dostawa i montaż grzejników pionowych o wymiarach 20x10x180cm w kolorze
szarym zbliżonym do kolorystyki ścian NCS S-N3000 (lokalizacja grzejników -
rys. A-0.9) wraz z wymianą i wkuciem rur doprowadzających CO do nowych
pionowych grzejników

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

8 Elementy zewnętrzne
104
d.8

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe (ze stali nierdzewnej) prętowe o powierzchni do 2 m2 osa-
dzone w ścianach

m2

1,42*0,6*16 m2 13,632
1,5*0,6*2 m2 1,800

RAZEM 15,432
105
d.8

KNR AT-31
0501-03

Renowacja podsufitki poprzez nałożenie tynku strukturalnego m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

106
d.8

Wycena ofer-
towa

Wykonanie i montaż ram z napinanym materiałem wraz z podświetleniem LED m2

25,85 m2 25,850
RAZEM 25,850

107
d.8

Wycena ofer-
towa

Logo GR4 ze stali nierdzewnej zgodnie z zestawienie Z6 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.8

Wycena ofer-
towa

Dostawa i montaż donicy zewnętrznej wraz z odpływem, z wkładem (warstwa
filtracyjna, warstwa ziemi, żwir dekoracyjny) wraz z roślinami - komplet 
(Obsadzenie donicy zewnętrznej wraz z:
-  wkuciem w posadzkę odpływu z rury PCV 50mm do wnęki przyokiennej po
prawej stronie wejścia.
- wysypaniem donicy warstwą filtrującą z keramzyty
- obsadzeniem materiału roślinnego w otworach z ziemią 
- dobrana ziemi do każdej z roślin pod kątem kwasowości
- wysypaniem wierzchu dekoracyjnym czarnym grysem bazaltowym)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.8

Wycena ofer-
towa

Obsadzenie w posadzce betonowej spocznika schodów zewnętrznych giętego
profilu ze stali nierdzewnej szczotkowanej 50x50x3mm (okrąg na środku które-
go jest donica) i 
Wysypanie przestrzeni wewnętrznej okręgu miedzy donicą a profilem dekora-
cyjnym czarnym grysem bazaltowym o frakcji 16-32mm (rys. A-0.12)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.8

Wycena ofer-
towa

Przygotowanie i montaż barierki zewnętrznej z demontażu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.8

Wycena ofer-
towa

Montaż tabli urzedowych kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

112
d.8

KNR-W 2-02
0839-07

Licowanie ścian - okładzina dekoracyjna przed wejściem gresem wielkoforma-
towym

m2

2,4*3 m2 7,200
RAZEM 7,200

113
d.8

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wykończenie czoła
daszku nad wejściem

m2

6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400

114
d.8

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki pz blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wykończenie ukształto-
wanego po łuku spocznika schodów zewnętrznych stalą nierdzewną gr.2 mm
po łuku wykonanej z 1 arkusza blachy z wycinanymi uskokami schodów (rys.
A-0.12)

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

9 Prace porządkowe
115
d.9

Kalkulacja
własna

prace porządkowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.9

KNR 4-04
1101-02
analogia

Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów poremontowych m3

18 m3 18,000
RAZEM 18,000
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