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WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

i od

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania

bioru robot zwigzanych z budowsg instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng na konstrukcji gruntowej na obiekcie:_Oczyszczalnia

Sciekow w Radomicach, Radomice 116A, 87-600 gmina Lipno, dziatka

ewid. nr 93/1.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres robot zwigzany z budowg instalacji fotowoltaicznej bedzie
nastepujgcy:

1. Budowa sieci i instalacji DC i AC (CPV: 45231400-9; 45232200-4;
45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6;
45316110-9).

2. Montaz szafy kablowo-pomiarowej i inwerterow DC/AC (CPV: 45310000-3;
45315100-9).

3.Montaz w rozdzielni nn zabezpieczenia kierunkowego, pod
i nadnapieciowego (CPV: 45310000-3; 45316200-7; 45317000-2).

4.Instalacja monitoringu, sterowania i automatyki inwerterow (CPV:
45310000-3; 45311100-1; 45315100-9; 45316200-7; 45317000-2).

5. Instalacja potgczen wyréwnawczych (CPV: 45317000-2).

6. Stoneczne moduty fotoelektryczne (CPV: 09331200-0)
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3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez

wykonawce w jezyku polskim.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
,Budownictwo — Terminy ogdlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo —

Terminy Stosowane w Umowach”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami inspektora

nadzoru przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
w okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru korncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz
Program Zapewnienia Jakosci Robo6t. W czasie wykonywania robét wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo oséb i pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia

zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtbwnego inspektora nadzoru.
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Tresc tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru
i winna zawiera¢ informacje dotyczgce przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym)
stanie przez caly okres realizacji przedsiewziecia. Tres¢ tablicy
informacyjnej okresla szczegotowo Rozporzgdzenie zawarte w Dzienniku Ustaw
nr 108 poz. 953 z 2002 r.

7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowacC i przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie

prowadzenia robaot.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatnosci badania technicznego okreslony na
tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposob zgodny z przepisami bhp i p.poz, oraz
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

9. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i materiaty uzywane do
prac od daty rozpoczecia do daty kohcowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robot w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru
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koncowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robot.

10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie

w trakcie prowadzenia robét.

11. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy

przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w formie protokotu.

12. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robét odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za
cato$¢ zadania inwestycyjnego.
Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na kompletne wykonanie zadania inwestycyjnego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane
i uruchomione instalacje, ktérych zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawczg bedzie
potwierdzona obmiarami robét i protokotami odbiorow.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyC, atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci

wykonanych robét.

14. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANI | WSZYSTKICH
GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi
wykonawca.
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Il. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE - na wykonanie instalacji
elektrycznych zwigzanych z budowa instalacji
fotowoltaicznej.

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd6t zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej na
konstrukcji gruntowej na obiekcie:_ Oczyszczalnia Sciekéw w Radomicach,
Radomice 116A, 87-600 gmina Lipno, dziatka ewid. nr 93/1.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do budowy sieci

i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaiczne;j.

4. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z budowg elektrowni stonecznej z modutéow
fotowoltaicznych wymaga indywidualnego wyodrebnienia, poniewaz moze on
kolidowa¢ z istniejgcym uktadem komunikacyjnym i naktada na wykonawce

obowigzek przestrzegania regut okreslonych w Warunkach Ogélnych Specyfikacji.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

- budowa sieci i instalacji DC i AC (CPV: 45231400-9; 45232200-4; 45314300-
4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9).

- budowa linii kablowych sterujgco-monitorujgcych i nn (CPV: 45314300-4;
45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 4531620079);

- montaz rozdzielnic elektrycznych i szaf inwerterowych (CPV: 45310000-3,
45315100-9, 45262600-7);

- instalacja sity (CPV: 45315600-4);

- instalacja potgczen wyrownawczych (CPV: 45317000-2).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wykonawca robét zastosuje materiaty zastosowane w dokumentacji
projektowej, lub co najmniej o parametrach nie gorszych niz zastosowane w tej
dokumentacji. Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢ dopuszczone do
instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych jest to
wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg
spetnia¢ postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom
Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V —

Instalacje Elektryczne.

7. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Za roboty w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczen do
stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé.
Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robét i demontaz wadliwych

materiatow.

10
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8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatow, urzgdzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatédw nie moze by¢ zmieniony bez

zgody inspektora.

9.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé sprawne przeprowadzenie
robét w terminie przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi byC utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jesli stosowany
sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

10. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw. Utrzymanie w czystosci drog dojazdowych

i publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy.

11
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11. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia
jakoéci, projektem organizacji robo6t, aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie
i wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robaét, jesli wymagacé tego
bedzie inspektor nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty

z tego tytutu ponosi wykonawca.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnieni a jakosci,
w ktorym przedstawi sposdb wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgc wykonanie robo6t zgodnie z umowg i ustaleniami

inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. Czes$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania roboét, terminy i sposéb prowadzenia;
- organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét;
- bhp;

12
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat;

2.Czes¢ szczegotowa opisujaca kazdy asortyment robdt to jest:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

- rodzaje i ilo$ci sSrodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;
- sposOb magazynowania materiatow;

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu;

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat;

- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom.

12.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze
zgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

13



,,Rozbiorka i budowa budynku uzytecznosci publicznej na istniejagcych fundamentach”-
INSTALACJA PV

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres
i czestotliwos¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania robét zgodnie z warunkami
umowy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatbw dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie.

13. OBMIAR ROBOT

13.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z umowg w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze rob6t . Obmiaru
robot dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce
co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej objetosci bedg liczone w m? jako dtugo$¢ wykopu pomnozong przez
Srednig wysokos¢ i szerokos$¢ wykopu.

13.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzgdzenia lub sprzet

wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizacji.

13.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub korncowym przejeciem robot,
a tak ze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany
wykonawcy robot. Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiary rob6t podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich
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zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice

mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

14. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele:

Inwestora;

Inspektora Nadzoru;

Wykonawcy;

Uzytkownika;

Zaktadu Energetycznego;

Do odbioru koncowego robét wykonawca przedktada:

- aktualng dokumentacje powykonawcza;
- protokoty préb montazowych;
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do

eksploatacji i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja bada:

aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;

protokoty odbioréw czesciowych;

protokoty préb montazowych;

odbierang do eksploatacji instalacje.
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Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robot
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami. Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem
odbioru, ktéry stanowi podstawe gwarancji wykonanych robot i rozpoczecia
procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci

wykonanych robot.

15. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce bedg rozliczone podczas odbioru

koncowego zadania inwestycyjnego.

16. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentami budowy sa:

- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;

- projekt wykonawczy;

- protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;

- korespondencja na budowie.
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17. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

18. PRZEPISY OGOLNE

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2.Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych.

3.Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne.

5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6. Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.V1.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terenow. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003 r.

7.Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.V1.2002 r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.1V.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektéw budowlanych.
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