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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

I. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycja:

ADAPTACJA POMIESZCZEN 1 PIETRA W BUDYNKU NR 15 NA POMIESZCZENIA
ZAKYADU ZDROWIA PUBLICZNEGO GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, ul.
Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew. 1/14, obreb 066

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:

wewnetrzna instalacja wodociggowa
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrzna instalacja c.o.

wewnetrzna instalacja wentylacji

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i
powinna by¢ rozpatrywana fgcznie z Dokumentacjg Projekiowg (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczacg tych robat.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawag o zamaowieniach publicznych i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W skifad robét do wykonania wchodza:
wewnetrzna instalacja wodociagowa
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

wewnetrzna instalacja c.o.
wewnetrzna instalacja wentylacji

1.4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5. Okres$lenia podstawowe

1.5.1. Dokumentacia budowy: nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw.
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1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.10.

1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.5.14

Dokumentacja powykonawcza: nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc

do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy: dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do

notowania wydarzen z przebiegu robét budowlanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw: akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kosztorys "slepy” (przedmiar): wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich

wykonania, zawierajgcy ilodci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na

podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys slepy.

Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

. Projekt budowlany: opracowanie zgodne =z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego - tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1935.

. Projekt wykonawczy: uszczegodtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét: (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagdji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

. Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,Dokumentacji
projektowej”.

1.5.15. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): wszelkie polecenia

1.5.16

1.5.17

przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. Odpowiednia zgodnos$¢: zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

. Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw,

grup, klas i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

51900000-1 - Ustugi instalowania systemoéw sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego
przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody
wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien
rowniez poinformowa¢ protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie
przewidzianych robét) innych przeszkod utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom
oraz sposéb ich usuniecia. Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem
upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych
obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatdbw pomocniczych i
niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeh wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacig projektowg [DP] i specyfikacjg techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatagczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow. Wielkosci okreslone w DP i ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, kfadki, siatki
zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo osdb poruszajgcych sie
w poblizu wykonywania robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét, Wykonawca bedzie:

1 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokdt Teren Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzeh i ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sd6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.
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1.6.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi i odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych
instalaciji nadziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji
i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen uzbrojenia
podziemnego, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
i zarzadcow tych urzgdzen. Przed zasypaniem kazde skrzyZzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub witasciciela. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzenh i instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni  wyposazenie
w urzagdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikéw z
zakresem prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie
potwierdzone przez pracownikow w Arkuszach skfadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpieczne;.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego
projektu muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej
adekwatnie do zagrozen mogacych powsta¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem
projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego
wygrodzenia i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen,
a takze do zapewnienia bezpiecznych dojs¢/dojazdéw i warunkéw ewakuacji na terenie
wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzadzehn uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem
niniejszego projektu musza posiada¢ w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzadzenia i
wszelkg dokumentacje swiadczgcg o aktualnych badaniach i przeglgdach technicznych.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad i przepiséw zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w
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Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

1.6.9. Ograniczenia obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w stanie zadowalajgcym przez
caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych, podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e biezace utrzymanie objazdow i przejazddéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:

e usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
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powotane normy i przepisy sg pahstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7_Materiaty
Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny byé zgodne z DP, ST
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot
bedgcych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajow materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie =z Inspektorem nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty do czasu, gdy beda
wbudowane byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedag zlokalizowane w obrebie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz, na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw dla Robdt. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy Zzadnych wykopow, poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Kkopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

1.9. Transport

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

1.10. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na
wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

1.11. Kontrola jakosci robét

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

NR STR. OPRACOWANIA 9

. Listopad 2019 SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czesC ogodlng opisowg opisujaca organizacje wykonania robdt (terminy i sposéb
prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do
pomiarow i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikoéw badan i pomiaréw, proponowany
spos6b i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét :

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdbw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

e sposob i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci
Inspektor nadzoru moze Zadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

1.11.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
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Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.11.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na swoich
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z DP i ST. W takim przypadku catkowite
koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie  Polskich  Norm, aprobat technicznych oraz  wlasciwych  przepisow
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.12 Dokumenty budowy

* Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz
funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalag metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedag przedtozone Inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.

* Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie iloSciowe
faktycznego postepu robot. Szczegotowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

» Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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* Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
* Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13. Obmiar roboét

1.13.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robdot bedzie przeprowadzony
z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest

rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzgdzen
i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.
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1.14. Odbidr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

a) Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

c) Odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego
Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja  Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbiér kohcowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0Odbiér wstepny Robét”.

1.15 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i terminéw ptatnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1322 tekst jednolity)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019 poz.266 tekst
jednolity)

. Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2018 poz.2268 tekst jednolity)

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegoétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019 poz.1843 tekst
jednolity).
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

. 1.16.11 Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2017 poz.1888)

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako
integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Podstawowym aktem
prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483 tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z
wytgczeniem PN dotyczgcych ochrony Srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania, ktére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg
obecnie nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie
oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .
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