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1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,17

1.2
D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

1.2.1
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 9,00

1.2.2
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 8,00

1.2.3
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 3,00

1.2.4
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 2,00

1.2.5
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.6
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.7
Mechaniczne ścięcie drzew (drzewa dwu-pniowe) z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem 

materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.8
Mechaniczne ścięcie drzew (drzewa dwu-pniowe) z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem 

materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.9
Mechaniczne ścięcie drzew (drzewa trzy-pniowe) z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem 

materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.10
Mechaniczne ścięcie krzewów z karczowaniem pni oi wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 

utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
ha 0,01

1.3
D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

1.3.1
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej gr. do 20 cm z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy 

wraz z utylizacją
m

3 668,52

1.4
D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

* *

1.4.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 5 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 1 082,96

- wg. Zestawienia rozbiórek jezdni: 1074,76

- wg. Zestawienia rozbiórek zjazdów: 8,20

1.4.2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (szara) gr. 8 cm  - materiał z wywozem na składowisko 

Wykonawcy wraz z utylizacją
m

2 34,15

- wg. Zestawienia rozbiórek zjazdów: 16,45

- rozbiórka utwardzeń pod wiatami przystankowymi: 17,70

1.4.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 10 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 17,70

- rozbiórka utwardzeń pod wiatami przystankowymi: 17,70

1.4.4 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 20 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 1 091,21

- wg. Zestawienia rozbiórek zjazdów: 16,45

- wg. Zestawienia rozbiórek jezdni: 1074,76

1.4.5 Rozebranie nawierzchni gruntowo żużlowej gr. 10 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 1 245,60

- wg. Zestawienia rozbiórek jezdni: 776,60

- wg. Zestawienia rozbiórek zjazdów: 469,00

1.4.6 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 24,10

1.4.7 Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 8,85

1.4.8 Rozebranie oporników betonowych 12x25 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 7,90

1.4.9 Rozebranie ławy betonowej m
3 2,04

1.4.10 Rozebranie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej m 33,00

1.4.11 Rozbiórka istniejacych przepustów pod zjazdem m 26,10

1.4.12 Rozbiórka istniejacych wiat przystankowych szt. 2,00

1.4.13 Rozebranie tarcz znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 3,00

1.4.14 Rozebranie słupków stalowych do znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 3,00

1.5
D 01.03.03
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

* *

1.5.1

Zabezpieczenie przewodów rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) wraz z odkryciem 

przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypaniem i 

zagęszczeniem wykopu

m 101,45

1.6
D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

* *

1.6.1 Regulacja zaworów wodociągowych szt 7,00

1.6.2 Regulacja studni kanalizacyjnych szt 2,00

1.6.3 regulacja studni teletechnicznych szt 4,00

IlośćPodstawy

PRZEDMIAR ROBÓT (branża drogowa)

Przebudowa drogi gminnej do m. Kobelniki

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm



2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m
3 969,13

2.1.2 Usunięcie warsty nienośnej gruntu o gr. do 50 cm m2 721,96

2.2
D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.2.1 Formowanie nasypów z  zakupem i dowozem wraz z zagęszczeniem m
3 268,96

3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

3.1
D 03.00.01 
45222000-9

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI
CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych

* *

3.1.1 Wykonanie przepustu z rur PEHD Ø400 m 77,85

- przepusty pod zjazdami

3.1.2 Wykonanie zabruków kamiennych wlotów i wylotów przepustów m2 90,09

4 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

4.1
D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

* *

4.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 3 438,19

- poszerzenia i nowe konstrukcje jezdni: 2398,73

- zjazdy: 615,33

- zabruk z kostki betonowej: 75,00

- peron przystankowy: 22,50

- miejsca lokalizacji przystnaków komunikacji autobusowej: 12,50

- dojścia: 16,75

- pobocza:(0,75+0,30)*2*1010,60 = 2122,26

4.2
D 04.03.01a
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 5 650,51

4.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 5 554,28

4.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 11 204,79

4.3
D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.3.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm m
2 51,75

- dojścia wg. Wykazu zjazdów: 16,75

- miejsca lokalizacji przystnaków komunikacji autobusowej: 12,50

- peron przystankowy: 22,50

4.3.2 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m
2 2 399,05

- poszeszenia i nowe konstrukcje jezdni: 1726,72

- zabruk z kostki betonowej: 75,00

- zjazdy: 597,33

4.4
D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.4.1
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 

15cm
m

2 2 122,26

- pobocza:(0,75+0,30*2*1010,60 = 2122,26

4.4.2
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 

22cm
m

2 51,75

- dojścia wg. Wykazu zjazdów: 16,75

- miejsca lokalizacji przystnaków komunikacji autobusowej: 12,50

- peron przystankowy: 22,50

4.4.3
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 

30cm
m

2 3 089,06

- poszeszenia i nowe konstrukcje jezdni: 2398,73

- zabruk z kostki betonowej: 75,00

- zjazdy: 615,33

4.5
D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.5.1 Wykonanie podbudowy zasadniczej gr 10 cm (układana do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni) m
2 369,96

4.5.2 Wyrównianie nawierzchni  poprzez wykonanie warstwy profilowej kruszywem C90/3, gr. min. 10 cm m3 660,95

powierzchnia: 5384,33 m2

ilośc kruszywa: 604,91+56,04 m3



5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

5.1
D 05.02.01
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.1.1 Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie, gr. 15 cm m
2 1 515,90

5.1.2 Dowiązanie wysokościowe jezdni  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie, gr. śr 15 cm m
2 272,60

5.1.2 Dowiązanie wysokościowe zjazdów  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie, gr. śr 15 cm m
2 237,15

5.2
D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.2.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna)  gr. 4 cm m
2 5 399,75

- jezdnia: 5147,40

- zjazdy: 252,35

5.2.2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 5 cm m
2 5 527,28

- jezdnia: 5269,00

- zjazdy: 258,28

5.3
D 05.03.11
45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.3.1
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 5 cm z wywozem destruktu na 

składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
m

2 4 020,51

- powierzchnia frezowania: = 5384,33-1363,82 = 4020,51

- destrukt: 141,37

5.4
D 05.03.23 
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.4.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 978,11

jezdnia: 646,96

- zjazdy: 331,15

5.4.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czarnej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 75,00

- zabruk z kostki betonowej: 75,00

5.4.3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 6 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 51,75

- miejsca lokalizacji przystnaków komunikacji autobusowej: 12,50

- peron przystankowy: 22,50

- dojścia wg. Wykazu zjazdów: 16,75

6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

6.1
D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

6.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe m
2 1,61

6.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane m
2 5,55

6.1.3
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, 

strzałki i inne symbole
m

2 104,46

6.2
D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

*

6.2.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 11,00

6.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 1,00

6.2.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 3,00

6.2.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 7,00

6.2.5 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ T szt. 1,00

6.2.6 Oznakowanie czasowe szt. 1,00

6.2.7 Ustawienie urządzenia BRD -punktowe elementy odblaskowe szt. 8,00

6.2.8 Ustawienie urządzenia BRD -próg zwalniający wyspowy szt. 1,00

6.2.9 Ustawienie urządzenia BRD - U-18 szt. 1,00



7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

7.1
D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

7.1.1
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 42,20

wg. Wykazu obramowań: 42,20

7.1.2
Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 645,25

wg. Wykazu obramowań: 197,90+249,40

wg. Wykazu zjazdów: 197,95

7.1.3
Ustawienie krawężników betonowych 15x30/22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 8,00

7.1.4
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 112,05

7.2
D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

7.2.1
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 41,35

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
*

*

8.1
D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

8.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm m
2 2 639,95

8.1.2 nasadzenia kompensacyjne - drzewa szt. 29,00

8.1.3 nasadzenia kompensacyjne - krzewy m
2 105,00

9 D 10.00.00 INNE ROBOTY * *

9.1
D 10.00.01
45233000-9

ROBOTY TOWARZYSZĄCE
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

9.1.1 Ustawienie ogrodzenia m 33,70

9.1.2 Montaż zakupionych wiat przystankowych szt 2,00

10 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

10.1
GG.00.12.01 
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

10.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 

powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 1,17
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BRANŻA DROGOWA 

inż. Bartłomiej Chęś  

 



WARSTWY 

NIEBITUMICZNE 

[m
2
]

WARSTWY 

BITUMICZNE              

[m
2
]

pod warstwę ścieralną                      5296,00 5296,00

pod warstwę wiążącą          5384,33 5384,33

pod warstwę ścieralną 258,28 258,28

pod warstwę wiążącą 266,18 266,18

5650,51 5554,28 11204,79RAZEM

Jezdnia1

zjazdy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OCZYSZCZENIA I SKROPIENIA

OKREŚLENIE WARSTWY

OCZYSZCZENIE

SKROPIENIE

4



--------------------------------------------------------------------------------------- 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   0-003,50     0,00      7,29                                                          0,00  

                                     3,50      0,14     18,85      0,14      18,71  

   0+000,00     0,08      3,49                                                         18,71  

                                    25,00      1,03     94,25      1,03      93,22  

   0+025,00     0,00      4,05                                                        111,93  

                                    25,00      0,00     86,97      0,00      86,97  

   0+050,00     0,00      2,90                                                        198,89  

                                    19,38      0,19     46,47      0,19      46,28  

   0+069,38     0,02      1,89                                                        245,17  

                                     5,62      0,12     10,95      0,12      10,83  

   0+075,00     0,02      2,00                                                        256,00  

                                    17,03      0,32     36,36      0,32      36,04  

   0+092,03     0,02      2,27                                                        292,03  

                                     7,97      0,06     18,26      0,06      18,20  

   0+100,00     0,00      2,31                                                        310,23  

                                     0,01      0,00      0,02      0,00       0,02  

   0+100,01     0,00      0,75                                                        310,25  

                                    14,16      0,15      9,38      0,15       9,23  

   0+114,17     0,02      0,57                                                        319,47  

                                    10,83      0,22      6,14      0,22       5,92  

   0+125,00     0,02      0,57                                                        325,39  

                                    11,31      0,18      7,22      0,18       7,04  

   0+136,31     0,01      0,71                                                        332,43  

                                    13,69      0,19      9,60      0,19       9,41  

   0+150,00     0,02      0,69                                                        341,84  

                                    14,17      0,28      9,29      0,28       9,01  

   0+164,17     0,02      0,62                                                        350,85  

                                    20,00      1,27     10,28      1,27       9,01  

   0+184,17     0,10      0,41                                                        359,86  

                                    11,09      1,21      3,55      1,21       2,34  

   0+195,26     0,11      0,23                                                        362,20  

                                    11,10      1,62      1,94      1,62       0,32  

   0+206,36     0,18      0,12                                                        362,52  

                                    22,03      3,48      2,28      2,28      -1,20  

   0+228,39     0,14      0,09                                                        361,32  

                                    21,69      2,74      3,00      2,74       0,26  

   0+250,08     0,11      0,19                                                        361,58  

                                    20,00      1,97      4,15      1,97       2,19  

   0+270,08     0,08      0,23                                                        363,77  

                                     4,92      0,35      1,19      0,35       0,83  

   0+275,00     0,06      0,25                                                        364,60  

                                     7,18      0,47      1,84      0,47       1,37  

   0+282,18     0,07      0,26                                                        365,97  

                                    20,00      3,96      5,29      3,96       1,33  

   0+302,18     0,33      0,27                                                        367,30  

                                    23,64      4,89     10,73      4,89       5,84  

   0+325,82     0,09      0,64                                                        373,14  

                                     0,01      0,00      0,01      0,00       0,00  

   0+325,83     0,23      0,64                                                        373,14  

                                    23,62      9,00     11,50      9,00       2,49  

   0+349,45     0,53      0,34                                                        375,64  

                                    12,00      5,20      3,55      3,55      -1,65  

   0+361,45     0,33      0,25                                                        373,99  

                                     0,01      0,00      0,00      0,00       0,00  

   0+361,46     0,20      0,25                                                        373,99  

                                    13,54      2,33      6,94      2,33       4,60  

   0+375,00     0,15      0,77                                                        378,59  

                                    25,00      5,10     11,69      5,10       6,60  

   0+400,00     0,26      0,16                                                        385,19  

                                    25,00      6,59      5,32      5,32      -1,28  

   0+425,00     0,26      0,26                                                        383,91  



                                    25,00      3,77     10,67      3,77       6,90  

   0+450,00     0,04      0,59                                                        390,81  

                                    25,00      3,98      7,41      3,98       3,44  

   0+475,00     0,28      0,00                                                        394,25  

                                    25,00      6,62      0,00      0,00      -6,62  

   0+500,00     0,25      0,00                                                        387,63  

                                    25,00      6,52      0,00      0,00      -6,52  

   0+525,00     0,27      0,00                                                        381,11  

                                    15,35      6,68      0,00      0,00      -6,68  

   0+540,35     0,60      0,00                                                        374,43  

                                    34,65     19,49      0,00      0,00     -19,49  

   0+575,00     0,53      0,00                                                        354,94  

                                    39,04     16,18      0,00      0,00     -16,18  

   0+614,04     0,30      0,00                                                        338,75  

                                    10,96      3,07      0,00      0,00      -3,07  

   0+625,00     0,26      0,00                                                        335,68  

                                    25,00      6,63      0,00      0,00      -6,63  

   0+650,00     0,27      0,00                                                        329,05  

                                    25,00      6,70      0,00      0,00      -6,70  

   0+675,00     0,26      0,00                                                        322,35  

                                     0,01      0,00      0,00      0,00       0,00  

   0+675,01     0,26      0,23                                                        322,35  

                                    24,99      6,44      6,36      6,36      -0,07  

   0+700,00     0,26      0,28                                                        322,28  

                                    25,00      6,12      8,09      6,12       1,97  

   0+725,00     0,23      0,37                                                        324,25  

                                    25,00      5,08     13,48      5,08       8,40  

   0+750,00     0,18      0,71                                                        332,65  

                                    25,00      3,66     16,52      3,66      12,86  

   0+775,00     0,12      0,61                                                        345,50  

                                    25,00      2,73     19,05      2,73      16,33  

   0+800,00     0,10      0,91                                                        361,83  

                                    25,00      2,40     18,76      2,40      16,36  

   0+825,00     0,09      0,59                                                        378,19  

                                     0,01      0,00      0,01      0,00       0,01  

   0+825,01     0,10      0,81                                                        378,19  

                                    26,27      9,45     17,75      9,45       8,29  

   0+851,28     0,62      0,54                                                        386,49  

                                    45,53     35,49     31,07     31,07      -4,43  

   0+896,81     0,94      0,82                                                        382,06  

                                    18,69     11,77     13,35     11,77       1,58  

   0+915,50     0,32      0,60                                                        383,64  

                                     0,01      0,00      0,01      0,00       0,00  

   0+915,51     0,43      1,13                                                        383,65  

                                    26,83      7,77     46,37      7,77      38,60  

   0+942,34     0,14      2,33                                                        422,25  

                                    20,00      4,36     42,08      4,36      37,71  

   0+962,34     0,29      1,88                                                        459,97  

                                    26,01      4,09     43,46      4,09      39,37  

   0+988,35     0,02      1,46                                                        499,33  

                                     4,75      0,66      6,92      0,66       6,27  

   0+993,10     0,25      1,46                                                        505,60  

                                     4,74      0,81      6,05      0,81       5,24  

   0+997,84     0,09      1,10                                                        510,84  

                                     1,35      0,20      1,38      0,20       1,18  

   0+999,19     0,21      0,95                                                        512,02  

                                    10,11      2,92     11,73      2,92       8,81  

   1+009,30     0,37      1,37                                                        520,83  

                                     1,29      0,43      1,87      0,43       1,44  

   1+010,59     0,30      1,53                                                        522,27  

                                    11,41      3,46     11,92      3,46       8,47  

   1+022,00     0,31      0,56                                                        530,74  

                                    10,60      3,06      9,40      3,06       6,33  

   1+032,60     0,27      1,21                                                        537,07  

                                    10,18      2,34     17,24      2,34      14,90  

   1+042,78     0,19      2,18                                                        551,97  

                                    21,20      4,33     36,19      4,33      31,86  

   1+063,98     0,22      1,24                                                        583,83  

                                     7,39      1,91     11,38      1,91       9,46  

   1+071,37     0,30      1,84                                                        593,29  

                                     7,39      1,80     12,77      1,80      10,97  



   1+078,76     0,18      1,62                                                        604,27  

                                    21,24      3,42     29,55      3,42      26,14  

   1+100,00     0,14      1,17                                                        630,40  

                                    19,62      1,90     22,43      1,90      20,54  

   1+119,62     0,06      1,12                                                        650,94  

                                    13,20      1,91     12,41      1,91      10,50  

   1+132,82     0,23      0,76                                                        661,44  

                                     4,72      1,09      4,98      1,09       3,89  

   1+137,54     0,23      1,35                                                        665,33  

                                     4,72      1,10      6,09      1,10       5,00  

   1+142,26     0,24      1,23                                                        670,33  

                                     0,37      0,09      0,45      0,09       0,36  

   1+142,63     0,24      1,19                                                        670,69  

                                     5,69      1,25      8,11      1,25       6,86  

   1+148,32     0,20      1,66                                                        677,55  

                                     5,69      1,30      9,48      1,30       8,18  

   1+154,01     0,25      1,67                                                        685,73  

                                    10,74      2,93     17,37      2,93      14,44  

   1+164,75     0,29      1,56                                                        700,17  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                   268,96    969,13    188,43   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABELA HUMUSU 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PIKIETAŻ             POWIERZCHNIE          ODLEGŁOŚĆ               OBJĘTOŚCI 

                  HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3] 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0-003,50         0,00        0,00   

                                                    3,50            1,01            0,57   

     0+000,00         0,58        0,33   

                                                   25,00           10,20            7,87   

     0+025,00         0,24        0,30   

                                                   25,00            8,90            7,56   

     0+050,00         0,47        0,30   

                                                   19,38            8,24            5,27   

     0+069,38         0,38        0,24   

                                                    5,62            1,55            1,41   

     0+075,00         0,18        0,26   

                                                   17,03            1,49            4,58   

     0+092,03         0,00        0,28   

                                                    7,97            1,79            2,27   

     0+100,00         0,45        0,29   

                                                    0,01            0,00            0,00   

     0+100,01         0,43        0,29   

                                                   14,16            4,60            4,07   

     0+114,17         0,22        0,28   

                                                   10,83            3,49            3,10   

     0+125,00         0,42        0,29   

                                                   11,31            4,78            3,32   

     0+136,31         0,42        0,30   

                                                   13,69            5,74            4,09   

     0+150,00         0,41        0,30   

                                                   14,17            6,00            4,20   

     0+164,17         0,43        0,29   

                                                   20,00            7,80            5,66   

     0+184,17         0,35        0,27   

                                                   11,09            4,04            2,84   

     0+195,26         0,38        0,24   

                                                   11,10            4,11            2,56   

     0+206,36         0,36        0,22   

                                                   22,03            7,76            4,79   

     0+228,39         0,35        0,21   

                                                   21,69            7,56            4,80   

     0+250,08         0,35        0,23   

                                                   20,00            7,49            4,91   

     0+270,08         0,40        0,26   

                                                    4,92            1,92            1,25   

     0+275,00         0,38        0,25   

                                                    7,18            2,73            1,72   

     0+282,18         0,38        0,23   

                                                   20,00            7,85            5,06   

     0+302,18         0,41        0,27   

                                                   23,64            8,44            7,06   

     0+325,82         0,31        0,32   

                                                    0,01            0,00            0,00   

     0+325,83         0,31        0,32   

                                                   23,62           15,89            8,13   

     0+349,45         1,04        0,37   

                                                   12,00           12,64            4,47   

     0+361,45         1,07        0,38   

                                                    0,01            0,01            0,00   

     0+361,46         1,07        0,38   

                                                   13,54           14,28            5,15   

     0+375,00         1,04        0,38   

                                                   25,00           25,71            9,50   

     0+400,00         1,02        0,38   

                                                   25,00           23,85            8,74   

     0+425,00         0,89        0,32   



                                                   25,00           11,15            7,93   

     0+450,00         0,00        0,31   

                                                   25,00            5,36            4,92   

     0+475,00         0,43        0,08   

                                                   25,00           10,54            1,82   

     0+500,00         0,41        0,07   

                                                   25,00           10,52            1,81   

     0+525,00         0,43        0,08   

                                                   15,35            7,86            1,82   

     0+540,35         0,60        0,16   

                                                   34,65           19,74            5,07   

     0+575,00         0,54        0,13   

                                                   39,04           18,86            4,34   

     0+614,04         0,42        0,09   

                                                   10,96            4,48            0,90   

     0+625,00         0,39        0,07   

                                                   25,00           10,13            2,00   

     0+650,00         0,42        0,09   

                                                   25,00           10,39            2,11   

     0+675,00         0,42        0,08   

                                                    0,01            0,00            0,00   

     0+675,01         0,47        0,09   

                                                   24,99           13,99            3,49   

     0+700,00         0,65        0,19   

                                                   25,00           16,54            4,71   

     0+725,00         0,67        0,19   

                                                   25,00           20,97            6,72   

     0+750,00         1,01        0,35   

                                                   25,00           24,04            8,38   

     0+775,00         0,91        0,32   

                                                   25,00           23,97            8,37   

     0+800,00         1,00        0,35   

                                                   25,00           23,85            8,16   

     0+825,00         0,90        0,30   

                                                    0,01            0,01            0,00   

     0+825,01         0,90        0,30   

                                                   26,27           24,58            8,06   

     0+851,28         0,97        0,31   

                                                   45,53           48,09           14,33   

     0+896,81         1,14        0,31   

                                                   18,69           16,27            4,66   

     0+915,50         0,60        0,18   

                                                    0,01            0,01            0,00   

     0+915,51         0,60        0,19   

                                                   26,83           18,91            7,34   

     0+942,34         0,81        0,35   

                                                   20,00           16,20            7,12   

     0+962,34         0,81        0,36   

                                                   26,01           16,57            4,95   

     0+988,35         0,46        0,02   

                                                    4,75            1,51            0,17   

     0+993,10         0,17        0,05   

                                                    4,74            0,73            0,22   

     0+997,84         0,14        0,04   

                                                    1,35            0,19            0,07   

     0+999,19         0,14        0,06   

                                                   10,11            1,88            1,55   

     1+009,30         0,23        0,25   

                                                    1,29            0,28            0,20   

     1+010,59         0,21        0,06   

                                                   11,41            7,80            1,09   

     1+022,00         1,16        0,13   

                                                   10,60           12,15            1,35   

     1+032,60         1,13        0,13   

                                                   10,18           10,53            1,30   

     1+042,78         0,94        0,13   

                                                   21,20           12,11            2,48   

     1+063,98         0,20        0,10   

                                                    7,39            3,84            0,81   

     1+071,37         0,83        0,12   

                                                    7,39            3,92            0,83   



     1+078,76         0,23        0,11   

                                                   21,24            4,59            2,48   

     1+100,00         0,21        0,12   

                                                   19,62            3,16            2,44   

     1+119,62         0,12        0,12   

                                                   13,20            2,32            1,45   

     1+132,82         0,24        0,10   

                                                    4,72            1,86            0,47   

     1+137,54         0,55        0,10   

                                                    4,72            2,37            0,49   

     1+142,26         0,45        0,10   

                                                    0,37            0,16            0,04   

     1+142,63         0,43        0,10   

                                                    5,69            3,04            0,69   

     1+148,32         0,64        0,14   

                                                    5,69            4,41            0,70   

     1+154,01         0,91        0,11   

                                                   10,74            8,76            1,16   

     1+164,75         0,72        0,11   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =    668,52  PROJEKTOWANY[m3] =    263,95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------- 

TABELA FREZOWANIA 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

   PIKIETAŻ     POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ        OBJĘTOŚĆ           BILANS 

                 FREZOWANIA[m2]      [m]         FREZOWANIA[m3]        [m3] 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0-003,50         0,00                                              0,00   

                                     3,50             0,00   

     0+000,00         0,00                                              0,00   

                                    25,00             0,00   

     0+025,00         0,00                                              0,00   

                                    25,00             0,00   

     0+050,00         0,00                                              0,00   

                                    19,38             0,00   

     0+069,38         0,00                                              0,00   

                                     5,62             0,00   

     0+075,00         0,00                                              0,00   

                                    17,03             0,00   

     0+092,03         0,00                                              0,00   

                                     7,97             0,00   

     0+100,00         0,00                                              0,00   

                                     0,01             0,00   

     0+100,01         0,38                                              0,00   

                                    14,16             4,80   

     0+114,17         0,30                                              4,80   

                                    10,83             2,96   

     0+125,00         0,25                                              7,76   

                                    11,31             3,04   

     0+136,31         0,29                                             10,80   

                                    13,69             4,27   

     0+150,00         0,33                                             15,07   

                                    14,17             3,96   

     0+164,17         0,22                                             19,02   

                                    20,00             3,97   

     0+184,17         0,17                                             22,99   

                                    11,09             1,84   

     0+195,26         0,16                                             24,83   

                                    11,10             1,72   

     0+206,36         0,15                                             26,55   

                                    22,03             3,34   

     0+228,39         0,15                                             29,89   

                                    21,69             3,29   

     0+250,08         0,15                                             33,17   

                                    20,00             3,00   

     0+270,08         0,15                                             36,17   

                                     4,92             0,74   

     0+275,00         0,15                                             36,91   

                                     7,18             1,11   

     0+282,18         0,16                                             38,02   

                                    20,00             3,07   

     0+302,18         0,15                                             41,09   

                                    23,64             3,55   

     0+325,82         0,15                                             44,63   

                                     0,01             0,00   

     0+325,83         0,13                                             44,64   

                                    23,62             3,26   

     0+349,45         0,14                                             47,90   

                                    12,00             1,65   

     0+361,45         0,13                                             49,55   

                                     0,01             0,00   

     0+361,46         0,15                                             49,55   

                                    13,54             2,02   

     0+375,00         0,15                                             51,57   

                                    25,00             3,75   

     0+400,00         0,15                                             55,32   

                                    25,00             3,75   

     0+425,00         0,15                                             59,07   



                                    25,00             3,85   

     0+450,00         0,16                                             62,92   

                                    25,00             3,90   

     0+475,00         0,15                                             66,82   

                                    25,00             3,81   

     0+500,00         0,15                                             70,63   

                                    25,00             3,75   

     0+525,00         0,15                                             74,38   

                                    15,35             2,30   

     0+540,35         0,15                                             76,68   

                                    34,65             5,20   

     0+575,00         0,15                                             81,88   

                                    39,04             5,86   

     0+614,04         0,15                                             87,74   

                                    10,96             1,64   

     0+625,00         0,15                                             89,38   

                                    25,00             3,75   

     0+650,00         0,15                                             93,13   

                                    25,00             3,75   

     0+675,00         0,15                                             96,88   

                                     0,01             0,00   

     0+675,01         0,13                                             96,88   

                                    24,99             3,28   

     0+700,00         0,13                                            100,16   

                                    25,00             3,38   

     0+725,00         0,14                                            103,54   

                                    25,00             3,90   

     0+750,00         0,17                                            107,44   

                                    25,00             4,00   

     0+775,00         0,15                                            111,45   

                                    25,00             3,64   

     0+800,00         0,14                                            115,09   

                                    25,00             4,24   

     0+825,00         0,20                                            119,33   

                                     0,01             0,00   

     0+825,01         0,16                                            119,33   

                                    26,27             4,06   

     0+851,28         0,15                                            123,39   

                                    45,53            12,85   

     0+896,81         0,42                                            136,24   

                                    18,69             5,05   

     0+915,50         0,12                                            141,28   

                                     0,01             0,00   

     0+915,51         0,00                                            141,28   

                                    26,83             0,00   

     0+942,34         0,00                                            141,28   

                                    20,00             0,00   

     0+962,34         0,00                                            141,28   

                                    26,01             0,00   

     0+988,35         0,00                                            141,28   

                                     4,75             0,00   

     0+993,10         0,00                                            141,28   

                                     4,74             0,07   

     0+997,84         0,03                                            141,35   

                                     1,35             0,02   

     0+999,19         0,00                                            141,37   

                                    10,11             0,00   

     1+009,30         0,00                                            141,37   

                                     1,29             0,00   

     1+010,59         0,00                                            141,37   

                                    11,41             0,00   

     1+022,00         0,00                                            141,37   

                                    10,60             0,00   

     1+032,60         0,00                                            141,37   

                                    10,18             0,00   

     1+042,78         0,00                                            141,37   

                                    21,20             0,00   

     1+063,98         0,00                                            141,37   

                                     7,39             0,00   

     1+071,37         0,00                                            141,37   

                                     7,39             0,00   



     1+078,76         0,00                                            141,37   

                                    21,24             0,00   

     1+100,00         0,00                                            141,37   

                                    19,62             0,00   

     1+119,62         0,00                                            141,37   

                                    13,20             0,00   

     1+132,82         0,00                                            141,37   

                                     4,72             0,00   

     1+137,54         0,00                                            141,37   

                                     4,72             0,00   

     1+142,26         0,00                                            141,37   

                                     0,37             0,00   

     1+142,63         0,00                                            141,37   

                                     5,69             0,00   

     1+148,32         0,00                                            141,37   

                                     5,69             0,00   

     1+154,01         0,00                                            141,37   

                                    10,74             0,00   

     1+164,75         0,00                                            141,37   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        SUMA : FREZOWANIA[m3] =   141,37   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABELA NAKŁADKI 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   POWIERZCHNIE WARSTWA [m2]      ODLEGŁOŚĆ          OBJĘTOŚCI [m3] 

    PIKIETAŻ      WYRÓW.    PROFIL    BITUM        [m]           WYRÓWN.  PROFIL    BITUM         

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0-003,50        0,00      1,94     1,75  

                                                     3,50       0,00       4,70       4,23  

     0+000,00        0,00      0,75     0,67  

                                                    25,00       0,00      16,45      14,81  

     0+025,00        0,00      0,57     0,51  

                                                    25,00       0,00      14,20      12,78  

     0+050,00        0,00      0,57     0,51  

                                                    19,38       0,00      11,01       9,91  

     0+069,38        0,00      0,57     0,51  

                                                     5,62       0,00       3,19       2,87  

     0+075,00        0,00      0,57     0,51  

                                                    17,03       0,00       9,67       8,71  

     0+092,03        0,00      0,57     0,51  

                                                     7,97       0,00       4,53       4,07  

     0+100,00        0,00      0,57     0,51  

                                                     0,01       0,00       0,01       0,00  

     0+100,01        0,00      0,50     0,45  

                                                    14,16       0,00       7,08       6,37  

     0+114,17        0,00      0,50     0,45  

                                                    10,83       0,00       5,41       4,87  

     0+125,00        0,00      0,50     0,45  

                                                    11,31       0,00       5,66       5,09  

     0+136,31        0,00      0,50     0,45  

                                                    13,69       0,00       6,84       6,16  

     0+150,00        0,00      0,50     0,45  

                                                    14,17       0,02       7,08       6,38  

     0+164,17        0,00      0,50     0,45  

                                                    20,00       0,76      10,00       9,00  

     0+184,17        0,07      0,50     0,45  

                                                    11,09       0,82       5,55       4,99  

     0+195,26        0,07      0,50     0,45  

                                                    11,10       0,75       5,55       5,00  

     0+206,36        0,06      0,50     0,45  

                                                    22,03       1,18      11,02       9,91  

     0+228,39        0,05      0,50     0,45  

                                                    21,69       2,08      10,85       9,76  

     0+250,08        0,15      0,50     0,45  

                                                    20,00       2,18      10,00       9,00  

     0+270,08        0,07      0,50     0,45  

                                                     4,92       0,32       2,46       2,21  

     0+275,00        0,06      0,50     0,45  

                                                     7,18       0,39       3,59       3,23  

     0+282,18        0,05      0,50     0,45  

                                                    20,00       1,62      10,00       9,00  

     0+302,18        0,11      0,50     0,45  

                                                    23,64       2,93      11,82      10,64  

     0+325,82        0,14      0,50     0,45  

                                                     0,01       0,00       0,00       0,00  

     0+325,83        0,11      0,50     0,45  

                                                    23,62       2,58      11,81      10,63  

     0+349,45        0,10      0,50     0,45  

                                                    12,00       1,40       6,00       5,40  

     0+361,45        0,13      0,50     0,45  

                                                     0,01       0,00       0,00       0,00  

     0+361,46        0,17      0,50     0,45  

                                                    13,54       2,14       6,77       6,09  

     0+375,00        0,15      0,50     0,45  

                                                    25,00       2,87      12,50      11,25  

     0+400,00        0,08      0,50     0,45  

                                                    25,00       1,85      12,50      11,25  

     0+425,00        0,07      0,50     0,45  



                                                    25,00       1,63      12,50      11,25  

     0+450,00        0,06      0,50     0,45  

                                                    25,00       1,78      12,50      11,25  

     0+475,00        0,08      0,50     0,45  

                                                    25,00       1,87      12,50      11,25  

     0+500,00        0,07      0,50     0,45  

                                                    25,00       1,80      12,50      11,25  

     0+525,00        0,08      0,50     0,45  

                                                    15,35       0,96       7,68       6,91  

     0+540,35        0,05      0,50     0,45  

                                                    34,65       3,72      17,33      15,59  

     0+575,00        0,16      0,50     0,45  

                                                    39,04       4,92      19,52      17,57  

     0+614,04        0,09      0,50     0,45  

                                                    10,96       0,95       5,48       4,93  

     0+625,00        0,09      0,50     0,45  

                                                    25,00       2,31      12,50      11,25  

     0+650,00        0,10      0,50     0,45  

                                                    25,00       3,33      12,50      11,25  

     0+675,00        0,17      0,50     0,45  

                                                     0,01       0,00       0,01       0,00  

     0+675,01        0,15      0,54     0,49  

                                                    24,99       3,94      13,47      12,12  

     0+700,00        0,17      0,54     0,49  

                                                    25,00       2,52      13,48      12,13  

     0+725,00        0,03      0,54     0,49  

                                                    25,00       0,70      13,48      12,13  

     0+750,00        0,02      0,54     0,49  

                                                    25,00       0,45      13,48      12,13  

     0+775,00        0,01      0,54     0,49  

                                                    25,00       0,46      13,48      12,13  

     0+800,00        0,02      0,54     0,49  

                                                    25,00       0,51      13,48      12,13  

     0+825,00        0,02      0,54     0,49  

                                                     0,01       0,00       0,01       0,01  

     0+825,01        0,02      0,58     0,52  

                                                    26,27       0,24      14,67      13,20  

     0+851,28        0,00      0,54     0,49  

                                                    45,53       0,00      27,71      24,93  

     0+896,81        0,00      0,68     0,61  

                                                    18,69       0,06      12,12      10,91  

     0+915,50        0,01      0,62     0,56  

                                                     0,01       0,00       0,01       0,01  

     0+915,51        0,00      0,65     0,58  

                                                    26,83       0,00      16,31      14,68  

     0+942,34        0,00      0,57     0,51  

                                                    20,00       0,00      11,02       9,92  

     0+962,34        0,00      0,53     0,48  

                                                    26,01       0,00      13,89      12,50  

     0+988,35        0,00      0,53     0,48  

                                                     4,75       0,00       2,77       2,50  

     0+993,10        0,00      0,63     0,57  

                                                     4,74       0,00       2,82       2,53  

     0+997,84        0,00      0,55     0,50  

                                                     1,35       0,00       0,75       0,67  

     0+999,19        0,00      0,55     0,50  

                                                    10,11       0,00       5,50       4,95  

     1+009,30        0,00      0,53     0,48  

                                                     1,29       0,00       0,67       0,60  

     1+010,59        0,00      0,50     0,45  

                                                    11,41       0,00       5,13       4,62  

     1+022,00        0,00      0,40     0,36  

                                                    10,60       0,00       4,24       3,82  

     1+032,60        0,00      0,40     0,36  

                                                    10,18       0,00       4,07       3,66  

     1+042,78        0,00      0,40     0,36  

                                                    21,20       0,00       8,48       7,63  

     1+063,98        0,00      0,40     0,36  

                                                     7,39       0,00       3,33       2,99  

     1+071,37        0,00      0,50     0,45  

                                                     7,39       0,00       3,33       2,99  



     1+078,76        0,00      0,40     0,36  

                                                    21,24       0,00       8,50       7,65  

     1+100,00        0,00      0,40     0,36  

                                                    19,62       0,00       7,85       7,06  

     1+119,62        0,00      0,40     0,36  

                                                    13,20       0,00       5,28       4,75  

     1+132,82        0,00      0,40     0,36  

                                                     4,72       0,00       2,12       1,91  

     1+137,54        0,00      0,50     0,45  

                                                     4,72       0,00       2,36       2,12  

     1+142,26        0,00      0,50     0,45  

                                                     0,37       0,00       0,19       0,17  

     1+142,63        0,00      0,50     0,45  

                                                     5,69       0,00       2,85       2,56  

     1+148,32        0,00      0,50     0,45  

                                                     5,69       0,00       2,56       2,30  

     1+154,01        0,00      0,40     0,36  

                                                    10,74       0,00       4,30       3,87  

     1+164,75        0,00      0,40     0,36  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =    56,04 ; PROFILOWA[m3] =   604,91 ; BITUMICZNE[m3] =   544,42  

 

 

 



12x25 15x22 15x30 15x30/22

1 00+015,10

2 00+026,10 11,0

3 00+068,35

4 00+078,45 10,1

5 00+088,30

6 00+098,60 10,3

7 00+141,60

8 00+152,60 11,0

9 01+009,30

10 01+164,75 155,5

WYKAZ OBRAMOWAŃ JEZDNI

obramowanie betonowe

strona lewa

Lp km

SUMA 0,0 197,9 0,0 0,0



12x25 15x22 15x30 15x30/22

1 00+022,35

2 00+033,35 11,0

3 00+048,25

4 00+059,25 11,0

5 00+074,25 1,0 15,0 2,0

6 00+087,80

7 00+098,80 11,0

8 00+110,80

9 00+121,80 11,0

10 00+139,80

11 00+150,80 11,0

12 00+175,35

13 00+186,35 11,0

14 00+217,84

15 00+228,84 11,0

16 00+260,35

17 00+271,35 11,0

18 00+289,15

19 00+300,15 11,0

20 00+303,10

21 00+314,10 11,0

22 00+999,18

23 01+063,98 64,8 1,0

24 01+071,33 7,35

25 01+078,38 7,05 2,0

26 01+088,23 9,8

27 01+115,00 26,8 2,0

28 01+125,01 10,0

29 01+164,75 39,7 1,0

WYKAZ OBRAMOWAŃ JEZDNI

SUMA 0,0 249,4

Lp km
obramowanie betonowe

strona prawa

8,042,2



1 0+003,66 B-20 1

2 0+004,00 D-4a 1

3 0+061,20 D-15 1

4 0+318,50 D-46 1

5 0+318,50 D-47 1

6 0+838,40 B-33 1

7 0+838,40 B-34 1

8 1+008,30 D-40 1

9 1+008,30 D-41 1

10 1+025,00 D-15 1

1 0+000,00 P-12 6,70

2 0+000,00 P-7b 26,60

3 0+046,00 P-17 30,00

4 0+318,50 P-7c 19,70

5 1+009,00 P-17 30,00

6 1+085,86 P-25 4,00

LP KM Rodzaj znaku
Długość

[m]

OZNAKOWANIE PIONOWE

WYKAZ OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE POZIOME

LP KM Rodzaj znaku Ilość



str.L str.P str.L str.P szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia h (gr._L) h (gr._P) ilość (m3) szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia

1 -00+003,50 A.1 obustronnie całość

2 00+004,50 8,00 A.1 obustronnie całość 59,30 60,26 61,54 66,34

3 00+004,50 A.1 5,00 obustronnie całość 5,00 5,12 5,28 5,88

4 00+100,00 95,50 A.1 5,00 obustronnie całość 5,00 477,50 5,12 488,96 5,28 504,24 5,88 561,54

5

6 00+325,82 0,50 0,00 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,50 0,56 0,64 0,74 1,04

7 00+338,60 12,78 1,00 0,50 0,50 jednostronnie jednostronnie 1,00 9,58 1,06 10,35 1,14 11,37 1,24 12,65 1,54 16,49

8 00+345,00 6,40 1,00 0,50 0,50 jednostronnie jednostronnie 1,00 6,40 1,06 6,78 1,14 7,30 1,24 7,94 1,54 9,86

9 00+349,45 4,45 0,90 0,40 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,90 4,23 0,96 4,49 1,04 4,85 1,14 5,30 1,44 6,63

10 00+361,45 12,00 0,50 0,00 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,50 8,40 0,56 9,12 0,64 10,08 0,74 11,28 1,04 14,88

11 00+675,00 0,50 0,00 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,50 0,56 0,64 0,74 1,04

12 00+700,00 25,00 0,65 0,15 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,65 14,38 0,71 15,88 0,79 17,88 0,89 20,38 1,19 27,88

13 00+725,00 25,00 0,80 0,30 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,80 18,13 0,86 19,63 0,94 21,63 1,04 24,13 1,34 31,63

14 00+750,00 25,00 0,80 0,30 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,80 20,00 0,86 21,50 0,94 23,50 1,04 26,00 1,34 33,50

15 00+800,00 50,00 0,65 0,15 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,65 36,25 0,71 39,25 0,79 43,25 0,89 48,25 1,19 63,25

16 00+825,00 25,00 0,50 0,00 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,50 14,38 0,56 15,88 0,64 17,88 0,74 20,38 1,04 27,88

17 00+825,00 0,50 0,00 0,50 jednostronnie jednostronnie 0,50 0,56 0,64 0,74 1,04

18 00+851,28 26,28 1,50 1,00 0,50 jednostronnie jednostronnie 1,50 26,28 1,56 27,86 1,64 29,96 1,74 32,59 2,04 40,47

19 00+865,58 14,30 2,30 1,80 0,50 jednostronnie jednostronnie 2,30 27,17 2,36 28,03 2,44 29,17 2,54 30,60 2,84 34,89

20 00+878,58 13,00 2,40 1,90 0,50 jednostronnie jednostronnie 2,40 30,55 2,46 31,33 2,54 32,37 2,64 33,67 2,94 37,57

21 00+891,48 12,90 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 obustronnie obustronnie 2,00 28,38 2,12 29,54 2,28 31,09 2,48 33,02 3,08 38,83

22 00+900,00 8,52 2,00 0,60 0,40 0,50 0,50 obustronnie obustronnie 2,00 17,04 2,12 18,06 2,28 19,43 2,48 21,13 3,08 26,24

23 00+905,00 5,00 2,30 1,30 0,00 0,50 0,50 obustronnie obustronnie 2,30 10,75 2,42 11,35 2,58 12,15 2,78 13,15 3,38 16,15

24 00+915,50 10,50 2,60 2,10 0,50 jednostronnie jednostronnie 2,60 25,73 2,66 26,67 2,74 27,93 2,84 29,51 3,14 34,23

25 00+915,50 5,80 obustronnie całość 5,80 5,92 6,08 6,68

26 00+942,34 26,84 5,00 obustronnie całość 5,00 144,94 5,12 148,16 5,28 152,45 5,88 168,56

27 00+988,35 46,01 5,00 obustronnie całość 5,00 230,05 5,12 235,57 5,28 242,93 5,88 270,54

28 00+993,30 4,95 6,00 obustronnie całość 6,00 27,22 6,12 27,82 6,28 28,61 6,88 31,58

29 00+997,84 4,54 5,20 obustronnie całość 5,20 25,42 5,32 25,97 5,48 26,70 6,08 29,42

30 00+999,18 1,34 5,00 obustronnie całość 5,00 6,83 5,12 6,99 5,28 7,21 5,88 8,01

31 01+009,80 10,62 5,00 obustronnie całość 5,00 53,10 5,12 54,37 5,28 56,07 5,88 62,45

32 01+009,80 5,00 brak całość 5,00 5,00 5,60

33 01+010,59 0,79 5,00 brak całość 5,00 3,95 5,00 3,95 5,60 4,42

34 01+022,00 11,41 4,00 brak całość 4,00 51,34 4,00 51,34 4,60 58,19

35 01+042,79 20,79 4,00 brak całość 4,00 83,16 4,00 83,16 4,60 95,63

36 01+063,98 21,19 4,00 brak całość 4,00 84,76 4,00 84,76 4,60 97,47

37 01+071,37 7,39 5,00 brak całość 5,00 33,25 5,00 33,25 5,60 37,69

38 01+078,76 7,39 4,00 brak całość 4,00 33,26 4,00 33,26 4,60 37,69

39 01+100,00 21,24 4,00 brak całość 4,00 84,96 4,00 84,96 4,60 97,70

40 01+119,61 19,61 4,00 brak całość 4,00 78,44 4,00 78,44 4,60 90,21

41 01+132,82 13,21 4,00 brak całość 4,00 52,84 4,00 52,84 4,60 60,77

42 01+137,54 4,72 4,80 brak całość 4,80 20,77 4,80 20,77 5,40 23,60

43 01+142,25 4,71 5,00 brak całość 5,00 23,08 5,00 23,08 5,60 25,91

44 01+148,32 6,07 4,70 brak całość 4,70 29,44 4,70 29,44 5,30 33,08

45 01+154,01 5,69 4,00 brak całość 4,00 24,75 4,00 24,75 4,60 28,17

46 01+164,75 10,74 4,00 brak całość 4,00 42,96 4,00 42,96 4,60 49,40

szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia ilość (m3) szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia

646,96 1322,00 1363,82 339,82 0,00 369,96 1726,72 0,00 2398,73 0,00

warstwa profilowa

dodatkowa ponad minimalną C1,5/2, gr. 20cm C1,5/2, gr. 30cmC90/3, gr. min. 10 cm

C90/3, gr. min. 15 cm

warstwa profilowa

grunt 

niewysadzinowy

wykaz poszerzeń i nowych konstrukcji jezdni

szer. 

całkowita 

nowej 

konstrukcji

ACC11S, gr. 4 cm

poszerzenie odtworzenie po rozbiórce

warstwa podbudowy

C90/3, gr. 15cm
Lp UWAGI

AC16W, gr. 5 cm
km odl

warstwa mrozoochronna

C1,5/2, gr. 20cm

warstwa podbudowy

C90/3, gr. 20cm

C90/3, gr. 10cm C90/3, gr. 20cm

nowa konstrukcja

warstwa wiążąca

ACC11S, gr. 4 cm AC16W, gr. 5 cm

warstwa ścieralna

odsadzki

warstwa ścieralna

warstwa ścieralna

SUMA

warstwa wiążąca

zmienna

kostka betonowa gr. 8 cm

warstwa ścieralna

ACC11S, gr. 4 cm

typ nowej 

konstrukcji

dowiązanie 

wysokościowe z 

kruszywa łamanego 

gr. śr. 15 cm 

Ppow=35,45m2

 gr. 20 cm

grunt 

niewysadzinowy

 gr. 20 cmdodatkowa ponad minimalną
UWAGI

C1,5/2, gr. 30cm

warstwa mrozoochronna



warstwa bitumicza, gr. 

do 5 cm

naw. gruntowo-żużlowa, 

gr. do 10cm

podbudowa z kruszywa 

łamanego, gr. śr.20cm

1 -00+003,50

2 00+004,50 53,35 53,35

3 00+004,50 5,0

4 00+100,00 5,0 477,5 477,5

5 00+325,82 0,5

6 00+361,45 0,5 17,82 17,82

7 00+675,00 0,5

8 00+915,50 0,5 120,25 120,25

9 00+915,50 4,85

10 00+999,18 4,85 405,85 405,85

11 00+999,18 4,85

12 01+030,85 4,65 150,43

13 01+071,37 4,60 187,41

14 01+100,00 4,00 123,11

15 01+132,00 6,25 164,00

16 01+154,00 3,75 110,00

17 01+164,75 4,00 41,66

ZESTAWIENIE ROZBIÓREK JEZDNI

suma 1074,76 776,60 1074,76

warstwy rozbiórkowe

zmienna

Lp km szer.



warstwa bitumicza, gr. do 5 

cm

naw. gruntowo-żużlowa, gr. 

do 10cm
kostka betonowa gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa 

łamanego, gr. śr.20cm

opornik 

12x25

krawężnik 

15x22

1 Zjazd_Z1 16,45 16,45 7,90 8,85

2 Zjazd_Z2 16,05

3 Zjazd_Z3 14,30

4 Zjazd_Z4 10,10

5 Zjazd_Z5 12,85

6 Zjazd_Z6 9,75

7 Zjazd_Z7 18,75

8 Zjazd_Z8 12,65

9 Zjazd_Z9 10,85

10 Zjazd_Z10 19,35

11 Zjazd_Z11 11,70

12 Zjazd_Z12 12,95

13 Zjazd_Z13 16,70

14 Zjazd_Z14 17,85

15 Zjazd_Z15 112,85

16 zjazd z Z15 14,05

17 Zjazd_Z16 17,65

18 Zjazd_Z17 22,25

19 Zjazd_Z18 23,25

20 Zjazd_Z19 25,30

21 Zjazd_Z20 24,30

22 Zjazd_Z21 8,20 8,20

23 Zjazd_Z22 9,90

24 Zjazd_Z23 9,15

25 Zjazd_Z24 7,10

26 Zjazd_Z25 6,35

27 Zjazd_Z26 5,05

28 Zjazd_Z27 7,95

warstwy rozbiórkowe

Lp opis

zestawienie rozbiórek zjazdów

obramowania

suma 8,20 469,00 16,45 24,65 7,90 8,85



Szerokość skos/R

- - - bitumiczna kostka kruszywo całkowita

m m 12x25 15x22 powierzchnia obramowanie długość pow. zabruku

1 Z_1 indywidualne L 2,70 2,70 4,50 r=3,0m 15,95 15,95 15,95 13,30 10,50 2,15 3,65

2 Z_2 indywidualne P 3,70 3,70 5,00 r=3,0m 22,35 22,35 22,35 15,90 11,00 4,05 4,90 9,65 10,01

3 Z_3 indywidualne P 3,60 3,60 5,00 r=3,0m 21,85 21,85 21,85 15,70 11,00 in27,35 10,01

4 Z_4 indywidualne L 2,20 2,20 4,10 r=3,0m 13,35 13,35 13,35 12,50 10,45

5 Z_5 indywidualne P 3,60 3,60 5,00 r=3,0m 12,85 12,85 12,85 12,30 10,45 9,50 10,01

6 Z_6 indywidualne L 2,20 2,20 4,30 r=3,0m 13,70 13,70 13,70 12,50 10,45 1,55 5,35

7 Z_7 indywidualne P 3,80 3,80 5,00 r=3,0m 22,85 22,85 22,85 16,10 11,00 2,40 7,50 9,85 10,01

8 Z_8 indywidualne P 3,00 3,00 5,00 r=3,0m 19,15 19,15 19,15 14,55 11,00 9,90 10,01

9 Z_9 indywidualne L 2,30 2,30 5,00 r=3,0m 14,30 14,30 14,30 15,00 12,25 11,00

10 Z_10 indywidualne P 4,20 4,20 5,00 r=3,0m 26,85 26,85 26,85 16,90 11,00 9,80 10,01

11 Z_11 indywidualne P 4,60 4,60 5,00 r=3,0m 30,85 30,85 30,85 31,65 11,00 9,85 10,01

12 Z_12 indywidualne P 3,20 3,20 5,00 r=3,0m 21,15 21,15 21,15 14,95 11,00 9,80 10,01

13 Z_13 indywidualne P 3,20 3,20 5,00 r=3,0m 16,30 16,30 16,30 12,65 11,00 9,50 10,01

14 Z_14 indywidualne P 3,90 3,90 5,00 r=3,0m 22,55 22,55 22,55 16,15 10,60

15 Z_15 publiczny P 15,00 15,00 3,50 r=6,0,r=12,0 86,75 88,55 90,95 99,95 31,65

16 z Z15 indywidualne P 1,20 1,20 3,50 r=3,0m 6,70 6,70 15,70 17,50

17 Z_16 indywidualne L 6,50 6,50 5,00 r=5,0 33,40 34,18 35,22 35,22 15,00

18 Z_17 indywidualne L 6,90 6,90 5,00 r=5,0 35,35 36,18 37,28 37,28 15,50

19 Z_18 indywidualne P 5,50 5,50 5,00 r=5,0 28,20 28,86 29,74 29,74 15,50

20 Z_19 indywidualne P 5,50 5,50 5,00 r=5,0 28,20 28,86 29,74 29,74 15,50

21 Z_20 indywidualne L 5,00 5,00 5,00 r=5,0 23,20 23,80 24,60 24,60 15,50

22 Z_21 indywidualne L 5,00 5,00 5,00 r=3,0m 17,25 17,85 18,65 18,65 15,50

23 Z_22 indywidualne L 1,10 1,10 4,00 skos 1,1:1,1 5,10 5,10 5,10 12,00 6,90 6,20

24 Z_23 indywidualne P 2,60 2,60 4,00 skos 2:2 14,75 14,75 14,75 12,00 9,05 10,00

25 Z_24 indywidualne P 1,80 1,80 4,00 skos 2:2 9,30 9,30 9,30 12,00 7,85 8,00

26 dojście 2,60 6,65

27 Z_25 indywidualne P 1,50 1,50 4,00 skos 1,5:1,5 6,35 6,35 6,35 12,00 7,00 7,00

28 dojście 2,00 6,65

29 dojście 2,00 6,65

30 Z_26 indywidualne P 1,00 1,00 3,50 skos 5,05 5,05 5,05 17,50 9,45 8,35

31 Z_27 indywidualne P 1,80 1,80 4,00 skos 2:2 9,85 9,85 9,85 15,00 9,55 6,95

252,35 331,15 258,28 597,33 0,00 615,33 237,15 267,20 197,95 16,75 41,35 77,85 90,09

WYKAZ ZJAZDÓW PROJEKTOWANYCH

Długość
LP Str.Opis

m

TYP
warstwy konstrukcyjne

UWAGI
powierzchnia proj. dojścia przepust pod zjazdemobramowanie zjazdu

ścieralna A11S, gr. 

4 cm

suma

dowiązanie 

(kruszywo)

ścieralna kostka 

gr. 8 cm

wiążąca AC16W, gr. 

5 cm

podbudowa C90/30 

gr. 20cm

podbudowa C-16/20 

gr. 20cm

mrozoochronna 

C1,5/2,gr. 30 cm



szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia

1 -00+003,50

2 00+004,50 8,00 59,30 60,26 61,54

3 00+004,50 5,00 obustronnie 5,00 5,12 5,28

4 00+100,00 95,50 5,00 obustronnie 5,00 477,50 5,12 488,96 5,28 504,24

5 00+100,00 5,00 obustronnie 5,00 5,12 5,22

6 00+150,00 50,00 5,00 obustronnie 5,00 250,00 5,12 256,00 5,22 261,00

7 00+200,00 50,00 5,00 obustronnie 5,00 250,00 5,12 256,00 5,22 261,00

8 00+250,00 50,00 5,00 obustronnie 5,00 250,00 5,12 256,00 5,22 261,00

9 00+300,00 50,00 5,00 obustronnie 5,00 250,00 5,12 256,00 5,22 261,00

10 00+325,82 25,82 5,00 obustronnie 5,00 129,10 5,12 132,20 5,22 134,78

11 00+325,82 5,00 obustronnie 5,00 5,12 5,28

12 00+338,60 12,78 5,00 obustronnie 5,00 63,90 5,12 65,43 5,28 67,48

13 00+345,00 6,40 5,00 obustronnie 5,00 32,00 5,12 32,77 5,28 33,79

14 00+349,45 4,45 5,00 obustronnie 5,00 22,25 5,12 22,78 5,28 23,50

15 00+361,45 12,00 5,00 obustronnie 5,00 60,00 5,12 61,44 5,28 63,36

16 00+361,45 5,00 obustronnie 5,00 5,12 5,22

17 00+375,00 13,55 5,00 obustronnie 5,00 67,75 5,12 69,38 5,22 70,73

18 00+400,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

19 00+425,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

20 00+450,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

21 00+475,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

22 00+500,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

23 00+525,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

24 00+550,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

25 00+575,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

26 00+600,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

27 00+625,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

28 00+650,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

29 00+675,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

30 00+675,00 5,00 obustronnie 5,00 5,12 5,22

31 00+700,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

32 00+725,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

33 00+750,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

34 00+800,00 50,00 5,00 obustronnie 5,00 250,00 5,12 256,00 5,22 261,00

35 00+825,00 25,00 5,00 obustronnie 5,00 125,00 5,12 128,00 5,22 130,50

36 00+825,00 5,00 obustronnie 5,00 5,12 5,22

37 00+851,28 26,28 5,00 obustronnie 5,00 131,40 5,12 134,55 5,22 137,18

38 00+865,58 14,30 5,50 obustronnie 5,50 75,07 5,62 76,79 5,72 78,22

39 00+878,58 13,00 5,80 obustronnie 5,80 73,45 5,92 75,01 6,02 76,31

40 00+891,48 12,90 5,90 obustronnie 5,90 75,46 6,02 77,01 6,12 78,30

41 00+900,00 8,52 6,00 obustronnie 6,00 50,69 6,12 51,72 6,22 52,57

42 00+905,00 5,00 6,00 obustronnie 6,00 30,00 6,12 30,60 6,22 31,10

43 00+915,50 10,50 5,80 obustronnie 5,80 61,95 5,92 63,21 6,02 64,26

44 00+915,50 5,80 obustronnie 5,80 5,92 6,08

45 00+942,34 26,84 5,00 obustronnie 5,00 144,94 5,12 148,16 5,28 152,45

46 00+988,35 46,01 5,00 obustronnie 5,00 230,05 5,12 235,57 5,28 242,93

47 00+993,30 4,95 6,00 obustronnie 6,00 27,22 6,12 27,82 6,28 28,61

48 00+997,84 4,54 5,20 obustronnie 5,20 25,42 5,32 25,97 5,48 26,70

49 00+999,18 1,34 5,00 obustronnie 5,00 6,83 5,12 6,99 5,28 7,21

50 01+009,80 10,62 5,00 obustronnie 5,00 53,10 5,12 54,37 5,28 56,07

51 01+009,80 5,00 brak 5,00 5,00

52 01+010,59 0,79 5,00 brak 5,00 3,95 5,00 3,95

53 01+022,00 11,41 4,00 brak 4,00 51,34 4,00 51,34

54 01+042,79 20,79 4,00 brak 4,00 83,16 4,00 83,16

55 01+063,98 21,19 4,00 brak 4,00 84,76 4,00 84,76

56 01+071,37 7,39 5,00 brak 5,00 33,25 5,00 33,25

57 01+078,76 7,39 4,00 brak 4,00 33,26 4,00 33,26

58 01+100,00 21,24 4,00 brak 4,00 84,96 4,00 84,96

59 01+119,61 19,61 4,00 brak 4,00 78,44 4,00 78,44

60 01+132,82 13,21 4,00 brak 4,00 52,84 4,00 52,84

61 01+137,54 4,72 4,80 brak 4,80 20,77 4,80 20,77

62 01+142,25 4,71 5,00 brak 5,00 23,08 5,00 23,08

63 01+148,32 6,07 4,70 brak 4,70 29,44 4,70 29,44

64 01+154,01 5,69 4,00 brak 4,00 24,75 4,00 24,75

65 01+164,75 10,74 4,00 brak 4,00 42,96 4,00 42,96

szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia szer. powierzchnia

Lp

kostka gr. 8 cm

646,96

wykaz nawierzchni jezdni 

km odl
typ 

konstrukcji

podbudowa zasadnicza

C90/3, gr. 20 cm na kostce

zmienna

646,96

podbudowa zasadnicza

C90/3, gr. 20 cm na kostce

warstwa ścieralna warstwa wiążąca

5147,40

szerokośc jezdni

AC11S, gr. 4 cm AC16W, gr. 5 cm

5269,00

obustronnie

warstwa ścieralna

kostka gr. 8 cm

warstwa ścieralna

warstwa ścieralna

AC11S, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza

nowa+profilowana na bitumie

podbudowa zasadnicza

nowa+profilowana na bitumie

5384,33

w km od 1+132,82 - zabruk z kostki kamiennej odrębnego koloru (konstrukcja dolnych warstw jak dla jezdni) Ppow = 75,0m2

warstwa wiążąca

AC16W, gr. 5 cm
odsadzki jednostronnie/ 

/dwustronnie/brak
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PROJEKT PLANU NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH I PRZESADZENIA DRZEW 

Lokalizacja 
Oznaczenie na 

mapie 
Ilość Nazwa gatunkowa 

Obwód pnia  

na 100 cm/ 
Termin wykonania 

nasadzeń zastępczych 
dz. nr 363/49 
m. Kobelniki 
gm. Złotniki 

A 8 Jarząb pospolity  12 cm 

31.12.2024 

dz. nr 432 
m. Kobelniki 
gm. Złotniki 

Kujawskie 

B 8 Lipa szerokolistna 12 cm 

dz. nr 432 
m. Kobelniki 
gm. Złotniki 

Kujawskie 

C 8 Głóg dwuszyjkowy 12 cm 

dz. nr 363/49 
m. Kobelniki 
gm. Złotniki 

Kujawskie  

oraz 
dz. nr 363/48 
m. Kobelniki 
gm. Złotniki 

Kujawskie 

D 105 m2 Dereń świdwa -  

dz. nr 363/48 
m. Kobelniki 
gm. Złotniki 

Kujawskie  

oraz 
dz. nr 363/49 
m. Kobelniki 
gm. Złotniki 

7, 8, 9, 10 4 Brzoza brodawkowata 

Zgodnie z załączoną 

inwentaryzacją 

zieleni*. 11 1 Morela zwyczajna 

 

 

* W przypadku, gdy przesadzone drzewa nie zachowają żywotności, nasadzone zostaną drzewa tych samych gatunków o obwodach pni  

   12 cm, mierzonych na wysokości 100 cm, 
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INWENTARYZACJA ZIELENI 

Lp. Lokalizacja Nazwa gatunkowa Obwód pnia/Powierzchnia 

krzewów 

Przyczyna usunięcia Do wycinki/ 

/usunięcia 

Wymaga 

zezwolenia 

1.  dz. nr 363/16 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Ligustr pospolity 13 m2 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

TAK NIE 

2.  Żywotnik zachodni 75 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

TAK TAK 

3.  

dz. nr 363/48 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Lilak pospolity 2,25 m2 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

TAK NIE 

4.  Wierzba biała 
40 cm (na wys. 130 cm) 

50 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

TAK NIE 

5.  
Wierzba biała i lilak 

pospolity 
9 m2 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

TAK NIE 

6.  Wierzba biała 125 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

TAK TAK 

7.  Brzoza brodawkowata 
19 cm (poniżej korony) 

32 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

Drzewo przeznaczone  

do przesadzenia 

TAK 
(przesadzenie) 

NIE 

8.  Brzoza brodawkowata 
27 cm (poniżej korony) 

37 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

Drzewo przeznaczone  

do przesadzenia 

TAK 
(przesadzenie) 

NIE 
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9.  

 

dz. nr 363/48 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Brzoza brodawkowata 
22 cm (poniżej korony) 

31 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

Drzewo przeznaczone  

do przesadzenia 

TAK 
(przesadzenie) 

NIE 

10.  Brzoza brodawkowata 
26 cm (poniżej korony) 

37 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

Drzewo przeznaczone  

do przesadzenia 

TAK 
(przesadzenie) 

NIE 

11.  Morela zwyczajna 
15 cm (poniżej korony) 

20 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

Drzewo przeznaczone  

do przesadzenia 

TAK 
(przesadzenie) 

NIE 

12.  Dąb szypułkowy 63 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana pieszo-jezdnia) 

TAK TAK 

13.  

dz. nr 363/49 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Śliwa domowa odmiana 

mirabelka 
 71 m2 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK TAK 

14.  Głóg jednoszyjkowy 47+35 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK TAK 

15.  Klon jawor 
10 cm (na wys. 130 cm) 

15 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK NIE 

16.  Klon jawor 54 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK TAK 
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17.  

 

dz. nr 363/49 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Klon pospolity 50 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK TAK 

18.  Klon pospolity 60+52+54 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK TAK 

19.  Klon jawor 
19 cm (na wys. 130 cm) 

34 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK NIE 

20.  Klon jawor 52 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK TAK 

21.  Klon jawor 83+54 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowana jezdnia  

i pobocze) 

TAK TAK 

22.  

dz. nr 436 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Klon pospolity 80 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowany przepust pod 

zjazdem) 

TAK TAK 

23.  Lilak pospolity 5,76 m2 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowany przepust pod 

zjazdem) 

TAK NIE 

24.  Klon pospolity 126 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowany chodnik) 

TAK TAK 
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25.  Klon pospolity 80 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(konieczność reprofilacji rowu 

drogowego w celu 

zapewnienia jego 

przepustowości) 

TAK TAK 

26.  

dz. nr 436 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Klon pospolity 196 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(konieczność reprofilacji rowu 

drogowego w celu 

zapewnienia jego 

przepustowości) 

TAK TAK 

27.  

dz. nr 438 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Świerk pospolity 
44 cm (na wys. 130 cm) 

46 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(konieczność zmiany trasy 

kabla teletechnicznego) 

TAK TAK 

28.  Świerk pospolity 
13 cm (na wys. 130 cm) 

27 cm (na wys. 5 cm) 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(konieczność zmiany trasy 

kabla teletechnicznego) 

TAK NIE 

29.  Robinia akacjowa 164 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(konieczność zmiany trasy 

kabla teletechnicznego) 

TAK TAK 

30.  Brzoza brodawkowata 97 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(pobocze drogi gminnej) 

TAK TAK 

31.  Brzoza brodawkowata 75 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(projektowany przepust pod 

zjazdem) 

TAK TAK 
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32.  

dz. nr 438  

i dz. nr 190/1 

m. Kobelniki 

gm. Złotniki 

Kujawskie 

Kasztanowiec pospolity 76 cm 

koliduje z planowaną 

przebudową pasa drogowego 

(pobocze drogi gminnej) 

TAK TAK 

 



PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wpustów deszczowych z przykanalikami oraz skrzynek 

rozsączających w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej do 

miejscowości Kobelniki”
ADRES INWESTYCJI: Obręb ewidencyjny Gniewkówiec

Działki ewidencyjnej nr 363/16 oraz 363/48

NAZWA INWESTORA: Gmina Złotniki Kujawskie

ADRES INWESTORA: ul. Powstańców Wielkopolskich 6

88-180 Złotniki Kujawskie

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Inż. Małgorzata Mrozik

DATA OPRACOWANIA: 31 października 2022r.

WYKONAWCA: INWESTOR:



Przedmiar robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18.05.2004 r. Dz. U. nr 130 poz. 1380 

wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. Dz. U. nr 202 poz. 

2072 w oparciu o projekt: Budowa wpustów deszczowych z przykanalikami oraz skrzynek rozsączających w ramach zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki”

W ramach niniejszego zadania obejmuje:

- przykanalików deszczowych PVC-U SN12 kN/m O160x5,2mm o długości całkowitej ok. 28m

- wpustów deszczowych z osadnikiem O500mm – 4 szt.

- studni żelbetowych DN1200 – 4 szt.

- skrzynek retencyjno-rozsączających z tworzywa sztucznego.

                                                                                                                                                                                   

Przyjęto następujące założenia przedmiarowo - kosztorysowe:

- wykopy otwarte

- odwóz nadmiaru ziemi (wymiana gruntu) na odległość 10 km  
Działy kosztorysu

Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS: 

1 Zlewnia nr 1 1 35

1,1 Przykanalik do wpustu  L=6,0m 1 13

1.1.1 Roboty ziemne 1 10
1.1.2 Roboty montażowe 11 13

1,2 Montaż studni  14 23

1.2.1 Roboty ziemne 14 21

1.2.2 Roboty montażowe 22 23

1,3 Skrzynki rozsączające 24 35

1.3.1 Roboty ziemne 24 33

1.3.2 Roboty montażowe 34 35

2 Zlewnia nr 2 36 70
2,1 Przykanalik do wpustu  L=6,8m 36 48

2.1.1 Roboty ziemne 36 45

2.1.2 Roboty montażowe 46 48

2,2 Montaż studni  49 58

2.2.1 Roboty ziemne 49 56

2.2.2 Roboty montażowe 57 58

2,3 Skrzynki rozsączające 59 70

2.3.1 Roboty ziemne 59 68
2.3.2 Roboty montażowe 69 70

3 Zlewnia nr 3 71 105

3,1 Przykanalik do wpustu  L=11,3m 71 83

3.1.1 Roboty ziemne 71 80

3.1.2 Roboty montażowe 81 83

3,2 Montaż studni  84 93

3.2.1 Roboty ziemne 84 91

3.2.2 Roboty montażowe 92 93
3,3 Skrzynki rozsączające 94 105

3.3.1 Roboty ziemne 94 103

3.3.2 Roboty montażowe 104 105

4 Zlewnia nr 4 106 140

4,1 Przykanalik do wpustu L=3,2m 106 118

4.1.1 Roboty ziemne 106 115

4.1.2 Roboty montażowe 116 118

4,2 Montaż studni  119 128
4.2.1 Roboty ziemne 119 126

4.2.2 Roboty montażowe 127 128

4,3 Skrzynki rozsączające 129 140

4.3.1 Roboty ziemne 129 138

4.3.2 Roboty montażowe 139 140
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem

OBMIAR: 

1 Zlewnia nr 1

1,1 Przykanalik do wpustu  L=6,0m

1.1.1 Roboty ziemne 

1

d.1.1.

1

KNNR 1 0111-

01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

dróg w terenie równinnym.

6 / 1000 0,01

RAZEM 0,01

2

d.1.1.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II - 70% wykopów mechanicznie
1,0 * 1,1 * 4,6 + 1 6,06

A (Obliczenie pomocnicze) ========

6,06
6,06 * 0,7 4,24

RAZEM 4,24

3

d.1.1.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku -  30% wykopów wykonanych ręcznie

6,06 * 0,3 1,82

RAZEM 1,82

4

d.1.1.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
6,06 / 1,0 * 2 12,12

RAZEM 12,12

5

d.1.1.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 

cm

4,6 * 0,15 0,69

RAZEM 0,69

6

d.1.1.

1

KNNR 4 1411-

04

analogia

Obsypka z materiałów sypkich 45cm

4,6 * 0,45 2,07
wypór -(3,14 * 0,08 * 0,08 * 4,6) -0,09

RAZEM 1,98

7

d.1.1.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
wykop 6,06 6,06

pods -poz.5 -0,69

reczny -poz.6 -1,98

wypór -(3,14 * 0,08 * 0,08 * 4,6 + 3,14 * 0,3 * 0,3 * 1 * 2) -0,66

RAZEM 2,73

8

d.1.1.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.5 + poz.6 + poz.7 5,40

RAZEM 5,40

9

d.1.1.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
poz.5 + poz.6 2,67

WYP. 0,66 0,66
RAZEM 3,33

10

d.1.1.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.9 3,33

RAZEM 3,33
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prób.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.1.2 Roboty montażowe 

11

d.1.1.

2

KNNR 4 1308-

02

analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 

SN12

6 6,00

RAZEM 6,00

12

d.1.1.

2

KNNR 4 1424-

02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem  - wpust deszczowy z rusztem żeliwnym D400, z 

koszem osadczym
1 1,00

RAZEM 1,00

13

d.1.1.

2

KNNR 4 1610-

01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych 

lub żelbetowych o śr.nominalnej do 150 mm

1 1,00

RAZEM 1,00

1,2 Montaż studni  

1.2.1 Roboty ziemne 

14

d.1.2.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II
2,80 * 2,80 * (1,18 + 0,5) 13,17
A (Obliczenie pomocnicze) ========

13,17
13,17 * 0,7 9,22

RAZEM 9,22

15

d.1.2.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku
13,17 * 0,3 3,95

RAZEM 3,95

16

d.1.2.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,8 * 4 * (1,18 + 0,5) 18,82

RAZEM 18,82
17

d.1.2.

1

KNNR 1 0318-

03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 

0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasypka kruszywem 

dowiezionym
wykop 13,17 13,17

wypór -3,14 * 0,75 * 0,75 * (1,18 + 0,5) -2,97

A (Obliczenie pomocnicze) ========

10,20
10,2 * 0,20 2,04

RAZEM 2,04

18

d.1.2.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
10,2 * 0,8 8,16

RAZEM 8,16

19

d.1.2.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.18 + poz.17 10,20

RAZEM 10,20

20

d.1.2.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
2,04 + 2,97 5,01

RAZEM 5,01

21

d.1.2.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.20 5,01

RAZEM 5,01
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1.2.2 Roboty montażowe
22

d.1.2.

2

KNR 2-18 

0609-01

analogia

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach -  

podbudowa

podbudowa 3,14 * 0,8 * 0,8 * 0,20 * 1 0,40

kineta 3,14 * 0,6 * 0,6 * 0,2 * 1 0,23

RAZEM 0,63

23

d.1.2.

2

KNNR 4 1413-

03

analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm  z 

dnem monolitycznym i osadzonymi przejściami szczelnymi, 

włazem typu cięzkiego, w gotowym wykopie
1 1,00

RAZEM 1,00

1,3 Skrzynki rozsączające

1.3.1 Roboty ziemne 

24

d.1.3.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II - 70% wykopów mechanicznie
(1,2 + 1) * (4,8 + 1) * 2,5 31,90

A (Obliczenie pomocnicze) ========

31,90
31,9 * 0,7 22,33

RAZEM 22,33
25

d.1.3.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku -  30% wykopów wykonanych ręcznie

31,9 * 0,3 9,57

RAZEM 9,57

26

d.1.3.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

(2,2 + 5,8) * 2 * 2,5 40,00

RAZEM 40,00
27

d.1.3.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 

70cm - pospółka żwirowo-piaskowa

5,8 * 2,2 * 0,7 8,93

RAZEM 8,93

28

d.1.3.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 

30cm - żwir płukany

5,8 * 2,2 * 0,3 3,83

RAZEM 3,83

29

d.1.3.

1

KNNR 4 1411-

04

analogia

Obsypka z materiałów sypkich

0,43 * 1 * (5,8 * 2 + 1,2 * 2) + 5,8 * 2,2 * 0,5 12,40

RAZEM 12,40

30

d.1.3.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
wykop 31,9 31,90

pods -(poz.27 + poz.28) -12,76

reczny -poz.29 -12,40

wypór -4,8 * 1,2 -5,76
RAZEM 0,98

31

d.1.3.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.27 + poz.29 + poz.28 + poz.30 26,14

RAZEM 26,14

32

d.1.3.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
poz.27 + poz.28 + poz.29 + 5,76 30,92

RAZEM 30,92

33

d.1.3.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.32 30,92

RAZEM 30,92
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1.3.2 Roboty montażowe 

34

d.1.3.

2

KNR AT-04 

0101-01

Warstwa  z geowłókniny

5 * 12 60,00

RAZEM 60,00

35

d.1.3.

2

KNNR 4 1322-

05

analiza 

indywidualna

Zbiornik ze skrzynek rozsączających - 1warstwa 8sztuk 

1200x600x430

1 1,00

RAZEM 1,00

2 Zlewnia nr 2

2,1 Przykanalik do wpustu  L=6,8m

2.1.1 Roboty ziemne 

36

d.2.1.

1

KNNR 1 0111-

01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

dróg w terenie równinnym.

6,8 / 1000 0,01

RAZEM 0,01

37

d.2.1.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II - 70% wykopów mechanicznie
1,0 * 1,2 * 5 + 1 7,00

A (Obliczenie pomocnicze) ========

7,00
7 * 0,7 4,90

RAZEM 4,90

38

d.2.1.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku -  30% wykopów wykonanych ręcznie

7 * 0,3 2,10

RAZEM 2,10
39

d.2.1.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
7 / 1,0 * 2 14,00

RAZEM 14,00

40

d.2.1.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 

cm

5 * 0,15 0,75

RAZEM 0,75

41

d.2.1.

1

KNNR 4 1411-

04

analogia

Obsypka z materiałów sypkich 45cm

5 * 0,45 2,25

wypór -(3,14 * 0,08 * 0,08 * 5) -0,10

RAZEM 2,15

42

d.2.1.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
wykop 7 7,00

pods -poz.40 -0,75

reczny -poz.41 -2,15
wypór -(3,14 * 0,08 * 0,08 * 5 + 3,14 * 0,3 * 0,3 * 1 * 2) -0,67

RAZEM 3,43

43

d.2.1.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.40 + poz.41 + poz.42 6,33

RAZEM 6,33
44

d.2.1.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
poz.40 + poz.41 2,90

WYP. 0,67 0,67

RAZEM 3,57

45

d.2.1.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.44 3,57

RAZEM 3,57
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2.1.2 Roboty montażowe 

46

d.2.1.

2

KNNR 4 1308-

02

analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 

SN12

6,8 6,80

RAZEM 6,80

47

d.2.1.

2

KNNR 4 1424-

02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem  - wpust deszczowy z rusztem żeliwnym D400, z 

koszem osadczym
1 1,00

RAZEM 1,00

48

d.2.1.

2

KNNR 4 1610-

01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych 

lub żelbetowych o śr.nominalnej do 150 mm

1 1,00

RAZEM 1,00

2,2 Montaż studni  

2.2.1 Roboty ziemne 

49

d.2.2.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II
2,80 * 2,80 * (1,28 + 0,5) 13,96

A (Obliczenie pomocnicze) ========

13,96
13,96 * 0,7 9,77

RAZEM 9,77

50

d.2.2.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku
13,96 * 0,3 4,19

RAZEM 4,19

51

d.2.2.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,8 * 4 * (1,28 + 0,5) 19,94

RAZEM 19,94

52

d.2.2.

1

KNNR 1 0318-

03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 

0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasypka kruszywem 

dowiezionym
wykop 13,96 13,96

wypór -3,14 * 0,75 * 0,75 * (1,28 + 0,5) -3,14
A (Obliczenie pomocnicze) ========

10,82
10,82 * 0,20 2,16

RAZEM 2,16

53

d.2.2.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
10,82 * 0,8 8,66

RAZEM 8,66

54

d.2.2.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.53 + poz.52 10,82

RAZEM 10,82

55

d.2.2.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
2,16 + 3,14 5,30

RAZEM 5,30

56

d.2.2.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.55 5,30
RAZEM 5,30



m3

m3

m3

stud.

stud.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.2.2 Roboty montażowe

57

d.2.2.

2

KNR 2-18 

0609-01

analogia

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach -  

podbudowa

podbudowa 3,14 * 0,8 * 0,8 * 0,20 * 1 0,40

kineta 3,14 * 0,6 * 0,6 * 0,2 * 1 0,23
RAZEM 0,63

58

d.2.2.

2

KNNR 4 1413-

03

analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm  z 

dnem monolitycznym i osadzonymi przejściami szczelnymi, 

włazem typu cięzkiego, w gotowym wykopie
1 1,00

RAZEM 1,00
2,3 Skrzynki rozsączające

2.3.1 Roboty ziemne 

59

d.2.3.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II - 70% wykopów mechanicznie
(1,2 + 1) * (4,8 + 1) * 3,8 48,49

A (Obliczenie pomocnicze) ========

48,49
48,49 * 0,7 33,94

RAZEM 33,94

60

d.2.3.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku -  30% wykopów wykonanych ręcznie

48,49 * 0,3 14,55

RAZEM 14,55

61

d.2.3.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

(2,2 + 5,8) * 2 * 3,8 60,80

RAZEM 60,80

62

d.2.3.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 

70cm - pospółka żwirowo-piaskowa

5,8 * 2,2 * 0,7 8,93
RAZEM 8,93

63

d.2.3.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 

30cm - żwir płukany

5,8 * 2,2 * 0,3 3,83

RAZEM 3,83

64

d.2.3.

1

KNNR 4 1411-

04

analogia

Obsypka z materiałów sypkich

0,43 * 2 * (5,8 * 2 + 1,2 * 2) + 5,8 * 2,2 * 0,5 18,42

RAZEM 18,42

65

d.2.3.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
wykop 48,49 48,49

pods -(poz.62 + poz.63) -12,76
reczny -poz.64 -18,42

wypór -4,8 * 1,2 * 2 -11,52

RAZEM 5,79

66

d.2.3.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.62 + poz.64 + poz.63 + poz.65 36,97
RAZEM 36,97

67

d.2.3.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
poz.62 + poz.63 + poz.64 + 11,52 42,70

RAZEM 42,70

68

d.2.3.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.67 42,70

RAZEM 42,70
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69

d.2.3.

2

KNR AT-04 

0101-01

Warstwa  z geowłókniny

5 * 14 70,00

RAZEM 70,00

70

d.2.3.

2

KNNR 4 1322-

05

analiza 

indywidualna

Zbiornik ze skrzynek rozsączających - 2warstwy x 8sztuk 

1200x600x430

1 1,00

RAZEM 1,00

3 Zlewnia nr 3
3,1 Przykanalik do wpustu  L=11,3m

3.1.1 Roboty ziemne 

71

d.3.1.

1

KNNR 1 0111-

01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

dróg w terenie równinnym.

11,3 / 1000 0,01

RAZEM 0,01
72

d.3.1.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II - 70% wykopów mechanicznie
1,0 * 1,1 * (11,3 - 2,8) + 1 10,35

A (Obliczenie pomocnicze) ========

10,35
10,35 * 0,7 7,25

RAZEM 7,25
73

d.3.1.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku -  30% wykopów wykonanych ręcznie

10,35 * 0,3 3,11

RAZEM 3,11

74

d.3.1.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
10,35 / 1,0 * 2 20,70

RAZEM 20,70

75

d.3.1.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 

cm

11,3 * 0,15 1,70

RAZEM 1,70

76

d.3.1.

1

KNNR 4 1411-

04

analogia

Obsypka z materiałów sypkich 45cm

11,3 * 0,45 5,09

wypór -(3,14 * 0,08 * 0,08 * 11,3) -0,23

RAZEM 4,86

77

d.3.1.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
wykop 10,35 10,35
pods -poz.75 -1,70

reczny -poz.76 -4,86

wypór -(3,14 * 0,08 * 0,08 * 8,5 + 3,14 * 0,3 * 0,3 * 1 * 2) -0,74

RAZEM 3,05

78

d.3.1.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.75 + poz.76 + poz.77 9,61

RAZEM 9,61

79

d.3.1.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
poz.75 + poz.76 6,56

WYP. 0,74 0,74

RAZEM 7,30

80

d.3.1.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.79 7,30

RAZEM 7,30
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81

d.3.1.

2

KNNR 4 1308-

02

analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 

SN12

11,3 11,30

RAZEM 11,30

82

d.3.1.

2

KNNR 4 1424-

02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem  - wpust deszczowy z rusztem żeliwnym D400, z 

koszem osadczym
1 1,00

RAZEM 1,00

83

d.3.1.

2

KNNR 4 1610-

01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych 

lub żelbetowych o śr.nominalnej do 150 mm

1 1,00

RAZEM 1,00

3,2 Montaż studni  

3.2.1 Roboty ziemne 

84

d.3.2.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II
2,80 * 2,80 * (1,03 + 0,5) 12,00

A (Obliczenie pomocnicze) ========

12,00
12 * 0,7 8,40

RAZEM 8,40
85

d.3.2.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku
12 * 0,3 3,60

RAZEM 3,60

86

d.3.2.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,8 * 4 * (1,03 + 0,5) 17,14

RAZEM 17,14

87

d.3.2.

1

KNNR 1 0318-

03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 

0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasypka kruszywem 

dowiezionym
wykop 12 12,00

wypór -3,14 * 0,75 * 0,75 * (1,03 + 0,5) -2,70

A (Obliczenie pomocnicze) ========

9,30
9,3 * 0,20 1,86

RAZEM 1,86

88

d.3.2.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
9,3 * 0,8 7,44

RAZEM 7,44
89

d.3.2.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.88 + poz.87 9,30

RAZEM 9,30

90

d.3.2.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
1,86 + 2,7 4,56

RAZEM 4,56

91

d.3.2.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.90 4,56

RAZEM 4,56
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3.2.2 Roboty montażowe

92

d.3.2.

2

KNR 2-18 

0609-01

analogia

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach -  

podbudowa

podbudowa 3,14 * 0,8 * 0,8 * 0,20 * 1 0,40

kineta 3,14 * 0,6 * 0,6 * 0,2 * 1 0,23

RAZEM 0,63

93

d.3.2.

2

KNNR 4 1413-

03

analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm  z 

dnem monolitycznym i osadzonymi przejściami szczelnymi, 

włazem typu cięzkiego, w gotowym wykopie
1 1,00

RAZEM 1,00

3,3 Skrzynki rozsączające

3.3.1 Roboty ziemne 

94

d.3.3.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II - 70% wykopów mechanicznie
(1,2 + 1) * (4,8 + 1) * 3,7 47,21

A (Obliczenie pomocnicze) ========

47,21
47,21 * 0,7 33,05

RAZEM 33,05

95

d.3.3.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku -  30% wykopów wykonanych ręcznie

47,21 * 0,3 14,16

RAZEM 14,16

96

d.3.3.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

(2,2 + 5,8) * 2 * 3,7 59,20

RAZEM 59,20

97

d.3.3.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 

70cm - pospółka żwirowo-piaskowa

5,8 * 2,2 * 0,7 8,93

RAZEM 8,93

98

d.3.3.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 

30cm - żwir płukany

5,8 * 2,2 * 0,3 3,83
RAZEM 3,83

99

d.3.3.

1

KNNR 4 1411-

04

analogia

Obsypka z materiałów sypkich

0,43 * 2 * (5,8 * 2 + 1,2 * 2) + 5,8 * 2,2 * 0,5 18,42

RAZEM 18,42
100

d.3.3.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
wykop 47,21 47,21

pods -(poz.97 + poz.98) -12,76

reczny -poz.99 -18,42

wypór -4,8 * 1,2 * 2 -11,52

RAZEM 4,51

101

d.3.3.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.97 + poz.99 + poz.98 + poz.100 35,69

RAZEM 35,69

102

d.3.3.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
poz.97 + poz.98 + poz.99 + 11,52 42,70

RAZEM 42,70

103

d.3.3.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.102 42,70

RAZEM 42,70
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104

d.3.3.

2

KNR AT-04 

0101-01

Warstwa  z geowłókniny

5 * 14 70,00

RAZEM 70,00

105

d.3.3.

2

KNNR 4 1322-

05

analiza 

indywidualna

Zbiornik ze skrzynek rozsączających - 2warstwy x 8sztuk 

1200x600x430

1 1,00
RAZEM 1,00

4 Zlewnia nr 4

4,1 Przykanalik do wpustu L=3,2m

4.1.1 Roboty ziemne 

106

d.4.1.

1

KNNR 1 0111-

01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

dróg w terenie równinnym.

0,01 0,01

RAZEM 0,01

107

d.4.1.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II - 70% wykopów mechanicznie
1,0 * 1,1 * 2 + 1 3,20
A (Obliczenie pomocnicze) ========

3,20
3,2 * 0,7 2,24

RAZEM 2,24

108

d.4.1.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku -  30% wykopów wykonanych ręcznie

3,2 * 0,3 0,96

RAZEM 0,96

109

d.4.1.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
3,2 / 1,0 * 2 6,40

RAZEM 6,40

110

d.4.1.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 

cm

3,2 * 0,15 0,48

RAZEM 0,48

111

d.4.1.

1

KNNR 4 1411-

04

analogia

Obsypka z materiałów sypkich 45cm

3,2 * 0,45 1,44

wypór -(3,14 * 0,08 * 0,08 * 3,2) -0,06
RAZEM 1,38

112

d.4.1.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
wykop 3,2 3,20

pods -poz.110 -0,48

reczny -poz.111 -1,38

wypór -(3,14 * 0,08 * 0,08 * 3,2 + 3,14 * 0,3 * 0,3 * 1 * 2) -0,63

RAZEM 0,71

113

d.4.1.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.110 + poz.111 + poz.112 2,57

RAZEM 2,57

114

d.4.1.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
poz.110 + poz.111 1,86

WYP. 0,63 0,63

RAZEM 2,49
115

d.4.1.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.114 2,49

RAZEM 2,49



m

m
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odc. -
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4.1.2 Roboty montażowe 

116

d.4.1.

2

KNNR 4 1308-

02

analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8

3,2 3,20

RAZEM 3,20

117

d.4.1.

2

KNNR 4 1424-

02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem  - wpust deszczowy z rusztem żeliwnym D400, z 

koszem osadczym
1 1,00

RAZEM 1,00
118

d.4.1.

2

KNNR 4 1610-

01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych 

lub żelbetowych o śr.nominalnej do 150 mm

1 1,00

RAZEM 1,00
4,2 Montaż studni  

4.2.1 Roboty ziemne 

119

d.4.2.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II
2,80 * 2,80 * (0,87 + 0,5) 10,74

A (Obliczenie pomocnicze) ========

10,74
10,74 * 0,7 7,52

RAZEM 7,52

120

d.4.2.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku
10,74 * 0,3 3,22

RAZEM 3,22
121

d.4.2.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,8 * 4 * (0,87 + 0,5) 15,34

RAZEM 15,34

122

d.4.2.

1

KNNR 1 0318-

03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 

0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasypka kruszywem 

dowiezionym
wykop 10,74 10,74

wypór -3,14 * 0,75 * 0,75 * (0,87 + 0,5) -2,42

A (Obliczenie pomocnicze) ========

8,32
8,32 * 0,20 1,66

RAZEM 1,66
123

d.4.2.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
8,32 * 0,8 6,66

RAZEM 6,66

124

d.4.2.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.123 + poz.122 8,32
RAZEM 8,32

125

d.4.2.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
1,66 + 2,42 4,08

RAZEM 4,08

126

d.4.2.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.125 4,08

RAZEM 4,08
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4.2.2 Roboty montażowe

127

d.4.2.

2

KNR 2-18 

0609-01

analogia

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach -  

podbudowa

podbudowa 3,14 * 0,8 * 0,8 * 0,20 * 1 0,40

kineta 3,14 * 0,6 * 0,6 * 0,2 * 1 0,23

RAZEM 0,63

128

d.4.2.

2

KNNR 4 1413-

03

analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm  z 

dnem monolitycznym i osadzonymi przejściami szczelnymi, 

włazem typu cięzkiego, pierścieniem odciążającym, w 

gotowym wykopie
1 1,00

RAZEM 1,00
4,3 Skrzynki rozsączające

4.3.1 Roboty ziemne 

129

d.4.3.

1

KNNR 1 0210-

02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 

w gruncie kat. I-II - 70% wykopów mechanicznie
(1,2 + 1) * (4,8 + 1) * 3,4 43,38

A (Obliczenie pomocnicze) ========

43,38
73,38 * 0,7 51,37

RAZEM 51,37

130

d.4.3.

1

KNNR 1 0307-

03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 

wydobyciem urobku -  30% wykopów wykonanych ręcznie

43,38 * 0,3 13,01

RAZEM 13,01

131

d.4.3.

1

KNNR 1 0313-

01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

(2,2 + 5,8) * 2 * 3,4 54,40

RAZEM 54,40

132

d.4.3.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 

70cm - pospółka żwirowo-piaskowa

5,8 * 2,2 * 0,7 8,93

RAZEM 8,93

133

d.4.3.

1

KNNR 4 1411-

02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 

30cm - żwir płukany

5,8 * 2,2 * 0,3 3,83

RAZEM 3,83
134

d.4.3.

1

KNNR 4 1411-

04

analogia

Obsypka z materiałów sypkich

0,43 * 2 * (5,8 * 2 + 1,2 * 2) + 5,8 * 2,2 * 0,5 18,42

RAZEM 18,42

135

d.4.3.

1

KNNR 1 0214-

04

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 

(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
wykop 43,38 43,38
pods -(poz.132 + poz.133) -12,76

reczny -poz.134 -18,42

wypór -4,8 * 1,2 * 2 -11,52

RAZEM 0,68

136

d.4.3.

1

KNNR 1 0408-

01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi - dogęszczenie

poz.132 + poz.134 + poz.133 + poz.135 31,86

RAZEM 31,86

137

d.4.3.

1

KNNR 1 0206-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - z 

wyporu na 10 km
poz.132 + poz.133 + poz.134 + 11,52 42,70

RAZEM 42,70

138

d.4.3.

1

KNNR 1 0208-

01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9

poz.137 42,70

RAZEM 42,70



m2

m2

szt

szt

4.3.2 Roboty montażowe 
139

d.4.3.

2

KNR AT-04 

0101-01

Warstwa  z geowłókniny

5 * 14 70,00

RAZEM 70,00

140

d.4.3.

2

KNNR 4 1322-

05

analiza 

indywidualna

Zbiornik ze skrzynek rozsączających - 2warstwy x 8sztuk 

1200x600x430

1 1,00

RAZEM 1,00


