Zatacznik nr 11

WARUNKI TECHNICZNE
Modernizacja ewidencji gruntéw i budynkdéw
dla obrebu ewidencyjnego:
1) Krubin jednostka ewidencyjna Gmina Wieliszew, powiat legionowski, wojewddztwo
mazowieckie,
2) Gora jednostka ewidencyjna Gmina Wieliszew, powiat legionowski, wojewddztwo
mazowieckie,
3) Goéra PAN jednostka ewidencyjna Gmina Wieliszew, powiat legionowski,
wojewodztwo mazowieckie,
4) Janowek Pierwszy jednostka ewidencyjna Gmina Wieliszew, powiat legionowski,
wojewodztwo mazowieckie,
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1)

2)

3)
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6)

7)

8)

9)

I. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. poz. 1390),

rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w
ewidencji gruntow i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntéow, budynkdw i lokali,
znajdujacych sie na terenach zamknietych (Dz. U. z 2001 r. nr 84, poz. 911);
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z pézn. zm.),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw (Dz. U. poz. 1246),

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625).
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II. Cel realizowanej pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntéow i budynkdéw na

obszarze obrebu ewidencyjnego:

1) Krubin jednostka ewidencyjna Gmina Wieliszew, powiat legionowski, wojewddztwo
mazowieckie,

2) Géra jednostka ewidencyjna Gmina Wieliszew, powiat legionowski, wojewddztwo
mazowieckie,

3) Géra PAN jednostka ewidencyjna Gmina Wieliszew, powiat legionowski, wojewodztwo
mazowieckie,

4) Jandéwek Pierwszy jednostka ewidencyjna Gmina Wieliszew, powiat legionowski,
wojewodztwo mazowieckie,

w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz

zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca

2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw .

Celem prac modernizacyjnych jest modyfikacja i uzupetnienie istniejgcej bazy danych

ewidencyjnych oraz doprowadzenie do zgodnosci pomiedzy stanem obiektow

ewidencyjnych ujawnionym w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw a rzeczywistym

stanem obiektéw ewidencyjnych. Osiggniecie zaktadanego celu pracy pozwoli na

podniesienie jakosci danych w ewidencji gruntow i budynkdéw, jak réwniez pozwoli na

usprawnienie procesu prowadzenia, obstugi i udostepniania ewidencji gruntéw i budynkow

w postaci zbioréw numerycznych oraz ustug sieciowych, a w szczegolnosci poprawi procesy

automatyzacji w zakresie przegladania danych pzgik, obstugi zgtoszen prac geodezyjnych

oraz udostepniania materiatow pzgik.

III. Zakres pracy

Merytoryczny zakres prac zostat opisany w projekcie modernizaciji.

IV. Podziat na etapy i terminy realizacji.

Wyszczegolnione w rozdziale V prace, zostang wykonane w trzech etapach.
Etap I - obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale V.2.1)-5).
Termin realizacji I etapu: 45 dni od podpisania umowy.

Etap II - obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale V.2.6)-15).
Termin realizacji II etapu: 105 dni od daty odbioru I etapu prac.

Etap III - obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale V.2.16)-18).

Termin realizacji III etapu: 75 dni od daty odbioru II etapu prac.
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Zamawiajacy po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

Szacowany termin zakonczenia modernizacji ewidencji gruntéw: 20.11.2024 r.
Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiér dotychczas zrealizowanego
etapu.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy ukonczony etap prac. Wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktury dostarczonej Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powotania Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie
nadzorowat wykonanie przedmiotu zamowienia i wspierat Zamawiajacego na etapie

kontroli.

V. Warunki realizacji zamowienia

1. Zamawiajacy wymaga bardzo uwaznego zapoznania sie z trescig projektu modernizacji
oraz niniejszych warunkéw technicznych. Dokumenty te stanowig podstawe
opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu
umowy. Udzielanie wyjasnien dotyczacych zapiséw zawartych w we wspomnianych
dokumentach i ewentualne zmiany tresci warunkéow technicznych sg mozliwe jedynie
w toku postepowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawg Prawo zaméwien
publicznych.

2. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram prac i przedstawi¢ ten
harmonogram do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 10 dni od podpisania umowy.

3. Zakres zmian i ustalen miedzy stronami umowy musi zosta¢ uzgodniony pisemnie
i opisany w dzienniku robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, zapisami zawartymi w projekcie modernizacji, warunkach
technicznych oraz w umowie.

5. W przypadkach wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujacych przepisach
prawnych, projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych
czy w umowie Wykonawca pracy zobowigzany jest do szczegdtowych uzgodnien
z Zamawiajacym, ktére zostang potwierdzone wpisami w Dzienniku Robot.

Wyklucza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nie uzgodnionych i nie
potwierdzonych wpisem w dzienniku robot

6. W celu sprawnej komunikacji podczas realizacji zakresu zleconych prac
oraz przekazywania materiatdow zasobu w postaci elektronicznej, strony umowy
uzgodnig sposéb przekazywania tego typu materiatéw. Preferowanym sposobem jest
przekazywanie danych na udostepniony przez Wykonawce serwer FTP. Za zgodq

stron dane te mogg zosta¢ udostepnione w inny sposob.
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10.

11.

12.

13.
14.

Wszelkie materiaty cyfrowe w tym raporty kontroli nalezy przekazywac do kontroli
z wykorzystaniem ustug sieciowych lub na wskazany przez Wykonawce serwer
FTP.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy komplet danych i materiatdw, znajdujacych
sie w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGiK), niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia w terminach uzgodnionych z Wykonawca.
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w cyfrowych zbiorach
danych, ktorych kopie zostaty udostepnione Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy ponownie kopie tych zbioréw danych, zawierajacych wprowadzone
zmiany.
W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatéw zasobu,
Zamawiajacy podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego
materiatu zasobu.
W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca zatozy roboczg baze danych
geometrycznych, ktérg bedzie na biezaco aktualizowat. Wykonawca ma obowigzek
udostepnienia roboczej bazy danych Zamawiajagcemu na dowolnym etapie realizacji
zamodwienia.
Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiaty dotyczace
modernizowanego obrebu na co najmniej 1 tydzien przed terminem wyltozenia
projektu operatu ewidencji gruntéw i budynkéw do publicznego wgladu, co pozwoli
na ocene jakosci i postepu prac, a w konsekwencji na ocene mozliwosci i zasadnosci
wszczecia procedury dotyczacej ogtoszenia o terminie i miejscu wytozenia projektu
operatu opisowo - kartograficznego.
Zamawiajacy wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujace lub kierujgce pracami
objetymi niniejszymi warunkami technicznymi posiadaty uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii z zakreséw: 1 — geodezyjne pomiary sytuacyjne
i wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 - rozgraniczanie i podziaty
nieruchomosci (gruntéw) oraz sporzadzanie dokumentacji do celéw prawnych,
o ktérych mowa w art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania kierownika prac.
W toku realizacji prac Wykonawca, dziatajac z upowaznienia Starosty uzupetni
brakujace dane dotyczace podmiotow ujawnionych w bazie danych EGiB danymi
pozyskanymi z rejestrow:
1) PESEL - w odniesieniu do osob fizycznych;
2) REGON w odniesieniu do oséb prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
w tym uzupetni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery
identyfikacyjne REGON, a takze w uzasadnionych i udokumentowanych

przypadkach dokona innych zmian w zbiorze przedmiotowych danych,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

a)
b)

w szczegolnosci dotyczacych adreséw oraz brzmienia nazwiska, imienia lub nazwy
podmiotu z uwzglednieniem przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych.
Stosowne upowaznienia w celu powierzenia zadan Starosty zostang przygotowane przed

rozpoczeciem prac dla wskazanych przedstawicieli Wykonawcy.

.W toku realizacji prac, Wykonawca nie bedzie modyfikowat powierzchni dziatek

ujawnionych wczesniej w operacie ewidencji gruntéw i budynkoéw w zakresie +/- 1 m2,
W toku realizacji prac Wykonawca utworzy identyfikatory dla nowych budynkéw w bazie
i dostosuje identyfikatory budynkéw juz ujawnionych w bazie do przepiséw prawa.
Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupetni dane adresowe dotyczace dziatek
ewidencyjnych, budynkdw oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji
zawartych w ewidencji miejscowosci, ulic i adresow.

Projekt aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji, powinien by¢ opracowany
przez osobe posiadajgcg odpowiednig wiedze i doswiadczenie pozwalajgce na
prawidtowe sporzadzenie projektu ustalenia klasyfikacji wraz z zatqcznikiem w postaci
mapy klasyfikacji.

Prace wykonywane w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntdéw oraz zatrudnienie
osoby podsiadajacej odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca skompletuje sporzadzong w toku prac dokumentacje geodezyjng

i kartograficzng w postaci operatu technicznego w postaci elektronicznej, zgodnie
Z zapisami rozporzadzenia w sprawie ,standardéw technicznych...”.

Niezaleznie od operatu technicznego sporzadzonego w postaci elektronicznej
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatéw dokumentéw

(w przypadku gdy w oryginale zostaty sporzadzone w postaci papierowej)
wyszczegolnionych w § 36 pkt 6, 7, 8 rozporzadzenia w sprawie standardow (...),

w szczegolnosci:

protokoty i szkice graniczne,

mapy wywiadu terenowego,

c) dowody doreczen zawiadomien i wezwan,

d)

protokoty klasyfikacyjne i opisy odkrywek glebowych,

e) a takze innych oryginalnych pism oraz innych dokumentéw niepochodzacych z PZGiK,

22

23

ktére Wykonawca pozyskat, a nastepnie wykorzystat w trakcie realizacji zleconych prac.

.Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot zamdwienia w terminach

okreslonych w umowie oraz niniejszych warunkach technicznych.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty z zakonczenia

kazdej czesci i etapu zamdwienia w sposdb zapewniajacy przeprowadzenie kontroli

zleconej pracy przez Zamawiajacego.
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24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

Dokumentacje bedaca wynikiem wykonanych prac nalezy skompletowac¢ osobno dla
kazdej z czesci i etapu zamodwienia.

Dokumentacja, o ktorej mowa w pkt 23 po pozytywnym odbiorze moze zostac
przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu operatu
opisowokartograficznego, ktory bedzie podlegat wytozeniu do publicznego wgladu oraz
do uczestniczenia w czynnos$ciach wytozenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w  projekcie operatu
opisowokartograficznego zmian wynikajacych z uwag ztozonych do tego operatu, ktore
zostaly uznane za zasadne.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania plikow do aktualizacji baz danych
EGiB. Format plikéw do aktualizacji podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zasilenia baz danych ewidencji gruntéw i budynkéw o wyniki modernizacji dokona
Zamawiajacy przy udziale i wsparciu przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w realizacji przedmiotu zamédwienia
zmian wynikajacych ze znowelizowanych przepiséw prawa o ile wejdg one w zycie
1 miesigc przed terminem wytozenia projektu operatu opisowokartograficznego

do publicznego wgladu.
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