Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:

»Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wiata boiskow3a.”

Obiekt: Boisko sportowe wielofunkcyjne

kategoria: V

Adres: Rusko

Dzialka nr: 162. obr. 0015 Rusko, jedn. ewid. Strzegom wiejski
Inwestor: Gmina Miasto Strzegom

Adres : 58-150 Strzegom, Rynek 38

OPRACOWAL : mgr inz. Arch. Adam Madrzak

Nazwa Zadania: ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wiatg boiskowg — Rusko”



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

Z WIATA BOISKOWA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

01. Prace przygotowawcze

02. Roboty ziemne

03. Roboty konstrukcji betonowych

04. Drenaz i odprowadzenie wod deszczowych

0S. Drogi i dojscia wewnetrzne

06. Obrzeza betonowe

07. Nawierzchnia sportowa

08. Ogrodzenie boisk

09. Montaz urzadzen

10. Roboty montazowe wiaty boiskowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Projekt budowlano-wykonawczy w branzy architektoniczno konstrukcyjnej i instalacyjnej
Przedmiar robdt szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od witasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska, jezeli bedzie to konieczne od
odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz
Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 whasciwos$¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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0 swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatOw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robodt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Nazwa Zadania: ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wiatg boiskowg — Rusko” 5



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz Robot
z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru ma prawo zobowigza¢ Wykonawce do poddania badaniom wskazanych
przez niego probek materiatlow. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w umowie.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrdédla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatlow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
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Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.
(2) Rejestr Obmiaréw
Jezeli Umowa z Zamawiajacym to przewiduje to Rejestr Obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w celu zataczenia ich do operatu kolaudacyjnego. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru Roboét. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoly przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoly narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Jezeli umowa z Zamawiajacym to przewiduje to Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
(Przedmiarze Robot) lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang w celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

powierzchnia — [m2 ] w zaokragleniu d 0,01

dhugo$¢ - w [m] w zaokragleniu do 0,01

ilos¢ - [szt, elem, kpl]

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Jezeli umowa z Zamawiajagcym to przewiduje to Obmiary beda przeprowadzone przed
czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgeda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wst¢pnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robodt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wilascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedhlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem prac przygotowawczych w zakresie zadania:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Z WIATA BOISKOWA

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres

- Wykonanie lub ustawienie gotowych konteneréw dla potrzeb biura budowy, magazynoéw
1 pomieszczen dla pracownikdéw

- Wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i1 informacyjne

- Przygotowanie i rozmieszczenie punktow ze sprz¢tem p.poz.

3. Materialy

Folia polietylenowa, tasmy samoprzylepne

4. Sprzet

Miotek, klucze montazowe. Samochodd skrzyniowy, wycigg masztowy.

5. Transport

Dostawa — samochodem ci¢zarowym, na placu budowy

6. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania
ogolne, niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac, i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

7. Kontrola jakos$ci robot i odbior

Sprawdzenie materialow uzytych do wykonania oston i zabezpieczen

8. Jednostka obmiaru

(kpl)

9. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10. Przepisy zwigzane

Przepisy bhp przy robotach transportowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST 02. ROBOTY ZIEMNE
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami ziemnymi w zadaniu:
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Z WIATA BOISKOWA
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2. Zakres robot
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne, odspajanie 1 zatadunek
3. Sprzet i maszyny:
Lopaty, szpadle, taczki
4. Transport
Samochod samowytadowczy
Samochdd skrzyniowy
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w STWiOR.
Materiaty nalezy umies$ci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
Korytowanie (45233320-8).
Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podloza, jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywacé
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla
glebokosci wykonanego koryta wynosza = 1 cm.
Dla szerokos$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Wykonanie koryta oraz
profilowanie 1 zaggszczenie podioza powinno nastgpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciu
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uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany nie zwigzany
z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jes§li doktadno$¢ mechanicznego
wykonania koryt nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.
Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchni¢, wykonane z materialdéw zwigzanych spoiwami
lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuni¢te wg zasad
akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST.

Sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania korytowania polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji 1 w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodno$ci wykonania wykopow i robdt ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robot

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiOR.

Jednostka obmiarowa robot objetych niniejsza Specyfikacja jest:

- m3 — wykopy, transport gruntu

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru robot

Odbiory roboét prowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w STWiOR 1 umowie.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich
10. Dokumenty odniesienia

Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podst., symbole literowe 1 jednostki miary.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST 03. ROBOTY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt fundamentowych pod stupy o$wietleniowe, ogrodzeniowe, wiaty boiskowej i
urzadzen sportowych realizowanych w ramach projektu.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Z. WIATA BOISKOWA
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. L.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- wykonania i rozebrania deskowan i podpor na rusztowania,
- ukladania i zageszczania mieszanki betonowe;j,
- pielegnacji betonu,
- izolacja betonu.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST oraz:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1800kg/m3 wykonany z cementu, wody 1 kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
1 domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow 1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka 2 mm.

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, polegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 35) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang Rb°
(np. beton klasy B30 przy Rb° = 30 MPa)

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchitonaé beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa ST 1 poleceniami nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania
podano w ST 00.00.

2. MATERIALY.
Do wykonania robot wg niniejszej specyfikacji s3:
Beton zwykly klasy B-20- wymagania wg PN-88/B-06250
Ogo6lne wymagania dotyczace betondw wg niniejszej specytikacji:
- nasigkliwo$¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%
- przepuszczalno$¢ wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokumentacjg projektowa
mierzona w stopniach wodoszczelnosci.
- mrozoodpomo$¢ mierzona metoda zwykta wg PN-88/B-06250,
- konsystencja - nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Materiaty na elementy deskowan i rusztowan:
- drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-67/D-95017,
- tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B- 06251
i PN-67/D-95017,
- tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki, itp.
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-72/D-96002,
- plyta pilsniowa twarda grubosci Smm lub sklejka iglasta wodoodporna,
- pospodika o stopniu zageszczenia 0,95 do wykonania podtoza pod ptyty rusztowan,
- drewno debowe na podktadki i kliny,
- $rodek adhezyjny dla posmarowania deskowan od wewnatrz przed betonowaniem.

2.1. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.
2.1.1. Cement.

Cement jest najwazniejszym skladnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace
wlasciwosci: wysoka wytrzymatos¢, maty skurcz, szczegélnie w okresie poczatkowym,
wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec
odpornego na dziatanie agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac
wylacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpornosci na wplywy
chemiczne.

Ponadto zaleca si¢, aby zawarto$¢ CaAF +2CaA byta mniejsza od 20%. Dla betonu klas B 20

1 B 30 maksymalna ilo$¢ cementu nie powinna przekraczaé 400kg/m3. Cement stosowany
do wytworzenia mieszanki betonowej powinien posiada¢ Aprobat¢ Techniczng IBDiM.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek, w ilosci wiekszej niz 20%,
nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie dajacych si¢ rozpusci¢ w wodzie.

Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest zagdanie powtdrzenia badan tej samej partii
cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakakolwiek
przyczyna.

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy
BN- 88/6731-08.

2.1.2. Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712
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2.1.3. Woda.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250
,Materialty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw".

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.

Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ 1 sposdb stosowania powinny by¢ okreslone

w dokumentacji projektowej 1 zaopiniowane przez IBDiM. Zaleca si¢ doswiadczalne

sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.
Dodatki do betonéw muszg posiada¢ atest producenta.

2.2.  Sklad mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 powinien speiniaé

ponizsze warunki:

- Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewnié
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

- W celu polepszenia wtasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu zaleca si¢ stosowanie
domieszek.

- Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zagg¢szczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej] w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej nie
wickszej od 10°C), $rednie wymagane wytrzymalosci na $ciskanie betonu
poszczegolnych klas po 28 dniach przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1,3 Rb’.
Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2.

- Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe.

- Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylacznie
w warunkach budowy.

- Stosunek poszczegodlnych frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

2.3. Wymagane wlasciwosci betonu.
2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z normg PN-91/S-10042.

2.3.2. Wymagania dla betonu.
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ Do 5% PN-88/B-06250
Wodoszczelnosé Wigksza od 0,8 MPa (W8) Jw.
Mrozoodpomo$¢ Ubytek masy nie wiekszy od 5% Jw.

Spadek wytrzymalos$ci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologig
podawania betonu do miejsca wbudowania oraz zaakceptowanego przez nadzoér inwestorski.
Powinien on spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogolnym.
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3.1. Wykonanie mieszanki betonowej.
Zaktada si¢, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytworni posiadajgcej
stosowne uprawnienia i atesty.
Betoniarnia powinna posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace witasciwg jakosc,
wytwarzanej mieszanki betonowe;.
Zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT.
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu odpowiednimi
dla danego asortymentu. Wszelkie $rodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich srodkéw w celu umknigcia segregacji poszczegdlnych sktadnikow
1 zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,
- 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,
- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom. Przy transporcie nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujacych
w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez nadzor
inwestorski, prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a
w szczeg6lnosci:
- przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych,
- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
- deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyathezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie.
- przed betonowaniem sprawdzi¢: zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania,
przygotowanie i nawilzenie betonu podbudowy.
- mieszanka betonowa winna by¢ utozona w mozliwie krétkim czasie od jej wykonania.
- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.
Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresie obnizonych temperatur wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie beton powinien
by¢ uktadany w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierownosci powinny by¢ usunigte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawg
cementowa, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktére nadzor
inwestorski uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element ulega rozbidrce
1 odtworzeniu.
Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie winno by¢ prowadzone
calg szerokos$cig danego fragmentu bez przerw.
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
1 chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nadzorowi inwestorskiemu
do akceptacji system kontroli wewngtrznej obejmujacy wszystkie czynnos$ci technologiczne.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z normg
PN-88/B-06250:

7.  OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest :

- m’ (metr szeScienny) betonu wbudowanego w obiekt i odebranego. Ilo$¢ jednostek
przyjmuje si¢ na podstawie obmiaru z natury,

- m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.

8.  ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w ST 00.00
zasadami. Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie nadzoru inwestorskiego

w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST oraz protokot stanowigcy
o pozytywnych wynikach badan i stwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa wymaganiami norm. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawi :

- atesty,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty,

- receptury,

- protokoty z odbioru robot zanikajacych,

- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne warunki platnosci podane sg w ST 00.00.

9.1. Szczegolowe warunki platnosci
Cena jednostkowa uwzglednia :
- m’ (metr sze$cienny)
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- budowe i rozbidérke pomostow roboczych,
- przygotowanie, dostarczenie 1 utozenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zageszczeniem
1 pielggnacja,
- oczyszczenie stanowisk pracy,
- usunigcie 1 utylizacja materiatéw odpadowych,
- pielegnacja betonu
- opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i okre$lenia. (Nowa norma PN-B-19701)
PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-
EN-196-1 Oznaczenie wytrzymatosci)

PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanie probek (Nowa norma PN-EN- 196-7)
PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki.

PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01. Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenie badan.
PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-76/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.
PN-78/B-06714/19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpomosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/40. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatos$ci na miazdzenie.
PN-78/B-06714/43. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci ziaren stabych.
PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-88/B-06250. Beton zwykty.

PN-73/6736-01. Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na Sciskanie.
PN-87/6738-05. Badania betonu.

PN-87/6738-06. Badania sktadnikéw betonu.

PN-63/B-00251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06262. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu A
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST 04. DRENAZ I ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drenazu i instalacji kanalizacji deszczowej z boiska o nawierzchni
systemowej poliuretanowej na podktadzie elastycznym - przepuszczalnej w zadaniu pn.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Z WIATA BOISKOWA

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot wykonania instalacji odwadniajgcych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem:
- drenazu z drenow DN 80 mm PVC i DN 100 mm PVC, z geowldkning wraz ze
studzienkami rewizyjnymi fi 1000 mm.
- instalacji kanalizacji deszczowej DN 160 mm PVC ze studnig rozsaczajaca fi 1200 mm.

ODWODNIENIE BOISKA

Wody deszczowe z projektowanego boiska sportowego odprowadzone zostang systemem rur
drenarskich o §rednicy DN80 i DN100, odprowadzone zostang poprzez studzienki rewizyjne
fi 1000 mm do projektowanej studni rozsaczajacej fi 1200mm  za posrednictwem
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej DN 160.

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne z kregéw betonowych o $rednicy dn 1000mm.
Studzienki przykry¢ wlazem zeliwnym typ cigzki.

Potaczenie rur PVC przy wilaczeniu do studzienek inspekcyjnych i studni rozsgczajacej dn
1200 mm wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnej, a przestrzen mig¢dzy tulejg a rurg ochronng
wypetic¢ szczeliwem elastycznym.

3. Materialy

3.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3.2. Kanalizacja deszczowa — rury.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV klasy S, SDR 34, SN 8, z lita
sciankg o nastepujacych wiasciwosciach:
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- materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT), (przeptyw ciagly do 750C, przeplyw
chwilowy do 950C),

- uszczelki z elastomeru EPDM , twardo$¢ wg Shore’a — 60 +-5

3.3. Kanalizacja deszczowa - studnie.

- Studnie zgodne z PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2000.

- Studnie PCV z prefabrykowana kineta wykonana ze spadkiem dna 1,5%.

- Konstrukcja umozliwiajaca regulacje wysokos$ci studni, co 8 cm.

- Elementy studni powinny zapewni¢ szczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 bara.

- Klasa obcigzen zgodnie z PN-EN 124:2000.

- Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych wtazami z zeliwa szarego o symbolu EN-GJL-150
spelniajagcymi wymagania normy PN-EN 124:2000.

4. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Transport

Samochody 1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Rury 1 ksztaftki instalacji kanalizacyjne;.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga podno$nika widtowego. Przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na calej
dtugosci na podtodze pojazdu. Kielichy rur nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dhugos¢ rur jest wicksza od dtugosci pojazdu wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
Im.

Powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
w maksymalnych odstgpach 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szeroko$ci min 50 mm o
takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaly na ziemi, rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to
mozliwe rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno
by¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

6. Wykonanie robot

6.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00

6.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzic¢
w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac
do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i1 konserwowaé przez caty czas trwania
robot.
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Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, o
ile przewidziano do nich podiaczenie projektowanych kanatow.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
lopata. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 [24] przy braku wody gruntowej 1 usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1 : 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntow
nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robdt przy pasie
czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm
ponad teren. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ca’l,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. Lawy powinny mie¢ wyraznie 1 trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegte z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm dla gruntow
zwigzlych, +- 5 cm dla gruntdow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokos$ci wykopu wynosi + - 5 cm.

6.4. Odspojenie l transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora.

6.5. Podloze

Podloze nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe.
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Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlagczami rur wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka
kanahu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

* dla przewodow PVC 10 cm,

* dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735
6.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach;

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkdéw na ztgczach;
etap Il - po probie szczelnos$ci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [I]. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopoéw
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0.1-0.2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
odeskowan 1 rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;
metody zaggszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zagegszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla dr6g o ruchu cigzkim i bardzo ci¢zkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie
niebezpieczne] powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego
przykrycia stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ 0.85.

6.7. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92 B-
10735
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Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Do wykopu nalezy opus$ci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne Jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci, na co najmniej 4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegodlne
rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ 1 mocno podbi¢ z
obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia rury /o$ 1 spadek/ za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+-1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

6.8. Kanat 7 rur pvc

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0o do +300 C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

swykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkow polaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:
sprzycinanie rur,

sukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubos$ci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza. Ziacza kielichowe
wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowa uszczelke gumowa, a nast¢gpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za
pomoca nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby
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koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.9. Instalacja odprowadzenia wod - drenaz

Laczenie rur drenarskich.

Aby potaczy¢ rury nalezy uzy¢ fabrycznego podwdjnego kielicha, ktéry znajduje si¢ na koncu
dostarczanego zwoju. Wcisng¢ wolny koniec rury tak, zeby wchodzit do kielicha, tworzac
trwale potaczenie. Zamocowac zaslepke w ten sam sposob, tworzac trwate potaczenie.

Ciecie rur drenarskich.

Z uwagi na mocowanie filtréw syntetycznych do rury drenarskiej oplotem ze sznurka, przed
cieciem rury nalezy zabezpieczy¢ sznurki oplotu przed niekontrolowanym poluzowaniem. W
tym celu oplot ze sznurka nalezy zabezpieczy¢ jednostronna tasma klejaca.

Przecig¢ rure nozem w miejscu owinigtym tasma zabezpieczajaca.

Montaz- wktadki ,,In situ”.

Nalezy wycig¢ otwor w rurze, uzywajac wyrzynarki tngcej umocowanej na wiertarce
elektrycznej. Umocowac pierscien gumowy, posmarowac $rodkiem poslizgowym 1 wcisnaé
kielich. Do tak przygotowanego podejscia mozemy podlaczy¢ poprzez dotacznik drenarski
rur¢ karbowana drenarska.

Montaz- odgaltezienia w rurze drenarskie;.

Aby zamontowa¢ odgatezienie do istniejacej rury drenarskiej, nalezy zwyklym nozem wyciaé
w rurze otwor. Po usunig¢ciu wycietego materiatu umies¢ trojnik siodtowy na rurze.
Dopasowac siodlo do rury tak, aby umiesci¢ je doktadnie pod otworem. Umocowaé rure w
odgatezieniu, wkladajac ja tak gleboko, aby wchodzita do kielicha.

7. Kontrola jakosci robot

Kontrola i badanie w trakcie Robo6t 1 odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

8. Obmiar robot

- mb — dla utozonych rur,

- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

- komplet — dla kompletnej instalacji lub studni inspekcyjne;j

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje badan:

a. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

b. Sprawdzenie budowy uzbrojenia

c. Sprawdzenie wymagan uzytkowych

9.2. Przygotowanie do badan

Przed przystapieniem do badan odbiorczych powinny by¢ przygotowane nastepujace
dokumenty:

- Zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi

- Dziennik budowy

- Atesty 1 zaswiadczenia

- Odpisy wymaganych uzgodnien

- Instrukcja eksploatacji

- Normy i dokumenty zwigzane

Nalezy przygotowaé rowniez komplet przyrzadéw 1 narzedzi kontrolno pomiarowych
niezbednych do przeprowadzonych préb i1 badan.
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9.3. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja.

Nalezy poréwnac stan faktyczny wykonania, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestow,
zaswiadczen i1 dziennika budowy — z dokumentacja techniczna.

9.4. Sprawdzenie budowy uzbrojenia.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne w celu stwierdzenia, czy zostaly spetnione
odpowiednie wymagania i normy.

10. Przepisy zwiazane

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996

- PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.”

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROB()I: BUDOWLANYCH
ST 05. DROGI I DOJSCIA WEWNETRZNE

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wjazdu na boisko w zadaniu:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
7. WIATA BOISKOWA

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe, odspajanie 1 zatadunek

- przygotowanie podbudowy

- uktadanie nawierzchni.

3. Sprzet i maszyny:

Lopaty, szpadle, taczki, pita do cigcia kostki, wibrator powierzchniowy, walec samojezdny

wibracyjny

4. Transport

Samochod samowytadowczy. Samochod skrzyniowy.

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkoéw

ogolnych okreslonych w STWiOR.

Materiaty nalezy umies$ci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.

5.1. Podsypki

1. Zageszczanie nalezy wykona¢ jednocze$nie z rozscielaniem materiatu 1 zgodnie
z wymaganiami dla poszczegolnych materiatow.

2. Zageszczanie materialow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi
uzyskanie wlasciwych parametrow poszczegdlnych warstw zgodnie z Polska Norma.

3. Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zagegszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszaé¢ si¢ pod maszyng
ubijajaca 1 by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i1 innych
uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposdb uszkodzone obszary powinny
zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

4. Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po

zageszczeniu warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia

okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko
z jednego zrdédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet
1 uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

e
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2. Wykonawca musi dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, $cieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na
uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiadaé aprobat¢ techniczng
pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

3. Kostka powinna posiada¢ wymienione ponizej cechy:

— reakcja na ogien- Al

— emisja azbestu — brak

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu — wytrzymatos¢ charakterystyczna T
nie mniejsza niz 3,6MPa, obcigzenie niszczace nie mniejsze niz 250N/mm dla
dtugosci roztupania

— odporno$¢ na warunki atmosferyczne - nasigkliwo$¢ — klasa 2 oznakowanie ,,B”-
ponizej 6%

— odporno$¢ na warunki atmosferyczne — zamrazanie z udziatem soli odladzajacych —
klasa 3 oznakowanie ,,D”- ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania [kg/m2 ]:
warto$¢ srednia <=1,0

— Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek réwne
1 proste, wkles$nigcia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,; — 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

— Tolerancje wymiarowe wynosza:
—na dlugosci + 3 mm; — na szeroko$ci + 3 mm; — na grubosci £ 5 mm.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementéw, zgodnie z PN-EN
1338 [2]

4. Piasek do wypelniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i1 drobny.

5. Po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong ptyta
warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy
zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki.

6. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypeni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg
szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST.

Sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania korytowania polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji 1 w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodno$ci wykonania wykopow i robdt ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,
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Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robot

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiOR.

Jednostka obmiarowa robot objetych niniejsza Specyfikacja jest:

- m3 — wykopy, transport gruntu,

-m2 — nawierzchnia.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru robot

Odbiory robodt prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiOR i umowie.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Opis sposobu rozliczenia robdot tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich
10. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze.

PN-88/B-06250 "Beton zwykty",

PN-86/B-067 12 "Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 "Cement portlandzki",

PN-88B-30001 "Cement portlandzki z dodatkami",

PN-88/B-30005 "Cement hutniczy",

PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw",
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 06. OBRZEZA BETONOWE
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem obramienia boisk w zadaniu

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Z WIATA BOISKOWA

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot wykonania obramienia boisk z obrzezy
trawnikowych betonowych

2.1. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) — warstwa nos$na shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie krawgznika na grunt.

Obramowanie boisk — umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow obrzezy
betonowych.

Podtoze ziemne — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktorym wykonuje si¢ lawe
(fundament) lub podsypke.

3. Materialy

Obrzeza chodnikowe 6 x 20 x 100 cm, wg BN-80/6775-03.03,

4. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5. Transport.

Transport elementow prefabrykowanych obrzezy betonowych powinien odbywaé si¢ w
liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka
transportu.

6. Wykonanie robdét.

6.1. Wykop koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

6.2. Beton na tawy.

- Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-062501 SST .

— Klasa betonu zgodnie z dokumentacja techniczng.

— Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;.

— Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75 .

— Stopien mrozoodpornosci - W 2

— Wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250.

6.3. Wykonanie tawy betonowej.

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50 m nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajaca PN-54/S-30001.

6.4 Wbudowanie obrzezy betonowych.

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo — piaskowej grubosci
1-2 cm po zaggszczeniu. Obrzeze moze wystawaé nad poziom nawierzchni na wysoko$¢ 25
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mm .Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem
ich bitumiczng masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do
temperatury 150 — 170 °C.

6.5. Tolerancja wymiarow.

Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw
moze wynosic.

— dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;,

— dla szerokosci fawy 20% szeroko$ci projektowane;.

7. Kontrola jakosci robot

Kontrola i badanie w trakcie Robo6t 1 odbioru

7.1. Zakres badan.

— sprawdzenie cech zewnetrznych,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

7.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

a) ogledziny zewngtrzne:

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys peknig¢ 1 ubytkéw betonu zatartej. Krawedzie
elementdw powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy :

na dhlugosci: = 8 mm

na wysokosci: £ 3 mm

na szerokos$ci: = 3 mm

sprawdzenie szczerb 1 uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

7.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

Lawa betonowa.

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysoko$¢ (grubosc)

Wysoko$¢ taw oraz szeroko$¢ gornej powierzchni fawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
¢)ROwnos¢ gornej powierzchni tawy.

Rownos¢ sprawdza sie przez przylozenie w dwodch punktach, na kazde 100 m tawy, 3 —
metrowej taty, Prze§wit pomi¢dzy gorng powierzchnig tawy nie moze przekracza¢ 1 cm .

d) Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ 2 cm
na 100 m wykonanej tawy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest - ( mb) wykonanego obramienia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarami w terenie.

8. Odbior robot.

Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:

— Odbior elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST .

— Odbiodr koncowy na podstawie badan podanych w ST Z odbioru koncowego sporzadza si¢
protokot.

9. Podstawa platnosci.

Cena jednostkowa obejmuje zakup 1 dostarczenie na budoweg obrzezy oraz innych
niezbednych materiatléw, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i
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rozscielenie podsypki cementowo — piaskowej, ustawienia obrzezy, wypelnienie spoin
zaprawa cementowa.

10. Dokumenty zwiazania Normy:

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze.

PN-88/B-06250 "Beton zwykty",

PN-86/B-067 12 "Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 "Cement portlandzki",

PN-88B-30001 "Cement portlandzki z dodatkami",

PN-88/B-30005 "Cement hutniczy",

PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw",

BN-80/6776.03.04. "Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe",
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST 07. NAWIERZCHNIA SPORTOWA
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST-05) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z trawy
syntetycznej przy zadaniu:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
7. WIATA BOISKOWA

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nawierzchni sportowej o nawierzchni systemowej poliuretanowej
na podktadzie elastycznym - przepuszczalne;.

3. Materialy

Wszystkie uzyte wyroby 1 materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do wyroboéw
podlegajacych tej certyfikacji,

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata
techniczna.

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okre$lonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3.1. Nawierzchnia dla boiska wielofunkcyjnego

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje si¢ o nawierzchni¢ systemowa poliuretanowa,
przepuszczalng na podktadzie elastycznym.

Wymagane warstwy projektowanej nawierzchni:
e Nawierzchnia uzytkowa EPDM, gr 7-8mm
e Mata poliuretanowo gumowa gr 7-8mm
e Warstwa stabilizujgca ST, mieszanina poliuretanu ze zwirem kwarcowym i
granulatem gumowym, gr 30-35mm
Warstwa wyréwnawcza — kruszywo 0,075-4mm, gr 3cm
Warstwa konstrukcyjna gérna — kruszywo 4-31,5mm, gr 8cm
Warstwa konstrukcyjna dolna — kruszywo 31,5-63mm, gr 12cm
Warstwa odsaczajgca — piasek 0-0,2mm gr 10cm
nawierzchnia ze spadkiem max 0,5-1%
nawierzchnia ograniczona obrzezem trawnikowym: lub betonowym (30x8x100)
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UWAGA!

Nawierzchnia oraz warstwa konstrukcyjna moze by¢ realizowana jedynie przez
autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni 1 dotyczagcym wykonywanego zadania.
Stosowane produkty powinny posiada¢ wiarygodne i aktualne dokumenty (Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale). Nawierzchnia
powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny. Wykonawca winien udokumentowaé, iz
dysponuje specjalistycznym sprzgtem do uktadania nawierzchni.

Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni oraz podbudowy elastycznej jest
przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm
zuzycia poszczeg6lnych materiatow.

4. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien stosowa¢ do jej utozenia
sprzet zalecany przez producenta oraz sprzet niezbedny do przygotowania podloza,
podbudowy 1 warstwy wyréwnawczej sprecyzowany w niniejszej ST (lub réwnowazny po
akceptacji Projektanta).

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

5. Transport

Do transportu materiatbw 1 sprz¢tu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot
i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport nawierzchni syntetycznej moze by¢ dowolny ( moze by¢ przewozona wszystkimi
srodkami transportowymi) pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosSci
transportowanych materiatow.

6. Wykonanie robét

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ utozona zgodnie z zaleceniami lub SST producenta
nawierzchni.

7. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszyw okreslone powyze;.

Kontrola wykonania nawierzchni syntetycznej zgodna z wymogami SST producenta.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru Robo6t jest m2 — nawierzchni boiska.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z daty wyniki pozytywne.

10. Podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 08. OGRODZENIE BOISK

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia boisk w zadaniu:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Z WIATA BOISKOWA

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ogrodzenia oraz pitkochwytow.

- Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wys. 4,0 m

- Bramy i furtki systemowe

- Pitkochwyty z siatki polipropylenowej odpornej na UV

3. Materialy

- Ogrodzenie z siatki plecionej na stupach o przekroju 60X2,5mm i1 80X2,5 mm
usztywnionych ryglami

(@)
@)

O

stala wysokos$¢ ogrodzenia 4000mm,

cata konstrukcja ogrodzenia wznosi si¢ na stupach okragtych o wysokosci 4800 mm (w
tym 80cm w fundamencie) oraz przekroju 60x2.5 mm; stupy do pitko chwytow:
6800mm (w tym 80cm w fundamencie) przekr6j 80mm x2,5mm

slupy rozstawione sg w odleglosci co 2500 mm; pitkochwyty — rozstaw: 4-5m
z zaslepkami

ogrodzenie na calej swojej dlugos$ci jest usztywnione za pomoca rygla poprowadzonego
w gornej czesci ogrodzenia

- Siatka

(@)

O O O O O

na catej konstrukcji ogrodzenia siatka pleciona wykonana jest z drutu ocynkowanego,
dolna i gérna czeg$¢ siatki musi posiada¢ symetrycznie zagiete konce.

$rednica drutu 2,8 mm, pitkochwyty: gr Smm

stupy pitko chwytow fi 80 co Sm, wysokos$¢ — 6m, ze wspornikami dt. 80cm

wielkos$¢ oczek siaki polipropylenowej (pitko-chwyty) za bramkami 8x8cm

w gornej czgsci siatka jest przywigzywana do rygla za pomoca drutu mocujacego o
srednicy 1,4 x 2,0 mm;

siatka rozpieta jest na 9 rzedach drutu napinajacego o S$rednicy 2,6x4,0mm
przymocowanych do stupéw posrednich za pomocg specjalistycznych przelotek

- Furtki stalowe 2000 mm 1 szerokosci 1200 mm;

- Brama stalowe dwuskrzydtowa o wysokosci 25000 mm i szerokosci 2500 mm

4. Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki przewiduje si¢ nastgpujacy sprzet:

Spawarka elektryczna

Zestaw spawalniczy gazowy

Mtotki $lusarskie, pilniki, wiertarki, pitki do metalu 1 inny niezbedny drobny sprzet
5. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

6 . Wykonawstwo.

6.1. Ogrodzenie

Wzdhiz podtuznych bokéw boisk nalezy wykona¢ ogrodzenie wysokosci 4,0m

Boisko nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem systemowym, przeznaczonym dla boisk
wielofunkcyjnych o wysokos$ci min. 4,00 m liczac od poziomu terenu boiska.

Ogrodzenie wykona¢ z siatki ocynkowanej plecionej slimakowej o §rednicy drutu 2,8 mm i
oczkach 35x35 mm, na stupkach stalowych o $rednicy 80-100 mm, ocynkowanych lub
powlekanych poliuretanem, w rozstawie osiowym co 2,5 m (bez cokotu).

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej odpornej na UV o gr. 5 mm i oczkach 4,5x4,5 cm (za
bramkami 8x8 cm)

Poszczegdlne przgsta wyposazone w systemowo rozwigzane st¢zenia usztywniajgce
ptaszczyzne ekranow w formie poziomych i1 uko$nych elementoéw st¢zajacych oraz systemu
linek z drutu zamontowanych w rozstawie poziomym max. co 50 cm - na calej wysokos$ci
ogrodzenia.

Stupki stalowe @ 80mm nasadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 2,50 m
(wg projektu konstrukeji).

6.2. Brama dwuskrzydlowa

Skrzyto bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60 x 60 x 2 mm. Wypeknienie sktada si¢ z
paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem ptaskim (wymiar drutu
ptaskiego: 12 x 6mm, $rednica drutow pionowych: 4,5mm).

Brama wyposazona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na stupach 80 x 80 x 3
mm.

6.3. Furtka jednoskrzydtowa

Skrzydto bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60 x 60 x 2 mm. Wypekienie sktada si¢ z
paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem ptaskim (wymiar drutu
ptaskiego: 12 x 6 mm, Srednica drutéw pionowych: 4,5 mm). Brama wyposazona jest w
zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na stupach 80 x 80 x 3 mm.

6. Kontrola jakosci.

Zgodnie z instrukcjg producenta

7. Obmiar robot

Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.

Ilo$¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot

8. Odbior robot

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnosci .

Podstawa, ptatnosci za wykonanie tych robot jest przyjecie ich przez Inspektora.

Cena jednostkowa obejmuje :

* Zakup materialow i dostarczenie na miejsce wbudowania

* Montaz ogrodzenia 1 furtek,

* Wykonanie niezb¢dnych badan.

Ogo6lne warunki 1 zasady platnosci zostaty okreslone w ST- 00. ,,Wymagania og6lne".

10. Dokumenty zwiagzane.

Instrukcja montazu producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST 9. ROBOTY MONTAZOWE URZADZEN SPORTOWYCH I URZADZEN
MALEJ ARCHITEKTURY
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i1 odbioru robot zwigzanych
z montazem urzadzen sportowych 1 matej architektury w zakresie zadania:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
7. WIATA BOISKOWA

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

2. Zakres robot

- roboty ziemne

- przygotowanie podtoza

- montaz urzadzen

3. Urzadzenia

3.1. Konstrukcje do koszykoéwki wraz z tablicami laminowanymi i uchylna obrecza 2 szt.
3.2. Stupki uniwersalne do siatkowki montowane na state 2 szt. oraz demontowane osadzone
w tulejach zamontowanych na state — 2 szt. (+ zaslepki i1 2 szt. siatki) do badmintona 1 tenisa
3.3. Stupki do tenisa montowane w tulejach montazowych wraz z zaslepkami i siatkg

3.4. Tuleje do osadzania bramek pitki recznej wraz z 2 przestawnymi bramkami.

3.5. Lawki

3.6. Kosze na $mieci

Catos¢ konstrukcji ocynkowana metoda ogniowa i malowana lakierem akrylowym

w kolorze do wyboru.

4. Sprzet i maszyny:

- Lopaty, kilofy, tomy, grabki

- Poziomice,

- Mtotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki 1 wkretarki

- Ubijaki i1 zaggszczarki

- Taczka

5. Transport:

Samochod skrzyniowy

6. Wykonanie i zakres robot.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robdt 0sob niepowolanych.

Montazu urzadzen dokonywac¢ niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Montaz urzadzen od poz.3.1. do poz. 3.3 dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych
fundamentach betonowych lub wylewnych betonowych.

7. Odbior materialow.

Nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ ilosciowy 1 jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
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- Zgodno$¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobow, z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, srednice i
grubosci $cianek elementow sktadowych

- Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia a/k.

8. Kontrola jakosci

Kontrola obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa ( bez zmian )

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen

- certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow 1 deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby 1
urzadzenia

- posiadania aprobat technicznych 1 innych dokumentow normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia 1 terenu w
granicach placu budowy

9. Obmiar

Urzadzenia — szt.

10. Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powolana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisOw zwigzanych.

Odbiér koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych
odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgltoszenia Wykonawcy robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robot ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisje odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy.

11. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegodlnych robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST 10. ROBOTY MONTAZOWE WIATY BOISKOWEJ
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i1 odbioru robot zwigzanych
z montazem wiaty boiskowej w zakresie zadania:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
7. WIATA BOISKOWA

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

2. Zakres robot

- roboty ziemne pod stopy fundamentowe

- montaz konstrukcji wiaty,

- pokrycie dachowe wiaty.

3. Materialy

3.1. Konstrukcje do koszykowki wraz z tablicami laminowanymi i uchylna obrecza 2 szt.

3.2. Stupki uniwersalne do siatkéwki montowane na state 2 szt. oraz demontowane osadzone
w tulejach zamontowanych na state — 2 szt. (+ zaslepki i1 2 szt. siatki) do badmintona i tenisa
3.3. Stupki do tenisa montowane w tulejach montazowych wraz z zaslepkami i siatkg

3.4. Tuleje do osadzania bramek pitki recznej wraz z 2 przestawnymi bramkami.

3.5. Lawki

3.6. Kosze na $mieci

Catos¢ konstrukcji ocynkowana metoda ogniowa i malowana lakierem akrylowym

w kolorze do wyboru.

4. Sprzet i maszyny:

- Lopaty, kilofy, tomy, grabki

- Poziomice,

- Mtotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki 1 wkretarki

- Ubijaki i1 zageszczarki

- Taczka

5. Transport:

Samochod skrzyniowy

6. Wykonanie i zakres robot.

Przed przystagpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci
wykonania. Fundament wiaty musi by¢ oparty na 6 stopach fundamentowych (wymiar stopy
30 x 70 x 70 cm) wykonanych z betonu klasy C20. Ponadto nalezy wykona¢ izolacj¢
fundamentu $rodkiem: masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa 1 masa szpachlowa
modyfikowang kauczukiem syntetycznym, zawierajagcg wiokna zbrojace oraz wykonad
izolacj¢ pozioma za pomoca papy na lepiku.

Potaczenie fundamentow ze stupem drewnianym nalezy wykona¢ za pomocg ptaskownika

o wymiarach 80 x 6 x 114 cm. Na stopach fundamentowych nalezy ustawi¢ stupy o przekroju
16 x 16 cm 1 potaczy¢ ze soba za pomocg murlat o przekroju 16 x 16 cm na nich osadzonych.
Elementy konstrukcyjne winne by¢ potaczone przy uzyciu gwozdzi ciesielskich
ocynkowanych, zacig¢ ciesielskich, potagczen wrgbnych w taki sposob, aby polaczenia byty
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estetyczne i trwale. Dach drewniany, dwuspadowy o nachyleniu 30° krokwiowo — jetkowy z
krawedziakow z drewna klasy C30 o wilgotnosci ponizej 21%, zaimpregnowanych srodkami
grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi.
Konstrukcje wiezby zamocowa¢ na stupach drewnianych. Stupy posadowi¢ za pomoca
ptaskownikéw na stopach fundamentowych, nast¢gpnie zamontowaé ram¢ gorng oraz miecze
za pomocg polaczen ciesielskich lub tgcznikdéw. Na ramie ustawi¢ krokwie 1 potaczy¢ ze sobg
za pomoca lacznikéw. Nastepnie dach odeskowaé ptyta OSB o grubosci 19 mm, tzw.
nastepnie przybi¢ kontrlaty i taty. Laty do wykonania otacenia powinny mie¢ przekroj 40 x 60
mm, musza by¢ zaimpregnowane Srodkiem chronigcym przed ogniem i szkodnikami
biologicznymi. Rozstaw osiowy tat 30cm. Laty kalenicowe 1 grzbietowe moga by¢ mocowane
za pomocg wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego.
Nastepnie zatozy¢ opierzenie oraz utozy¢ dachéwke karpidwke w tuske. Dachéwka musi by¢
w kolorze czerwonym i wymiarach 18 x 38 cm. Krycie dachéwka ceramiczng karpidwka
(pojedynczo w tuske), powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.
Nalezy zastosowa¢ mocowanie kazdej dachowki gwozdziami lub wkrgtami ocynkowanymi
wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych. Bezwzglednie nalezy przy pokryciu
zastosowa¢ komplet niezbednych akcesoriow ceramicznych jako uzupehlienie dachowki
podstawowej. Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego.
Drewno konstrukcyjne nalezy trzykrotnie pokry¢ preparatem plesnio- i grzybobdjczym,
przeciwpozarowym. Ponadto drewno nalezy dwukrotnie pomalowa¢ BARWNYM, lakierem
do zewnatrz - ognioochronnym, niezmywalnym o kolorze bragzowym.
Srodki chemiczne uzyte do impregnacji oraz lakierowania elementéw drewnianych musza
posiada¢ stosowne atesty lub certyfikaty dopuszczajace je do stosowanie w Unii Europejskie;.
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu ww. dokumenty potwierdzajace jako$¢ oraz
dopuszczenie do stosowania danego srodka w Polsce. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktére zapewnig
osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiardéw konstrukc;ji.
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej winny by¢ oszlifowane w celu zapobiezenia
potencjalnym urazom. Ocynkowane $ruby stalowe 1 ocynkowane gwozdzie ciesielskie uzyte
do taczen nie moga wystawaé ponad powierzchnie elementéw laczonych za ich pomoca.
Elementy konstrukcji drewnianych winne by¢ potaczone §rubami stalowymi ocynkowanymi
w sposob uniemozliwiajacy demontaz bez uzycia specjalistycznych narzedzi.
7. Odbior materialow.
Nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ ilosciowa 1 jako$ciowg materialow z wytycznymi projektu.
- czy zaproponowane do uzycia materialy posiadaja stosowne atesty lub certyfikaty
dopuszczajace je do stosowanie w Unii Europejskie;.
-  Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu ww. dokumenty potwierdzajace
jakos¢ oraz dopuszczenie do stosowania danego srodka w Polsce.
8. Kontrola jakosci
Kontrola obejmuje sprawdzenie :
- zgodno$ci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa ( bez zmian )
- certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i1 deklaracji zgodno$ci na zastosowane wyroby i
- urzadzenia
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- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentoéw normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie
- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania
- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu
w granicach placu budowy

9. Obmiar
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pi$mie
10. Odbior koncowy robot.
Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych.
Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej 1 przepisow zwigzanych
odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgloszenia Wykonawcy robot.
Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robot ustala termin odbioru koncowego robo6t 1 zwotuje komisje odbiorowa.
W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
11. Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczeg6lnych robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST 11. MONTAZ LAMP SOLARNYCH
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i1 odbioru robot zwigzanych
z montazem lamp solarnych w zakresie zadania:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
7. WIATA BOISKOWA

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

2. Zakres robot

Zakres robot objetych specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
instalacji lamp solarnych:

— Wykonanie wykopoéw pod fundamenty

— Posadowienie fundamentu w gruncie

— Montaz stupa wraz z montazem konstrukcji wsporczej do stupa

— Montaz opraw solarnych

— Montaz sterownika lampy 1 jego programowanie

— Uruchomienie i testowanie lampy

3. Materialy

a. Fundament prefabrykowany

Pod stupy o$wietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane.

Ogodlne wymagania dotyczace fundamentoéw konstrukcji okreslone sg normg PN-80/B-03322
(lub réwnowazng). Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 — C30/37. Konce S$rubowe:
ocynkowane ogniowo wymiary: 27,5x27,5x100

Montaz stupa do kotew fundamentdéw nalezy wykona¢ przy pomocy ocynkowanych nakretek
oraz podktadek sprezystych i zabezpieczy¢ je nakltadkami z tworzywa sztucznego odpornego
na UV.

b. Akumulator

Akumulator LiFePO4

Pojemno$¢ akumulatora 230,4 Wh

Zywotno$é akumulatora 2000 cykli

Czas pelnego tadowania akumulatora 7h bezposrednio ze §wiatla stonecznego

Czas $wiecenia po pelnym natadowaniu akumulatora 2-3 noce

¢. Stup

Stupy stalowe ocynkowane powinny mie¢ grubosci $cianki nie mniejsza niz 4 mm i wysokos¢
minimum 5,0 m, zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO1461.
Stlupy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia paneli fotowoltaicznych,
opraw 1 wysiegnikoéw oraz parcia wiatru dla III strefy wiatrowe;.

Parametry stupa:

Srednica gorna 60 mm
Srednica dolna 146 mm
Grubos¢ $cianki stupa 4,2 mm
Wymiary podstawy 260x260x12

d. oprawy o$wietleniowe i zrédto swiatla
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Nalezy zastosowaé zrodto §wiatta LED o barwie zimna biata, o temperaturze barwowe;]
5000K. Ze wzgledu na eksploatacje nalezy zastosowacé oprawe o konstrukcji zamknigtej ze
stopu aluminium i zabezpieczong przed wplywami zewng¢trznymi. Klasa szczelnosci IP65
Minimalne parametry techniczne zrodta:

- Strumien $§wietlny 5000 lumenéw

- Temperatura barwowa 5000 K

- Moc LED 31 W

- Panel solarny 60 W / dwustronny

- Akumulator LiFePO4

- Pojemno$¢ akumulatora 230,4 Wh

- Zywotno$¢ akumulatora 2000 cykli

- Czas pelnego tadowania akumulatora 7h bezposrednio ze §wiatla stonecznego

- Czas $wiecenia po pelnym natadowaniu akumulatora 2-3 noce

- Wysokos$¢ montazu 5 m

- Odlegtos¢ montazu 15 m

- Klasa szczelnosci IP65

- Obudowa aluminium

- Tryb o$wietlenia

- Program L 100% przez 2h, 70% przez 2h, 20% przez 8h

- Program T 50% przez 1h, 100% przez 4h, 50% przez 3h, 25% przez 4h

- Program S 100% przez 6h, 50% przez 6h

- Program M 30% a przy wykryciu ruchu 100%

- Program U 100% przez 2h, 70% przez 2h, 50% przez 2h, 20% a przy wykryciu ruchu

50%

- Systemy sterowania i regulacji automatycznej - ASO adaptacyjny system o$wietlenia

- Wymiary Lampa: 550x220x200mm , Panel:615x665x30mm

- Wagaok. 158k G
Oprawa $wietlna (klosz) powinna by¢ wykonana ze szkta hartowanego.
Lampy pracowac beda kilka godzin po zmierzchu oraz kilka godzin nad ranem.
4. Sprzet i maszyny:
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
— wciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,
— zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.
5. Transport:
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotu zamowienia winien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochod skrzyniowy do 3,5t.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczeg6lnych elementow.
6. Wykonanie i zakres robot.
6.1. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek oceny
warunkéw gruntowych. Rzedne posadowienia dostosowa¢ do istniejacego terenu. Metoda
wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od giebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Skarpy wykopu powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow
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atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym
fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie wykopu nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zaggszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosié
1,00. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu. Nadmiar gruntu z wykopu, nalezy rozplantowa¢ w poblizu miejsca montazu.

6.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Fundament powinien by¢
ustawiany recznie, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajacego wymagania PN-88/B-06250
lub zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i
poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Ustawienie
fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane ponizej strefy przemarzania.

6.3. Montaz akumulatoréw

Montaz akumulatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu akumulatoréw,
zamieszczonymi w dokumentacji producenta.

6.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ np. dzwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie. Glgbokos¢
posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji techniczne;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony przeciwnej do ulicy
oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

6.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z koszem
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggni¢ciu przewodow zasilajacych do stupdéw
1 wysiegnikow.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego polozenia pod
wpltywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowe;.

6.6. Montaz paneli fotowoltaicznych

Montaz paneli na konstrukcjach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z koszem.
Ogniwa nalezy montowaé po uprzednim weciagni¢ciu przewodow zasilajacych do stupow.
Panele powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowe;.

6.7. Uziemienie

Uziemienie nie jest wymagane.

7. Kontrola jakosci

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— zgodnosci z przepisami,

— poprawnego montazu,

— kompletno$ci wyposazenia,

— poprawnos$ci oznakowania,

— braku widocznych uszkodzen.

7.1. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja stupa winna by¢ zgodna z planami przekazanymi od Inwestora. Wymiary
1 zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi. Po
zasypaniu fundamentoéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wokoét fundamentu.
7.2. Fundamenty

Badania powinny obejmowac sprawdzenie ksztattu 1 wymiardéw, wygladu zewnetrznego oraz
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wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-80/B-
03322 1 PN-88/B-30000 (Iub réwnowazne). Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia
w planie i rzedne posadowienia. Sruby kotew fundamentu musza byé zabezpieczone
maskownicami oraz smarem przeciwkorozyjnym.
7.4. Stupy stalowe
Elementy stupoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg producenta i BN-79/9068-01 (lub
roOwnowazng).
Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidlowosci ustawienia opraw

- jakosci potaczen kabli 1 przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupow, opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
8. Obmiar
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materialow. Jednostka obmiaru jest: komplet (stanowisko
stupowe).
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- Swiadectwo dopuszczenia do III strefy wiatrowej,

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

Protokoty z prob zadziatania i zaprogramowania urzadzenia.

9. Odblor koncowy robot.
Przyjecie robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob 1 pomiardow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjga techniczng
producenta, a takze obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
Kontrola zgodnos$ci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami
1 pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
— protokoty, badania i pomiary,
— certyfikaty 1 atesty na wbudowane materiaty,
— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.
10. Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegodlnych robot.
11. Przepisy zwigzane
Roboty wykonywane beda zgodnie z regulami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z nastg¢pujacymi normami 1 przepisami (lub rownowaznymi):
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze
- PN-92/E-050009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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- PN-76/E-02032 Oswietlenie drog.

- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
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