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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ”) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. 

„Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu do badań wysiłkowych w specjalistycznej sali 

treningowej i laboratoryjnej inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu 

na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie”, w ramach projektu pn.: „Wsparcie 

przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i 

profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, 

Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. 

 

o wartości, która przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 

1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogłoszone zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'', oraz zamieszczane na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do postanowień art. 3 ustawy Pzp. 

 

NUMER POSTĘPOWANIA 

ZP/PN/06/2021 

 

Niniejsza SWZ składa się z następujących części: 
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Lp. 
Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców 

2.  Część II Wzór Umowy  

3.  Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 52-326 Wrocław, ul. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 
0000319739, NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokość kapitału zakładowego 
79.830.000 zł wniesiony w pełnej wysokości. 

 
Profil Zamawiającego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/dpin 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpin.pl 

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w 
ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu inkubatora ICT w 
dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”. Nr projektu RPDS.01.03.03-02-0003/20. Projekt 
realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020. 

 

Przedmiot zamówienia stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie, zadanie 1 – zakup 
wyposażenia do inkubatora ICT, pozycje od nr 1 do nr 6 w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym w zestawieniu P. „Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na 
kategorie wydatków”, tabela P.1. „Środki trwałe (inne niż wymienione w punktach P.4. i P.5.)” 

 

https://platformazakupowa.pl/dpin
file:///C:/Users/Waldek/Desktop/www.dpin.pl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń i sprzętu do badań wysiłkowych w 
specjalistycznej sali treningowej i laboratoryjnej Inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego 
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Kody CPV: 
 

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 

 

2. Przedmiot zamówienia: 
  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń i sprzętu do badań wysiłkowych w 

specjalistycznej sali treningowej i laboratoryjnej Inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego 

Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. 

 

3. Ogólna lokalizacja dostaw: 
 

Dostawy i dokumentację projektową, będące przedmiotem zamówienia należy wykonać dla 

obiektu DCS we władaniu Zamawiającego, zlokalizowanym w Jakuszycach – Szklarskiej 

Porębie, na działce nr 414/2, obręb 0008, jednostka ewidencyjna Szklarska Poręba, powiat 

jeleniogórski, województwo dolnośląskie. Uwaga – w dokumentacji projektowej będącej 

załącznikiem do niniejszego SIWZ, jak i w obiegu prawnym dokumentów uzgodnieniowych i 

decyzji o pozwoleniu na budowę, obiekt DCS nosi nazwę Ośrodka Narciarstwa Biegowego i 

Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. W chwili obecnej obiekt DCS jest realizowany, 

Zamawiający spodziewa się doprowadzenia przez Generalnego Wykonawcę obiektu do stanu 

surowego zamkniętego i rozpoczęcia przez niego robót instalacyjnych i wykończeniowych w II 

kwartale 2021 r. 

 

4. Szczegółowa lokalizacja dostaw: 

Zgodnie z założeniami Inkubatora ICT, dla którego przygotowano projekt z dofinansowaniem z 
funduszy Unii Europejskiej nr RPDS.01.03.03-02-0003/20, na kolejnych kondygnacjach obiektu 
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DCS przeznaczono pod inkubator szereg pomieszczeń, które w pierwotnej wersji projektu 
pełniły inną funkcję. Zmiany te zostały ujęte w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym 
Zamiennym (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r., dla którego to Projektu Starosta Jeleniogórski 
dnia 12 maja 2020 r. wydał decyzję o zmianie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę 
obiektu DCS. Przedmiot zamówienia należy zamontować w specjalistycznej sali treningowej i 
laboratoryjnej Inkubatora ICT na kondygnacji 01, oznaczonej w dokumentacji symbolem 01.22. 

 

Do transportu urządzeń zeskładowanych na paletach wielkogabarytowych, zgodnie z PABZ, 
przewidziano wykonanie otworów montażowych 350 x 250 cm w ścianach pomiędzy 
korytarzem 01.45 a śluzą 01.23 oraz pomiędzy śluzą 01.23. a salą treningową 01.22. Po 
dostarczeniu i zamontowaniu urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, 
otwory montażowe zostaną zamurowane na koszt Zamawiającego. 

 

PABZ przewiduje również, wśród zmian projektowych wynikających z lokalizacji Inkubatora ICT, 
przegłębienie w płycie fundamentowej 500 x 400 cm o głębokości ok. 67 cm. Przegłębienie 
będzie służyć do osadzenia w posadzce jednego z urządzeń będących przedmiotem 
zamówienia – trenażera rolkowego. 

 

Zgodnie z opisem technicznym do PABZ, pkt 2.2. „Przeznaczenie i program użytkowy obiektów” 
pomieszczenie Inkubatora ICT, w którym zostanie zamontowany przedmiot niniejszego 
postępowania, to: 

 

KONDYGNACJA 01 

Nr 
pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 
w m2 

Kubatura 
w m3 

Przeznaczenie, 
uwagi 

01.22. Specjalistyczna sala treningowa i 
laboratoryjna (hipoksja) 

93,14 242,16 Miejsce 
mechanicznego 
doprowadzenia 

powietrza z 
pomniejszoną 
zawartością 

tlenu, instalacji i 
układów 

sterowniczo – 
pomiarowych 

oraz monitorów 
prezentacyjnych  

Razem powierzchnia pomieszczeń 
inkubatora ICT, w których zamontowany 

zostanie przedmiot niniejszego 
postępowania 

93,14   
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Razem kubatura pomieszczeń inkubatora 
ICT, w których zamontowany zostanie 
przedmiot niniejszego postępowania 

 242,16  

 

5. Ogólny opis dostawy: 

Zasadniczym zakresem dostawy, robót montażowych i prac towarzyszących jest: 

1) Dostawa i montaż niezbędnych urządzeń wraz z podłączeniem do instalacji zasilających i 
instalacji niskoprądowych w pomieszczeniu specjalistycznej sali treningowej 01.22. 

2) Rozruch urządzeń wraz z ich regulacją, 

3) Wykonanie niezbędnych prób i testów, 

4) Szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników personelu wraz z 
przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, instrukcji i regulaminów (instrukcje i regulaminy 
minimum w języku polskim i angielskim) korzystania z urządzeń przez klientów. 

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia lub w PABZ urządzenia i materiały zostały 
opisane poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż 
zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny 
posiadać urządzenia i materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące dostarczanych i montowanych urządzeń: 

 

1) Oferowane urządzenia i sprzęty muszą być kompletne i fabrycznie nowe, 

2) Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia będące bieżniami sportowymi w 
momencie montażu posiadały stosowne dopuszczenia do obrotu na terenie Polski oraz 
certyfikaty zgodne z normami EN, oznakowanie CE, deklaracje zgodności z dyrektywą 
2006/42/EC i EN 6100-3-2 oraz certyfikaty jakości EN ISO 12100:2010. 

3) Zamawiający wymaga, aby pozostałe oferowane urządzenia i sprzęty posiadały stosowne 
dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, posiadały medyczne oznakowanie CE wraz z 
numerem jednostki notyfikowanej oraz deklaracje zgodności z dyrektywą 93/42/EEC i IEC 601-
1 dla urządzeń medycznych oraz normami jakości ISO9001 i ISO13485, 

4) Wykonawca przed zamontowaniem urządzeń przedstawi wszelkie przewidziane prawem 
opinie, uzgodnienia, atesty, deklaracje zgodności i zaświadczenia dotyczące wzmiankowanych 
urządzeń i instalacji, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska. 
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7. Szczegółowe zestawienie i minimalne wymagania dla dostarczanych i 

montowanych urządzeń: 

 

1) Bieżnia do jazdy na nartorolkach – 1 sztuka z następującymi parametrami: 

a) długość pasa bieżni około 4500 mm, 

b) szerokość pasa bieżni około 3000 mm, 

c) pas bieżni umożliwiający bieg z wykorzystaniem nartorolek i kijów (dla narciarzy biegowych i 
biathlonistów), 

d) minimalne wychylenie od 0 do 14 stopni (25%) w stosunku do podłoża, 

e) regulowany zakres prędkości od 0 km/h do minimum 50 km/h, 

f) waga kompletnego urządzenia nie przekraczająca 4000 kg, 

g) poręcz i platforma przednia, 

h) kompletny osprzęt w postaci linek bezpieczeństwa montowanych do sufitu, 

i) bieżnia wyposażona w interfejs, z oprogramowaniem sterującym z komputera PC dostarczanego w 
zestawie z bieżnią, kompatybilność urządzenia z dostępnymi na polskim rynku zestawami 
ergospirometrii (Cortex, MES, Jeager), 

j) system sterujący z panelem sterującym z ekranem dotykowym, w standardzie komunikacji 
szeregowej RS 232, z podawanymi danymi i regulacją prędkości w m/s, km/godz. i km/min oraz 
nachylenia w stopniach i procentach, z modułem pomiaru częstości rytmu serca z użyciem pasa, z 
modułem treningowym dla narciarskiego strzelectwa sportowego i z oprogramowaniem symulującym 
różne trasy treningowe, awaryjny przycisk bezpieczeństwa, 

k) autosterowanie prędkości bieżni w celu utrzymania stałej pozycji zawodnika na ruchomym pasie 
jezdni, 

l) autosterowanie prędkości bieżni w celu utrzymania stałego rytmu serca HR zawodnika, 

m) zasilanie 3-fazowe o maksymalnym poborze prądu 50 A. 

Przedmiot zamówienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 6 w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym pod nazwą „Bieżnia sportowa do nartorolek” w zestawieniu P. „Planowane 
wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków”, tabela P.1. „Środki trwałe (inne niż 
wymienione w punktach P.4. i P.5.)” 

 

2) Bieżnia sportowa z rampami bocznymi – 1sztuka z następującymi parametrami: 

a) długość pasa bieżni około 2700 mm, 

b) szerokość pasa bieżni około 1000 mm, 

c) pas bieżni umożliwiający bieg z wykorzystaniem nartorolek i kijów (dla narciarzy biegowych i 
biathlonistów), 

d) minimalne wychylenie od 0 do 14 stopni (25%) w stosunku do podłoża, 

e) regulowany zakres prędkości o 0 km/h do minimum 40 km/h, 
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f) waga kompletnego urządzenia nie przekraczająca 500 kg, 

g) dodatkowa osłona i składane rampy bieżni, 

h) kompletny osprzęt w postaci linek bezpieczeństwa montowanych do sufitu i dodatkowych 
zatrzymań awaryjnych na poręczy i z przodu bieżni, 

i) bieżnia wyposażona w interfejs, z oprogramowaniem sterującym z komputera PC dostarczanego w 
zestawie z bieżnią, kompatybilność urządzenia z dostępnymi na polskim rynku zestawami 
ergospirometrii (Cortex, MES, Jeager), 

j) system sterujący z panelem sterującym z ekranem dotykowym, w standardzie komunikacji 
szeregowej RS 232, z podawanymi danymi i regulacją prędkości w m/s, km/godz. i km/min oraz 
nachylenia w stopniach i procentach, z modułem bezprzewodowego pomiaru częstości rytmu serca z 
użyciem pasa, trybem sterowania prędkością i nachyleniem bieżni w celu utrzymania zadanego tętna 
docelowego, awaryjny przycisk bezpieczeństwa, 

k) autosterowanie prędkości bieżni w celu utrzymania stałej pozycji zawodnika na ruchomym pasie 
jezdni, 

l) autosterowanie prędkości bieżni w celu utrzymania stałego rytmu serca HR zawodnika, 

m) zasilanie 3-fazowe o maksymalnym poborze prądu 50 A. 

Przedmiot zamówienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 5 w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym pod nazwą „Bieżnia sportowa” w zestawieniu P. „Planowane wydatki w 
ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków”, tabela P.1. „Środki trwałe (inne niż wymienione 
w punktach P.4. i P.5.)” 

 

3) Ergometr rowerowy z pedałami – 1 sztuka z następującymi parametrami: 

a) z programowanym panelem kontrolnym z pomiarem saturacji SpO2 oraz tętna HR osób ćwiczących, 

b) z modułem Pedal Force Measurement, 

c) z elektromagnetycznym system kontroli obciążenia, z dopuszczalną masą zawodnika min. 150 kg, 
z płynną regulacją kierownicy i siodełka, 

d) ze sterowaniem z konsoli ergometru i z komputera, z cyfrowym portem komunikacyjnym z 
komputerem, 

e) z możliwością współpracy i kompatybilnością z oferowanym systemem spiroergometrycznym (pkt 
7), 

f) z regulacją mocy w zakresie minimum do 2.500 W, ze względnym błędem sterowania mocy poniżej 
5% i przyrostem obciążeń co 1 W, 

g) z możliwością prowadzenia badań w trybie: utrzymywania stałej mocy, utrzymywania stałej 
kadencji, utrzymywania stałego momentu obrotowego, utrzymywania częstości serca na stałym 
poziomie,  

h) system sterujący z panelem sterującym z ekranem dotykowym, w standardzie komunikacji 
szeregowej RS 232, z podawanymi danymi i regulacją prędkości w m/s, km/godz. i km/min, z 
informacjami o wartości obciążenia, kadencji, momencie obrotowym i częstości skurczów serca, z 
monitorowaniem pracy serca z pasa, z programowaniem minimum 30 protokołów treningowych, w tym 
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m.in. schodkowego, typu ramp, izokinetycznego, sterowanego rytmem serca oraz ze stałym 
momentem obrotowym, awaryjny przycisk bezpieczeństwa, 

i) z aplikacją dla komputera PC dostarczanego w zestawie z ergometrem, do współpracy z 
ergometrem w zakresie pobierania, drukowania, monitorowania, zapamiętywania i analizy danych 
pomiarowych oraz generowania protokołów wysiłkowych, 

j) z możliwością wykonywania testów Wingate z eksportem wyników do arkuszy kalkulacyjnych, 

  

Przedmiot zamówienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 1 w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym pod nazwą „Ergometr rowerowy” w zestawieniu P. „Planowane wydatki w 
ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków”, tabela P.1. „Środki trwałe (inne niż wymienione 
w punktach P.4. i P.5.)” 
  

4) Analizator składu ciała – 1 sztuka z następującymi parametrami: 

a) pomiary za pomocą wieloczęstotliwościowej segmentalnej impedancji bioelektrycznej, 

b) wykorzystanie do pomiarów 8-punktowych elektrod dotykowych przy użyciu różnych częstotliwości 
od 1 kHz do 500 kHz, dla umożliwienia pomiarów w każdej części ciała oddzielnie, 

c) moduł pomiaru zmiennych: masy ciała BM, masy mięśni szkieletowych FFM, masy tkanki 
tłuszczowej FAT, całkowitej objętości wody w organizmie TBW, wody wewnątrzkomórkowej ICW, 
wody zewnątrzkomórkowej ECW, beztłuszczowej masy ciała FFM, wskaźnika masy ciała BMI, masy 
komórkowej BCM, zawartości minerałów kostnych BMC, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej 
PBF, wskaźnika talia – biodra WHR oraz podstawowej przemiany materii, 

d) 2 złącza USB, oprogramowanie zarządzające pracą komputera z możliwością: zapisu danych w 
arkuszach kalkulacyjnych na nośniku zewnętrznym, podłączenia do drukarki i bezpośredniego 
wydruku, możliwości podłączenia do sieci lokalnej i zdalnego monitoringu parametrów, archiwizacji 
parametrów, z drukarką do bezpośrednich wydruków w zestawie z analizatorem, 

e) własny panel sterujący z ekranem dotykowym i z klawiaturą, 

f) czas trwania pomiaru maksymalnie 1 minuta, 

Przedmiot zamówienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 2 pod nazwą 
„Analizator składu ciała” w zestawieniu P. „Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na 
kategorie wydatków”, tabela P.1. „Środki trwałe inne niż wymienione w punktach P.4. i P.5.)” 

 

5) Analizator stężenia glukozy i mleczanów – 1sztuka z następującymi parametrami: 

a) zasada pomiarowa: enzymatyczno – amperometryczna, 

b) opcja jednokanałowa badania glukozy i mleczanów z jednej próbki, czas stabilności próbki do 5 dni, 

c) panel sterujący z ekranem dotykowym, 

d) maksymalna ilość krwi, surowicy lub osocza do badania – 20 μl, 

e) zakres pomiarowy dla glukozy minimum od 0,5 do 50 mmol/l, 

f) zakres pomiarowy dla mleczanów od minimum 0,5 do 40 mmol/l 
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g) system oparty na chip – sensorze, automatyczne wykrywanie próbki, możliwość identyfikacji próbki 
po kodzie kreskowym, 

h) wydruk wyników przy użyciu drukarki do bezpośrednich wydruków w zestawie z analizatorem, 

  

Przedmiot zamówienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 4 w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym pod nazwą „Analizator stężenia glukozy i mleczanu we krwi” w zestawieniu 
P. „Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków”, tabela P.1. „Środki 
trwałe (inne niż wymienione w punktach P.4. i P.5.)” 

 

6) Zestaw spiroergometryczny – 1 komplet z następującymi parametrami: 

a) zestaw do testów spiroergometrycznych składający się z ergospirometru, zestawu do kalibracji 
gazowej i objętościowej, zestawu komputerowego (komputer PC, monitor, drukarka) i wózka 
medycznego, 

b) wózek medyczny wyposażony w koła z hamulcami zaciskowymi, zapewniający miejsce na elementy 
sprzętowe: ergospirometr, butlę z gazem kalibracyjnym, wzorzec kalibracji objętościowej, monitor, 
komputer PC, drukarkę, półkę na klawiaturę i myszkę i zawierający szufladę na akcesoria, 

c) ergospirometr wyposażony w oryginalną walizkę transportową producenta, w której będzie mieścić 
się urządzenie oraz wszystkie niezbędne akcesoria, 

d) pulsoksymetr napalcowy w technologii Bluetooth z dodatkowym mocowaniem na przegubie ręki, 

e) oprogramowanie ergospirometru zapewniające sterowanie przebiegiem testu, analizę i archiwizację 
danych pomiarowych, 

f) wymagane parametry systemu ergospirometrycznego: analiza gazów oddechowych metodą 
„oddech po oddechu”, prezentacja cyklu oddechowego podczas testu w czasie rzeczywistym, 
wyznaczanie wielkości, co najmniej: BF, TV, VE, VE/VO2, VE/VCO2 , PETO2 ,PETCO2 , PACO2, 
HR, VO2/HR, FIO2 , FEO2 , FICO2 , FECO2 , VO2 , VCO2 , VO2 /kg, VCO2/kg, VO2max, METS i 
RER, 

g) ocena deficytu i długu tlenowego oraz opóźnienia odpowiedzi fizjologicznej na wysiłek, 

h) pomiar częstości skurczów serca z modułu ekg i możliwość odczytu z pasa bluetooth z klatki 
piersiowej, 

i) wyposażenie systemu w bezprzewodowe monitorowanie 3 kanałów EKG z piersiowego pasa 
elektrodowego, 

j) bezprzewodowy pomiar saturacji przezskórnej (SpO2) z czujnika palcowego, 

k) cyfrowa turbina optyczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0,1 kPa/l/s w zakresie 
przepływów od -20 l/s do +20 l/s, 

l) analizator O2 z czujnikiem elektrochemicznym o czasie odpowiedzi do 100 ms, 

m) okres eksploatacji czujnika tlenu minimum 18 miesięcy, 

n) analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni o czasie odpowiedzi do 100 ms, 

o) zakres pomiaru O2 minimum 0 - 30% z dokładnością minimum 0,1%, 
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p) zakres pomiaru CO2 minimum 0 - 13% z dokładnością minimum 0,1%, 

q) zakres pomiaru przepływu minimum -20 l/s do +20 l/s z dokładnością minimum 2%, 

r) zakres pomiaru wentylacji minutowej 0 – 300 l/min z dokładnością minimum 7 ml, 

s) możliwość prezentacji wykresów bez uśrednienia lub wygładzonych z uśrednianiem po czasie oraz 
według liczby oddechów, 

t) automatyczne i ręczne określanie progów wentylacyjnych metodą V-Slope, ciśnień parcjalnych i 
równoważników wentylacyjnych, 

u) graficzny i tekstowy edytor protokołów wysiłkowych, 

v) jednorazowa butla z gazem kalibracyjnym o wadze poniżej 1kg, 

w) kalibracja gazowa dwupunktowa przeprowadzana nie częściej niż co 2 tygodnie, 

x) zestaw standardowych i możliwość tworzenia własnych raportów badania, 

y) możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w 
formie elektronicznej w formatach PDF i TIFF, eksport do arkuszy kalkulacyjnych,  

z) możliwość podłączenia kardiografu impedancyjnego w celu monitorowania i rejestracji pomiarów 
hemodynamicznych w systemie spiroergometrycznym,  

z1) możliwość podłączenia bezprzewodowej wagi i wzrostomierza.  

Przedmiot zamówienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 3 w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym pod nazwą „Zestaw ergospirometrii” w zestawieniu P. „Planowane wydatki w 
ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków”, tabela P.1. „Środki trwałe (inne niż wymienione 
w punktach P.4. i P.5.)” 

 

8. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgodności montowanych urządzeń i z 

obowiązującymi wymogami oraz warunków wykonywania robót montażowych: 

Zamontowane urządzenia, będące przedmiotem zamówienia, w żaden sposób nie mogą naruszyć, 
bez zgody Zamawiającego i Projektanta PABZ, zaprojektowanych układów funkcjonalnych, systemów 
wyposażenia instalacyjnego, zarządzania obiektem a w szczególności systemów bezpieczeństwa 
użytkowania, higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska. W 
szczególności zamontowane urządzenia, bez zgody Zamawiającego i Projektanta PABZ nie mogą 
stanowić przeszkody w systemie ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń i stref pożarowych oraz 
naruszyć struktury stref pożarowych.  

 

9. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji: 

1) Wymagane jest, aby na dostarczone urządzenia oraz na wykonany montaż udzielona została 

gwarancja na okres co najmniej 24 miesięcy.  

2) W ramach gwarancji wymagane jest, aby: 
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a) gwarancja obejmowała wszystkie elementy składowe urządzeń oraz ich części, podzespoły i 

komponenty i zastosowane oprogramowanie i urządzenia peryferyjne, 

b) gwarancją objęte były wszelkie wady i usterki, wykryte podczas użytkowania urządzeń, 

c) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji obejmowała szkody Zamawiającego i osób trzecich 

spowodowane istnieniem wad ukrytych urządzeń i wykonanych prac montażowych oraz szkody 

powstałe przy usuwaniu tych wad, 

d) w okresie gwarancji naprawy świadczone były zgodnie z poniższymi zasadami: 

- zgłoszenia przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, przy czym przez dni robocze 

należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie 

dni ustawowo wolnych od pracy, 

- czas reakcji na zgłoszone usterki / wady (tj. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) nie może być dłuższy 

niż 8 godzin od momentu zgłoszenia, 

- termin usunięcia usterki / wady (naprawy) nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, 

a w przypadku konieczności dostarczenia części bezpośrednio od producenta – 14 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia, 

- awarie / wady winny być usuwane bezpośrednio u Zamawiającego lub w przypadku braku takiej 

możliwości, w serwisie zewnętrznym, przy czym transport od Zamawiającego do serwisu oraz z 

serwisu do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko wykonawcy, 

3) Okres gwarancji musi być każdorazowo wydłużany o czas naprawy, 

4) W okresie gwarancji wykonawcę obowiązuje serwis gwarancyjny zamontowanych urządzeń 

polegający na wykonywaniu raz w roku przeglądów urządzeń, 

5) Serwis gwarancyjny obejmuje co najmniej: 

a) przegląd i konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu siłowni i laboratorium 
01.22. 

b) kontrola i kalibracja czujników i układów sterowania, 

c) kontrola i ewentualna aktualizacja oprogramowania, 

d) próby, uruchomienie poserwisowe i kontrola pracy urządzeń.  

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia określony w niniejszym postępowaniu: 
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1) W zakresie dostaw, montażu, prób i rozruchu urządzeń, zrealizowany był w terminie 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Część II SWZ – Wzór Umowy.  

2) W zakresie szkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników personelu wraz z 

przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, instrukcji i regulaminów korzystania z systemu przez 

klientów, zrealizowany był w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w 

Część II SWZ – Wzór Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza podzielenie dostaw, montażu, prób i rozruchu urządzeń na dwie części, 

pod warunkiem, że komplet dostaw zostanie zrealizowany w terminie określonym w ppkt. 1.1. powyżej 

oraz że zakres i termin podzielonych dostaw zostanie jednoznacznie wskazany w Załączniku nr 1 do 

Części I SWZ – Formularz Oferty. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Projekt Architektoniczno – Budowlany Zamienny (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r. 


