e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

‘. Dolnoslaski Park
.e Innowac;ji i Nauki S.A.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej ,,SWZ”)
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

»Dostawa i montaz urzadzen i sprzetu do badan wysitkowych w specjalistycznej sali
treningowej i laboratoryjnej inkubatora ICT w budynku Dolnoslgskiego Centrum Sportu
na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie”, w ramach projektu pn.: ,Wsparcie
przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie:
1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF,
Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcéw.

o wartosci, ktora przekracza rdwnowarto$c kwoty, o ktorej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt
1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogtoszone zgodnie z informacjg Prezesa Urzedu Zamdéwien Publicznych w
Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie

internetowej Urzedu Zamoéwienri Publicznych, stosownie do postanowien art. 3 ustawy Pzp.

NUMER POSTEPOWANIA

ZP/PN/06/2021

Niniejsza SWZ sktada sie z nastepujgcych czesci:

Nr postepowania: ZP/PN/06/2021
‘. Dolnoslaski Park
.a Innowaciji i Nauki S.A. Czeéé 11 SWZ
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Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
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Oznaczenie , .
Lp. .. Nazwa Czesci
Czesci
1. Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow
2. Czesc Wzoér Umowy
3. Czes¢ i Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Czesé lll — Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Dolnoslgski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibg we Wroctawiu, adres: 52-326 Wroctaw, ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiebiorcow KRS pod nr
0000319739, NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego
79.830.000 zt wniesiony w petnej wysokosci.

Profil Zamawiajgcego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/dpin
Adres strony internetowej Zamawiajgcego: www.dpin.pl

Przedmiot zaméwienia realizowany jest z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w
ramach projektu ,Wsparcie przedsigbiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu inkubatora ICT w
dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”. Nr projektu RPDS.01.03.03-02-0003/20. Projekt
realizowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 -2020.

Przedmiot zaméwienia stanowig wydatki kwalifikowane w projekcie, zadanie 1 — zakup
wyposazenia do inkubatora ICT, pozycje od nr 1 do nr 6 w harmonogramie rzeczowo —
finansowym w zestawieniu P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na
kategorie wydatkéw”, tabela P.1. ,Srodki trwate (inne niz wymienione w punktach P.4. i P.5.)"
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Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz urzgdzen i sprzetu do badan wysitkowych w
specjalistycznej sali treningowej i laboratoryjnej Inkubatora ICT w budynku Dolnos$lgskiego
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie.

1. Kody CPV:

37440000-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych
2. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz urzadzen i sprzetu do badan wysitkowych w
specjalistycznej sali treningowej i laboratoryjnej Inkubatora ICT w budynku Dolnoslgskiego
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie.

3. Ogdlna lokalizacja dostaw:

Dostawy i dokumentacje projektowg, bedgce przedmiotem zamowienia nalezy wykona¢ dla
obiektu DCS we wiadaniu Zamawiajgcego, zlokalizowanym w Jakuszycach — Szklarskiej
Porebie, na dziatce nr 414/2, obreb 0008, jednostka ewidencyjna Szklarska Poreba, powiat
jeleniogdrski, wojewddztwo dolnoslgskie. Uwaga — w dokumentacji projektowej bedgcej
zatgcznikiem do niniejszego SIWZ, jak i w obiegu prawnym dokumentéw uzgodnieniowych i
decyzji o pozwoleniu na budowe, obiekt DCS nosi nazwe Osrodka Narciarstwa Biegowego i
Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach. W chwili obecnej obiekt DCS jest realizowany,
Zamawiajacy spodziewa sie doprowadzenia przez Generalnego Wykonawce obiektu do stanu
surowego zamknietego i rozpoczecia przez niego robot instalacyjnych i wykonczeniowych w
kwartale 2021 r.

4. Szczegoblowa lokalizacja dostaw:

Zgodnie z zatozeniami Inkubatora ICT, dla ktérego przygotowano projekt z dofinansowaniem z
funduszy Unii Europejskiej nr RPDS.01.03.03-02-0003/20, na kolejnych kondygnacjach obiektu
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DCS przeznaczono pod inkubator szereg pomieszczen, ktére w pierwotnej wersiji projektu
petnity inng funkcje. Zmiany te zostaty ujete w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym
Zamiennym (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r., dla ktérego to Projektu Starosta Jeleniogorski
dnia 12 maja 2020 r. wydat decyzje o zmianie decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe
obiektu DCS. Przedmiot zaméwienia nalezy zamontowac w specjalistycznej sali treningowej i
laboratoryjnej Inkubatora ICT na kondygnaciji 01, oznaczonej w dokumentacji symbolem 01.22.

Do transportu urzgdzen zesktadowanych na paletach wielkogabarytowych, zgodnie z PABZ,
przewidziano wykonanie otworéw montazowych 350 x 250 cm w S$cianach pomiedzy
korytarzem 01.45 a sSluzg 01.23 oraz pomiedzy S$luzg 01.23. a salg treningowg 01.22. Po
dostarczeniu i zamontowaniu urzgdzen bedacych przedmiotem niniejszego postepowania,
otwory montazowe zostang zamurowane na koszt Zamawiajgcego.

PABZ przewiduje réwniez, wsréd zmian projektowych wynikajgcych z lokalizacji Inkubatora ICT,
przegtebienie w plycie fundamentowej 500 x 400 cm o glebokosci ok. 67 cm. Przegtebienie
bedzie stuzy¢ do osadzenia w posadzce jednego z urzgdzen bedacych przedmiotem
zamoéwienia — trenazera rolkowego.

Zgodnie z opisem technicznym do PABZ, pkt 2.2. ,Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow”
pomieszczenie Inkubatora ICT, w ktérym zostanie zamontowany przedmiot niniejszego
postepowania, to:

KONDYGNACJA 01
Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie,
pom. w m2 w m3 uwagi
01.22. Specjalistyczna sala treningowa i 93,14 242,16 Miejsce
laboratoryjna (hipoksja) mechanicznego
doprowadzenia
powietrza z
pomniejszong
zawartos$cig
tlenu, instalaciji i
uktaddéw
sterowniczo —
pomiarowych
oraz monitoréw
prezentacyjnych
Razem powierzchnia pomieszczen 93,14
inkubatora ICT, w ktérych zamontowany
zostanie przedmiot niniejszego
postepowania
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Razem kubatura pomieszczen inkubatora 242,16

ICT, w ktérych zamontowany zostanie
przedmiot niniejszego postepowania

5. Ogélny opis dostawy:

Zasadniczym zakresem dostawy, robét montazowych i prac towarzyszgcych jest:

1) Dostawa i montaz niezbednych urzgdzen wraz z podtgczeniem do instalacji zasilajgcych i
instalacji niskoprgdowych w pomieszczeniu specjalistycznej sali treningowej 01.22.

2) Rozruch urzadzen wraz z ich regulacja,
3) Wykonanie niezbednych préb i testow,

4) Szkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow personelu wraz z
przygotowaniem niezbednej dokumentac;ji, instrukcji i regulaminéw (instrukcje i regulaminy
minimum w jezyku polskim i angielskim) korzystania z urzadzen przez klientow.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamowienia lub w PABZ urzadzenia i materiaty zostaty
opisane poprzez wskazanie znakow towarowych lub pochodzenia, Zamawiajgcy informuje, iz
zapis ten jest jedynie przyktadowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny
posiada¢ urzgdzenia i materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza realizacje zamowienia poprzez zastosowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych.
Jednoczesnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy — Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

6. Ogolne wymagania dotyczace dostarczanych i montowanych urzadzen:

1) Oferowane urzadzenia i sprzety muszg by¢ kompletne i fabrycznie nowe,

2) Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane urzgdzenia bedgce biezniami sportowymi w
momencie montazu posiadaty stosowne dopuszczenia do obrotu na terenie Polski oraz
certyfikaty zgodne z normami EN, oznakowanie CE, deklaracje zgodnosci z dyrektywag
2006/42/EC i EN 6100-3-2 oraz certyfikaty jakosci EN ISO 12100:2010.

3) Zamawiajgcy wymaga, aby pozostate oferowane urzgdzenia i sprzety posiadaty stosowne
dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, posiadaty medyczne oznakowanie CE wraz z
numerem jednostki notyfikowanej oraz deklaracje zgodnosci z dyrektywg 93/42/EEC i IEC 601-
1 dla urzadzen medycznych oraz normami jakosci ISO9001 i ISO13485,

4) Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen przedstawi wszelkie przewidziane prawem
opinie, uzgodnienia, atesty, deklaracje zgodnosci i zaswiadczenia dotyczgce wzmiankowanych
urzagdzen i instalacji, przede wszystkim w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i ochrony srodowiska.

Nr postepowania: ZP/PN/06/2021

. Dolnoslaski Park
Innowaciji i Nauki S.A. Czeéé 11l SWZ

Rewizja 01 z dnia 14.01.2022r.




s

e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

7. Szczegotowe zestawienie i minimalne wymagania dla dostarczanych i
montowanych urzadzen:

1) Bieznia do jazdy na nartorolkach — 1 sztuka z nastepujgcymi parametrami:

a) dtugos¢ pasa biezni okoto 4500 mm,
b) szerokos$¢ pasa biezni okoto 3000 mm,

c) pas biezni umozliwiajgcy bieg z wykorzystaniem nartorolek i kijéw (dla narciarzy biegowych i
biathlonistow),

d) minimalne wychylenie od 0 do 14 stopni (25%) w stosunku do podfoza,

e) regulowany zakres predkosci od 0 km/h do minimum 50 km/h,

f) waga kompletnego urzadzenia nie przekraczajgca 4000 kg,

g) porecz i platforma przednia,

h) kompletny osprzet w postaci linek bezpieczehstwa montowanych do sufitu,

i) bieznia wyposazona w interfejs, z oprogramowaniem sterujgcym z komputera PC dostarczanego w
zestawie z bieznig, kompatybilnos¢ urzadzenia z dostepnymi na polskim rynku zestawami
ergospirometrii (Cortex, MES, Jeager),

j) system sterujgcy z panelem sterujgcym z ekranem dotykowym, w standardzie komunikac;ji
szeregowej RS 232, z podawanymi danymi i regulacjg predkosci w m/s, km/godz. i km/min oraz
nachylenia w stopniach i procentach, z modutem pomiaru czestosci rytmu serca z uzyciem pasa, z
modutem treningowym dla narciarskiego strzelectwa sportowego i z oprogramowaniem symulujgcym
rézne trasy treningowe, awaryjny przycisk bezpieczenstwa,

k) autosterowanie predkosci biezni w celu utrzymania statej pozycji zawodnika na ruchomym pasie
jezdni,

[) autosterowanie predkosci biezni w celu utrzymania statego rytmu serca HR zawodnika,
m) zasilanie 3-fazowe o maksymalnym poborze pradu 50 A.

Przedmiot zamdéwienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 6 w harmonogramie
rzeczowo — finansowym pod nazwa ,Bieznia sportowa do nartorolek” w zestawieniu P. ,Planowane
wydatki w ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”, tabela P.1. ,Srodki trwate (inne niz
wymienione w punktach P.4.iP.5.)"

2) Bieznia sportowa z rampami bocznymi — 1sztuka z nastepujacymi parametrami:

a) dtugos¢ pasa biezni okoto 2700 mm,
b) szerokos¢ pasa biezni okoto 1000 mm,

c) pas biezni umozliwiajgcy bieg z wykorzystaniem nartorolek i kijéow (dla narciarzy biegowych i
biathlonistow),

d) minimalne wychylenie od 0 do 14 stopni (25%) w stosunku do podtoza,

e) regulowany zakres predkosci o 0 km/h do minimum 40 km/h,
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f) waga kompletnego urzadzenia nie przekraczajgca 500 kg,
g) dodatkowa ostona i sktadane rampy biezni,

h) kompletny osprzet w postaci linek bezpieczehAstwa montowanych do sufitu i dodatkowych
zatrzyman awaryjnych na poreczy i z przodu biezni,

i) bieznia wyposazona w interfejs, z oprogramowaniem sterujgcym z komputera PC dostarczanego w
zestawie z bieznig, kompatybilno$¢ urzadzenia z dostepnymi na polskim rynku zestawami
ergospirometrii (Cortex, MES, Jeager),

j) system sterujgcy z panelem sterujgcym z ekranem dotykowym, w standardzie komunikac;ji
szeregowej RS 232, z podawanymi danymi i regulacjg predkos$ci w m/s, km/godz. i km/min oraz
nachylenia w stopniach i procentach, z modutem bezprzewodowego pomiaru czestosci rytmu serca z
uzyciem pasa, trybem sterowania predkos$cig i nachyleniem biezni w celu utrzymania zadanego tetna
docelowego, awaryjny przycisk bezpieczehstwa,

k) autosterowanie predkosci biezni w celu utrzymania statej pozycji zawodnika na ruchomym pasie
jezdni,

[) autosterowanie predkosci biezni w celu utrzymania statego rytmu serca HR zawodnika,
m) zasilanie 3-fazowe o maksymalnym poborze pradu 50 A.

Przedmiot zaméwienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 5 w harmonogramie
rzeczowo — finansowym pod nazwg ,Bieznia sportowa” w zestawieniu P. ,Planowane wydatki w
ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”, tabela P.1. ,Srodki trwate (inne niz wymienione
w punktach P.4.iP.5.)

3) Ergometr rowerowy z pedatami — 1 sztuka z nastepujgcymi parametrami:

a) z programowanym panelem kontrolnym z pomiarem saturacji SpO: oraz tetna HR os6b ¢wiczgcych,
b) z modutem Pedal Force Measurement,

c) z elektromagnetycznym system kontroli obcigzenia, z dopuszczalng masg zawodnika min. 150 kg,
z ptynna regulacjg kierownicy i siodetka,

d) ze sterowaniem z konsoli ergometru i z komputera, z cyfrowym portem komunikacyjnym z
komputerem,

e) z mozliwo$cig wspotpracy i kompatybilnoscig z oferowanym systemem spiroergometrycznym (pkt
7),

f) z regulacjg mocy w zakresie minimum do 2.500 W, ze wzglednym btedem sterowania mocy ponizej
5% i przyrostem obcigzen co 1 W,

g) z mozliwoscig prowadzenia badan w trybie: utrzymywania statej mocy, utrzymywania statej
kadencji, utrzymywania statego momentu obrotowego, utrzymywania czestosci serca na statym
poziomie,

h) system sterujacy z panelem sterujgcym z ekranem dotykowym, w standardzie komunikacji
szeregowej RS 232, z podawanymi danymi i regulacjg predkosci w m/s, km/godz. i km/min, z
informacjami o wartosci obcigzenia, kadencji, momencie obrotowym i czestosci skurczéw serca, z
monitorowaniem pracy serca z pasa, z programowaniem minimum 30 protokotéw treningowych, w tym
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m.in. schodkowego, typu ramp, izokinetycznego, sterowanego rytmem serca oraz ze statym
momentem obrotowym, awaryjny przycisk bezpieczenstwa,

i) z aplikacja dla komputera PC dostarczanego w zestawie z ergometrem, do wspétpracy z
ergometrem w zakresie pobierania, drukowania, monitorowania, zapamigtywania i analizy danych
pomiarowych oraz generowania protokotéw wysitkowych,

j) z mozliwoscig wykonywania testow Wingate z eksportem wynikéw do arkuszy kalkulacyjnych,

Przedmiot zaméwienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 1 w harmonogramie
rzeczowo — finansowym pod nazwg ,Ergometr rowerowy” w zestawieniu P. ,Planowane wydatki w
ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”, tabela P.1. ,Srodki trwate (inne niz wymienione
w punktach P.4.iP.5.)

4) Analizator sktadu ciata — 1 sztuka z nastepujacymi parametrami:

a) pomiary za pomocg wieloczestotliwosciowej segmentalnej impedanciji bioelektrycznej,

b) wykorzystanie do pomiaréw 8-punktowych elektrod dotykowych przy uzyciu réznych czestotliwosci
od 1 kHz do 500 kHz, dla umozliwienia pomiarow w kazdej czesci ciata oddzielnie,

c) modut pomiaru zmiennych: masy ciata BM, masy miesni szkieletowych FFM, masy tkanki
ttuszczowej FAT, catkowitej objetosci wody w organizmie TBW, wody wewnagtrzkomorkowej ICW,
wody zewnagtrzkomorkowej ECW, beztluszczowej masy ciata FFM, wskaznika masy ciata BMI, masy
komoérkowej BCM, zawartosci mineratéw kostnych BMC, procentowej zawartosci tkanki ttuszczowe;j
PBF, wskaznika talia — biodra WHR oraz podstawowej przemiany materii,

d) 2 zlgcza USB, oprogramowanie zarzgdzajgce pracg komputera z mozliwoscig: zapisu danych w
arkuszach kalkulacyjnych na nosniku zewnetrznym, podtaczenia do drukarki i bezposredniego
wydruku, mozliwosci podtgczenia do sieci lokalnej i zdalnego monitoringu parametrow, archiwizacji
parametréw, z drukarkg do bezposrednich wydrukéw w zestawie z analizatorem,

e) wtasny panel sterujgcy z ekranem dotykowym i z klawiatura,
f) czas trwania pomiaru maksymalnie 1 minuta,

Przedmiot zamowienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 2 pod nazwa
,Analizator sktadu ciata” w zestawieniu P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na
kategorie wydatkow”, tabela P.1. ,Srodki trwate inne niz wymienione w punktach P.4. i P.5.)

5) Analizator stezenia glukozy i mleczanéw — 1sztuka z nastepujgcymi parametrami:

a) zasada pomiarowa: enzymatyczno — amperometryczna,

b) opcja jednokanatowa badania glukozy i mleczanéw z jednej prébki, czas stabilnosci prébki do 5 dni,
c) panel sterujgcy z ekranem dotykowym,

d) maksymalna ilo$¢ krwi, surowicy lub osocza do badania — 20 pl,

e) zakres pomiarowy dla glukozy minimum od 0,5 do 50 mmol/I,

f) zakres pomiarowy dla mleczanéw od minimum 0,5 do 40 mmol/l
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g) system oparty na chip — sensorze, automatyczne wykrywanie prébki, mozliwos¢ identyfikacji prébki
po kodzie kreskowym,

h) wydruk wynikéw przy uzyciu drukarki do bezposrednich wydrukéw w zestawie z analizatorem,

Przedmiot zaméwienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 4 w harmonogramie
rzeczowo — finansowym pod nazwg ,Analizator stezenia glukozy i mleczanu we krwi” w zestawieniu
P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”, tabela P.1. ,Srodki
trwate (inne niz wymienione w punktach P.4.iP.5.)”

6) Zestaw spiroergometryczny — 1 komplet z nastepujgcymi parametrami:

a) zestaw do testow spiroergometrycznych sktadajgcy sie z ergospirometru, zestawu do kalibrac;ji
gazowej i objetosciowej, zestawu komputerowego (komputer PC, monitor, drukarka) i wdzka
medycznego,

b) wézek medyczny wyposazony w kota z hamulcami zaciskowymi, zapewniajgcy miejsce na elementy
sprzetowe: ergospirometr, butle z gazem kalibracyjnym, wzorzec kalibracji objetosciowej, monitor,
komputer PC, drukarke, potke na klawiature i myszke i zawierajgcy szuflade na akcesoria,

c) ergospirometr wyposazony w oryginalng walizke transportowg producenta, w ktdrej bedzie miesci¢
sie urzgdzenie oraz wszystkie niezbedne akcesoria,

d) pulsoksymetr napalcowy w technologii Bluetooth z dodatkowym mocowaniem na przegubie reki,

e) oprogramowanie ergospirometru zapewniajace sterowanie przebiegiem testu, analize i archiwizacje
danych pomiarowych,

f) wymagane parametry systemu ergospirometrycznego: analiza gazéw oddechowych metodg
,oddech po oddechu”, prezentacja cyklu oddechowego podczas testu w czasie rzeczywistym,
wyznaczanie wielkosci, co najmniej: BF, TV, VE, VE/VO2, VE/VCO2 , PETO2 ,PETCO2 , PACO2,
HR, VO2/HR, FIO2 , FEO2 , FICO2 , FECO2 , VO2, VCO2 , VO2 /kg, VCO2/kg, VO2max, METS i
RER,

g) ocena deficytu i dtugu tlenowego oraz opdznienia odpowiedzi fizjologicznej na wysitek,

h) pomiar czestosci skurczéw serca z modutu ekg i mozliwos¢é odczytu z pasa bluetooth z klatki
piersiowej,

i) wyposazenie systemu w bezprzewodowe monitorowanie 3 kanatow EKG z piersiowego pasa
elektrodowego,

j) bezprzewodowy pomiar saturacji przezskornej (SpO2) z czujnika palcowego,

k) cyfrowa turbina optyczna wielorazowego uzytku o oporach ponizej 0,1 kPa/lls w zakresie
przeptywow od -20 I/s do +20 I/s,

[) analizator O2 z czujnikiem elektrochemicznym o czasie odpowiedzi do 100 ms,
m) okres eksploatacji czujnika tlenu minimum 18 miesiecy,
n) analizator CO2 wykorzystujgcy zjawisko absorpcji podczerwieni o czasie odpowiedzi do 100 ms,

0) zakres pomiaru O2 minimum 0 - 30% z dokfadnoscig minimum 0,1%,
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p) zakres pomiaru CO2 minimum 0 - 13% z doktadnos$cig minimum 0,1%,
q) zakres pomiaru przeptywu minimum -20 I/s do +20 /s z doktadnoscig minimum 2%,
r) zakres pomiaru wentylacji minutowej 0 — 300 I/min z dokfadnos$cig minimum 7 ml,

s) mozliwos¢ prezentacji wykreséw bez usrednienia lub wygtadzonych z usrednianiem po czasie oraz
wedtug liczby oddechéw,

t) automatyczne i reczne okreslanie progéw wentylacyjnych metodg V-Slope, cisnien parcjalnych i
rownowaznikéw wentylacyjnych,

u) graficzny i tekstowy edytor protokotéw wysitkowych,

V) jednorazowa butla z gazem kalibracyjnym o wadze ponizej 1kg,

w) kalibracja gazowa dwupunktowa przeprowadzana nie czesciej niz co 2 tygodnie,
x) zestaw standardowych i mozliwosc¢ tworzenia wiasnych raportéw badania,

y) mozliwo$¢ wydrukowania raportu na drukarce podtgczonej do komputera oraz generowanie go w
formie elektronicznej w formatach PDF i TIFF, eksport do arkuszy kalkulacyjnych,

z) mozliwos¢ podigczenia kardiografu impedancyjnego w celu monitorowania i rejestracji pomiarow
hemodynamicznych w systemie spiroergometrycznym,

z1) mozliwos¢ podigczenia bezprzewodowej wagi i wzrostomierza.

Przedmiot zaméwienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, pozycja nr 3 w harmonogramie
rzeczowo — finansowym pod nazwg ,Zestaw ergospirometrii” w zestawieniu P. ,Planowane wydatki w
ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”, tabela P.1. ,Srodki trwate (inne niz wymienione
w punktach P.4.iP.5.)

8. Szczegotowe wytyczne dotyczace zgodnosci montowanych urzadzen i z
obowiazujgcymi wymogami oraz warunkéw wykonywania robét montazowych:

Zamontowane urzgdzenia, bedgce przedmiotem zamdwienia, w Zaden sposéb nie mogg naruszyc,
bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta PABZ, zaprojektowanych uktadéw funkcjonalnych, systemow
wyposazenia instalacyjnego, zarzadzania obiektem a w szczegdlno$ci systeméw bezpieczenstwa
uzytkowania, higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego i ochrony s$rodowiska. W
szczegolnosci zamontowane urzgdzenia, bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta PABZ nie mogg
stanowi¢ przeszkody w systemie ewakuacji z poszczegdlnych pomieszczenh i stref pozarowych oraz
naruszy¢ struktury stref pozarowych.

9. Szczego6towe wymagania dotyczace gwarancji:

1) Wymagane jest, aby na dostarczone urzgdzenia oraz na wykonany montaz udzielona zostata
gwarancja na okres co najmniej 24 miesiecy.

2) W ramach gwarancji wymagane jest, aby:
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a) gwarancja obejmowata wszystkie elementy skladowe urzadzen oraz ich czesci, podzespoty i
komponenty i zastosowane oprogramowanie i urzgdzenia peryferyjne,

b) gwarancja objete byty wszelkie wady i usterki, wykryte podczas uzytkowania urzgdzen,

c¢) odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu gwarancji obejmowata szkody Zamawiajgcego i oséb trzecich
spowodowane istnieniem wad ukrytych urzadzen i wykonanych prac montazowych oraz szkody
powstate przy usuwaniu tych wad,

d) w okresie gwarancji naprawy swiadczone byty zgodnie z ponizszymi zasadami:

- zgtoszenia przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:00 — 16:00, przy czym przez dni robocze
nalezy rozumiec¢ dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytagczeniem przypadajgcych w tym okresie
dni ustawowo wolnych od pracy,

- czas reakcji na zgtoszone usterki / wady (tj. potwierdzenie przyjecia zgtoszenia) nie moze by¢ dtuzszy
niz 8 godzin od momentu zgtoszenia,

- termin usuniecia usterki / wady (naprawy) nie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia,
a w przypadku koniecznosci dostarczenia czesci bezposrednio od producenta — 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia,

- awarie / wady winny by¢ usuwane bezposrednio u Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci, w serwisie zewnetrznym, przy czym transport od Zamawiajgcego do serwisu oraz z
serwisu do Zamawiajgcego odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko wykonawcy,

3) Okres gwarancji musi by¢ kazdorazowo wydtuzany o czas naprawy,

4) W okresie gwarancji wykonawce obowigzuje serwis gwarancyjny zamontowanych urzgdzen
polegajacy na wykonywaniu raz w roku przeglgdéw urzadzen,
5) Serwis gwarancyjny obejmuje co najmniej:

a) przeglad i konserwacje sprzetu i urzgdzen znajdujgcych sie w pomieszczeniu sitowni i laboratorium
01.22.

b) kontrola i kalibracja czujnikéw i uktadow sterowania,
c¢) kontrola i ewentualna aktualizacja oprogramowania,

d) proby, uruchomienie poserwisowe i kontrola pracy urzadzen.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia okreslony w niniejszym postepowaniu:
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1) W zakresie dostaw, montazu, préb i rozruchu urzadzen, zrealizowany byt w terminie 6 miesiecy
od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Czes¢ Il SWZ — Wzér Umowy.

2) W zakresie szkolen wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdéw personelu wraz z
przygotowaniem niezbednej dokumentacji, instrukcji i regulaminéw korzystania z systemu przez
klientéw, zrealizowany byt w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w
Czes¢ Il SWZ —Wzor Umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza podzielenie dostaw, montazu, prob i rozruchu urzgdzen na dwie czesci,
pod warunkiem, ze komplet dostaw zostanie zrealizowany w terminie okreslonym w ppkt. 1.1. powyzej
oraz ze zakres i termin podzielonych dostaw zostanie jednoznacznie wskazany w Zatgczniku nr 1 do
Czesci | SWZ - Formularz Oferty.

1. Projekt Architektoniczno — Budowlany Zamienny (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r.
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