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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PleśnaPakiet: Pleśna

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
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Inwentarz
Adres

Kod
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do wyceny
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Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Pleśna 03-06-1-06-58    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  11,82 124 CP-W

Pleśna 03-06-1-06-73    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  8,86 124 CP-W

Pleśna 03-06-1-06-73    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,98 124 CP-W

Pleśna 03-06-1-06-90A   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  7,63 124 CP-W

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  12,71 124 CP-W

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,41 124 CP-W

CW

Pleśna 03-06-1-06-57    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Pleśna 03-06-1-06-65    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Pleśna 03-06-1-06-66    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 120 CW-W

Pleśna 03-06-1-06-88    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 120 CW-W

Pleśna 03-06-1-06-91    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

H-POZ

Pleśna 03-06-1-06-104   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Pleśna 03-06-1-06-104   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  86,00 396 GODZ RH8

Pleśna 03-06-1-06-59    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Pleśna 03-06-1-06-59    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  31,00 396 GODZ RH8

Pleśna 03-06-1-06-62    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Pleśna 03-06-1-06-62    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 396 GODZ RH8

Pleśna 03-06-1-06-70    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Pleśna 03-06-1-06-70    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 396 GODZ RH8

Pleśna 03-06-1-06-77    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Pleśna 03-06-1-06-77    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  41,00 396 GODZ RH8

Pleśna 03-06-1-06-85    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Pleśna 03-06-1-06-85    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

Pleśna 03-06-1-06-90    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Pleśna 03-06-1-06-90    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

PBD-ODNRB

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,32 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  10,32  59 PRZ-TALSA

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,50 103 SAD-BRYŁ

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,82 100 SADZ WIEL

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  10,32  52 WYK-TAL40

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,82 111 DOW-SADZ

PIEL

Pleśna 03-06-1-06-100   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,73 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-60    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-64    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-68    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-71    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,48 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-71    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-72    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-76    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-78    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-79    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-80    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-83    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,30 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-85    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,55 116 KOSZ UB
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Pleśna 03-06-1-06-86    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,72 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-89    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-90    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-92    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,00 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-95    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-96    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-98    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  6,00 116 KOSZ UB

POPR

Pleśna 03-06-1-06-80    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-80    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Pleśna 03-06-1-06-80    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Pleśna 03-06-1-06-80    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,20  59 PRZ-TALSA

Pleśna 03-06-1-06-80    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-83    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-83    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40 102 SADZ POP

Pleśna 03-06-1-06-83    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,40  57 POP-TAL

Pleśna 03-06-1-06-83    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,40  59 PRZ-TALSA

Pleśna 03-06-1-06-83    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,28 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,28 111 DOW-SADZ

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,28  59 PRZ-TALSA

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,28 100 SADZ WIEL

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,28  52 WYK-TAL40

ŁR
D-UPRŁ Pleśna 03-06-1-06-63    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,57 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  4,00 150 GRODZ-SRG

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  2,50 150 GRODZ-SRG

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  63,00 152 WYK-SLUPI

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 150 GRODZ-SRG

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  3,38 150 GRODZ-SRG

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  85,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 153 GRODZ-DEM

Pleśna 03-06-1-06-94    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,70 153 GRODZ-DEM

Pleśna 03-06-1-06-98    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Pleśna 03-06-1-06-98    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,90 153 GRODZ-DEM

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,70 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Pleśna 03-06-1-06-100   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-71    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-72    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-79    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-79    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-79    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Pleśna 03-06-1-06-79    -d   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  10,00 154.01 ZAB-SLUP

Pleśna 03-06-1-06-83    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-85    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-92    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-95    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Pleśna 03-06-1-06-95    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-95    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  15,00 152 WYK-SLUPI

Pleśna 03-06-1-06-95    -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  15,00 154.01 ZAB-SLUP

Pleśna 03-06-1-06-96    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-98    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  20,00 154.01 ZAB-SLUP

O-POZ
Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Pleśna 03-06-1-06-60    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-60    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-68    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-68    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-72    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-72    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-76    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-76    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-78    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-78    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-80    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-80    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-86    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-86    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,42 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-90    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-90    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-92    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-92    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-98    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-98    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pleśna 03-06-1-06-99    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Pleśna 03-06-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Pleśna 03-06-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IVD

Pleśna 03-06-1-06-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 736,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 736,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-70    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  443,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-70    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  443,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  986,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  986,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   2 CWD-D
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Pakiet: Pleśna

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  614,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  614,00   2 CWD-D

POZ-P
Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR
Pleśna 03-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

PTP
Pleśna 03-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00   2 CWD-D

PTW
Pleśna 03-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Pleśna 03-06-1-06-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-62    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-63    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-63    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-63    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  683,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  683,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

TWP

Pleśna 03-06-1-06-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  733,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  733,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Pleśna 03-06-1-06-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

ZS Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL Pleśna 03-06-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Pleśna 03-06-1-06-95    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Pleśna 03-06-1-06-95    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Pleśna 03-06-1-06-95    -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398.01 GODZ RU23

Pleśna 03-06-1-06-95    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8
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