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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt budowlany opracowany przez Zaktad Ustug Technicznych
"PROSBED" s.c. , 0$. Stowackiego 22/9, 64 - 980 Trzcianka.

2. Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w m. Chojno - Suchy Las, gm.
Wronki. £gczna dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej D 200x5,9 mm, PVC-U, SDR 34, SN 8- L = 896,0 m.
tgczna dlugos¢ przytgczy kanalizacji sanitarnej D 160 x 4,7 mm, PVC-U, SDR 34, SN 8 - L =207,4 m ( 48 szt ).

3. Podstawa wyceny : KNNR 1, KNNR 4, KNNR 11, KNR 2-19, kalkulacje wtasne.

4. Dane wyjsciowe :

- wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U. 2004, Nr 130, poz.1389 )

- do kosztorysu przyjeto kategorie gruntu Il i IV oraz wykonanie 30 % robé6t ziemnych recznie i 70 % mechanicznie,

- wywo6z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km,

- zasypke wykopow przyjeto z gruntu rodzimego,

- w przypadku wystgpienia wody gruntowej okreslenie kosztéw odwadniania wykopow W ykonawca winien przeprowadzi¢ na
podstawie badan geologicznych gruntu oraz oceny czasu prowadzenia robét na poszczegdinych odcinkach,

- liczbe godzin pracy pomp i innych agregatéw nalezy przyja¢ na podstawie harmonogramu W ykonawcy robot.

5. Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ zakres dodatkowy zwigzany z przytgczami wskazany w "SWZ - Opisie przedmiotu
zamowienia" i przedmiarze (poz. 43).
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Chojno - Suchy Las, gm. Wronki

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.1]0111-01 ninnym
0,896 km 0,896
RAZEM 0,896
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.1.1]0202-08 kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
1878,544*0,7 m3 1314,981
RAZEM 1314,981
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.1]0307-04 uw. |wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty na-
p.tab. wodnione)
1878,544*0,3 m3 563,563
RAZEM 563,563
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.1.1/0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
627,20 m3 627,200
RAZEM 627,200
5/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1.1]0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i gtebokosci do
0313-05 3.0 m; grunt kat. I-IV
3757,088 m?2 3757,088
RAZEM 3757,088
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.1.1/0529-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.1.1/0529-06
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
10/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez opsypki do  |szt.
d.1.1|0605-01 gtebokosci 4 m.
400 szt. 400,000
RAZEM 400,000
11/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1.1/0614-02
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
12 Pompowanie wody ( ilo§¢ godzin do szczegdtowego rozliczenia ) g
d.1.1|kalk. wtasna
800 g 800,000
RAZEM 800,000
13|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.1|0501-04
1,0*896,0*0,70-28,149 m3 599,051
RAZEM 599,051
14|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.1]0318-03 m w gr.kat. |-l
1251,344%0,3 m3 375,403
RAZEM 375,403
15/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1.1]0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - kat.
gruntu I-1l
1251,344*0,7 m3 875,941
RAZEM 875,941
16/ KNNR 4 W ykonanie roznych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m?3
d.1.1]1430-01 menty betonowe
41*[(1,5%1,5*0,20)-0,056] m3 16,154
RAZEM 16,154
17 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg szt
d.1.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Chojno - Suchy Las, gm. Wronki

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
18 Zajecie pasa drogi ha czas trwania robot m?2
d.1.1]kalk. wlasna
500,0*2,0 m?2 1000,000
RAZEM 1000,000
1.2 Roboty montazowe sieci
19/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nom. |m
d.1.2/0502-02 200 mm wraz z probg szczelnosci
896,0 m 896,000
RAZEM 896,000
20/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be-| m3
d.1.2|1413-08 tonowa
0,49*41 m3 20,090
RAZEM 20,090
21/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.1.2/0405-03 murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
22|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.1.2|0405-04 murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23 Wiaczenie do istniejacej studni szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Przylacza kanalizacji sanitarnej
21 Roboty przygotowawcze i ziemne
24/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.2.1|0111-01 ninnym.
0,1949 km 0,195
RAZEM 0,195
25/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
389,80*0,7 m3 272,860
RAZEM 272,860
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.2.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
389,80*0,3 m3 116,940
RAZEM 116,940
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.2.1/0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
126,68 m3 126,680
RAZEM 126,680
28|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.2.1]0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
779,60 m?2 779,600
RAZEM 779,600
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2.1|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
30{KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.1|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
31|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.2.1/0529-01
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
32|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.2.1/0529-06
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
33 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.2.1/0501-04
194,9%1,0*0,65-3,919 m3 122,766
RAZEM 122,766
34/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 |m3
d.2.1/0318-03 m w gr.kat. |-l
263,115*0,3 m3 78,935
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Chojno - Suchy Las, gm. Wronki

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 78,935
35/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.2.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - kat.
gruntu I-11
263,115*0,7 m3 184,181
RAZEM 184,181
36 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg szt
d.2.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty montazowe
37|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. nom. |m
d.2.2/0502-01 150 mm wraz z prébami szczelnosci
194,9 m 207,400
RAZEM 194,900
38/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -|szt
d.2.2/1322-03 tréjnik dn 160/160 90 st
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.2.2/1321-02 - kolano dn 160 PVC 90 st
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.2.2/1321-02 - nasuwka dn 160 PVC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.2.2/1321-02 - korek dn 160 PVC
4 szt 4,000
RAZEM 3,000
42|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg te- |szt.
d.2.2|1417-02 leskopowa
44 szt. 44,000
RAZEM 43,000
43 Zabudowanie na przytaczach dodatkowo 4 studni przytgczeniowych szt.
d.2.2 tworzywowych 425 mm oraz wykonanie 3 przytaczy kanalizacyjnych PCW 160
mm o dt. do 6m kazde, zakonczonych studniami przytgczeniowymi
tworzywowymi 425 mm oraz nabudowanie 1 studni sieciowej betonowej 1000
mm
1 pl. 1,000
RAZEM 1,000
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