Zatacznik nr 5 do SIWZ ZG.270.25.2020

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial 1 - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Zaptata za prace nastgpi na podstawie stawki za jednostke powierzchni.

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr przestrzenny [M3P]

Pracochtonno$¢ zostala ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac lesnych wedlug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Zaptata
za prace¢ nastgpi na podstawie stawki godzinowej.

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreS$lenie ilo$ci metrow przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonno$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stosOw z pozostatosci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci pozrebowych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawca, udziat pozostatosci pozrebowych,
oparty na udziale drewna malowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

- dla celé6w okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

- tak okreSlona mase M3P pozostato$ci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostow) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS], [PORZ-R0OZD]

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac lesnych wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okreslenie iloSci wykonanych talerzy itp. poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktérych réznica iloSci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pniakdw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru
wykonanego na powierzchniach prébnych okre$lana jest réwniez wiezba wykonanych
talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej
utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposob jednoznacznie potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metrow [KMTR]
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki za jednostke dtugosci.

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dilugo$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m jest 6700 m (metréw)
bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w trzech
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegto$cig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miara prostopadle do osi brulub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w iloSci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Pracochtonnos$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac le$Snych wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 .
Zaptata za prace nastgpi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosSci i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposob jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na
jako$¢ pomiaru.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MEODEGO POKOLENIA LASU

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac lesSnych wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Pracochtonnos$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac lesnych wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.
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Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac lesnych wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych
na bezpienke drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilo$ci drzewek w stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodno$¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac lesSnych wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]
Zaptata za prace nastgpi na podstawie stawki godzinowe;j.
Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziatl I - OCHRONA LASU

1.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest hektar [HA]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac lesnych, wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki za jednostke powierzchni.
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 WYKEADANIE PUEAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac lesnych, wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci z
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.3 WYKEADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac le$nych, wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$c¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

1.4 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka powierzchni prébnej [SZT]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac lesnych, wedtug
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zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.5 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac lesnych, wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki za jednostke powierzchni.
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.6 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie zarzadzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Laséw Panstwowych w Gdarnisku z dnia 11 czerwca 2018 r.

Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazow zgodnie z przyjeta technologig
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I1.7 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM] i [H]

Pracochtonnos$¢ zostata ustalona na podstawie zarzadzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasow Panstwowych w Gdansku z dnia 11 czerwca 2018 r.

Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie wyrdwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci
materiatdw odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.8 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

Pracochtonnos$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac le$nych, wedlug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.9 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH I
SCHRONOW DLA NIETOPERZY

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest sztuka [SZT]

Pracochtonno$¢ zostanie ustalona na podstawie decyzji nr 44/2018 z dnia 05 paZzdziernik
2018r.

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosSci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.10 PRACE W OCHRONIE LASU

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest sztuka [M3]

Pracochtonnos$¢ zostanie ustalona na podstawie decyzji nr 44/2018 z dnia 05 pazdziernik
2018r.

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

8|Strona



Dziat I11- POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi tymczasowymi
warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakoniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1I.2 ZRYWKA DREWNA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupelnie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 PODWOZ DREWNA
1.Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwiazanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przetransportowanych metrow sze$ciennych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
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1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwiazanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac lesnych wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowej:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szeroko$ci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szerokosSci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowej

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH, WYKONANIE PASA IZOLACYJNEGO WOKOL PORZAZYSKA

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [KMTR]

Pracochtonno$¢ zostata ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac lesnych wedtug
zarzadzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 .

Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
okresleniem dtugo$ci bruzd na podstawie pomiaru wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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IV.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE]J LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial V- ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

V.2 UTRZYMANIE OBIEKTOW EDUKACYJNYCH

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest [H]
Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw edukacyjnych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VI - UTRZYMANIE DROG i URZADZEN MELIORACYJNYCH
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina [H]

Zaptata za prace nastgpi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat VII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

VII.1 Uboczne uzytkowanie lasu
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H]

Zaptata za prace nastapi na podstawie stawki godzinowe;j.

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz

potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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