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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

Przy sporzgdzaniu szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualni¢ tresci zawarte w
wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzgledniajgce zmiany, jakie wynikajg z
przepisow wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robo6t w obiektach budowlanych.

Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
niniejszg ogodlng specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
przedstawionych dale;j.
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Zatozenia projektowe

Ogodlne zatozenia funkcjonalne pomieszczenia pozostajg bez zmian. Zgodnie z nowymi wytycznymi
Inwestora optymalizacji podlega aranzacja pomieszczenia. Cze$¢ wyposazenia oraz urzgdzen
zostanie zachowana i ustawiona w nowym miejscu. W celu spetnienia wymogow technologicznych
wydzielono dodatkowa $luze oraz przedsionek, gwarantujgcy zachowanie czystosci w sagsiadujgcych
strefach. Dla utatwienia transportu urzgdzen projektuje sie dodatkowe wejscie techniczne, dostepne



ze strefy korytarza. Wejscie zostato stosownie powiekszone dla utatwienia manewrowania wozkiem
dostawczym.

Zakresem robét objeta jest przebudowa fragmentu budynku nr 8 Instytutu technologii Materiatéw
Elektronicznych ograniczajgca sie do pomieszczenia nr 216 zlokalizowanego na 2. pietrze. W ramach
inwestycji planuje sie wykonanie przebudowy pomieszczenia polegajgcego na zmianie powierzchni
uzytkowej, wydzieleniu dodatkowej Sluzy technicznej oraz dodatkowego przedsionka. W zwigzku z
wykonaniem wyburzen oraz wydzielen nie zmieniajg sie warunki ewakuacyjne obowigzujgce w
budynku. Bez zmian pozostaje réwniez sposéb uzytkowania pomieszczenia. Dodatkowo zakresem
objete jest rowniez wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylaciji
mechanicznej. Nowa centrala wentylacyjna bedzie podwieszona pod stropem konstrukcyjnym
budynku na specjalnie dobranej podkonstrukcji z wyprowadzeniem czerpni na elewacje budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem Iub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie

zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych

robot w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez

rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacyg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Ill do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegéline
pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»,hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizaciji.
»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

,istotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych
przepis6w techniczno-budowlanych,

»specyfikacje techniczne” oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamoéwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa Ilub rozmiaréw,
uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow robét budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow
ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i
elementow tworzacych te roboty;

,normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.56.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w ceng umowng

1.56.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. podczas
realizacji zakresu prac

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Uwagi ogdlne.

Prace budowlane prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych”,

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robét nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym,

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne oraz instalacje nalezy wykonywa¢ na podstawie
projektdw wykonawczych oraz przedmiotowych SST.



5.2. ZAKRES ROBOT | OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Sciany i stupy nosne

Nie projektuje sie dodatkowych elementéw konstrukcyjnych. Projekt nie ingeruje w istniejgcy uktad
Scian i stupow konstrukcyjnych.

Stropy i belki

Projekt nie ingeruje w istniejgcy uktad stropdw oraz belek. Zostanie wykonane przebicie w warstwie
dachu technicznego na potrzeby branzy wentylacyjnej, jednak nie zmieni to uktadu konstrukcyjnego.
Przebicie musi by¢ odpowiednio zabezpieczone zgodnie z podanymi wytycznymi.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w budynku zaprojektowano w systemie suchej zabudowy w oktadzinie z ptyt GKBI
(ptyta gipsowo- kartonowa impregnowana tzw. ,zielona”) na systemowej konstrukcji stalowej z
wykorzystaniem systemowych tgcznikéw oraz kotew. Wykonanie sciany powinno siegac stropu
konstrukcyjnego budynku (maksymalnie ok. 5m wysokosci). Nalezy zachowa¢ podwadjne obustronne
ptytowanie na petng wysokosé.

UWAGA:
Szczegoty rozwigzan przegrod budowlanych wg rozdziatu ,\Warstwy i przegrody budowlane”.

Opis wykonania prac remontowo-budowlanych w zakresie posadzek i podtég

Typ posadzki Ptytki gresowe chemoodporne

Parametry techniczne - wymiary 60x60cm lub 30x30cm

- rektyfikowane

- fuga: 2mm w kolorze ptytek lub zblizonym

- klasa antyposlizgowosci: grupa R11

- nasigkliwo$¢ wodna: <0.1%

- wytrzymatos$¢ na zginanie: ~ 35 N/mm2, sita famigca -1300N
- odpornos¢ na Scieranie: PEI 5 (dla plytki szkliwionej)

- odpornos¢ chemiczna: GLA,GHA/ ULA,UHA

- odpornosc¢ na plamienie: klasa 5

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku: GA/UA

e Przed przystgpieniem do wykonania nowej posadzki nalezy dokona¢ doktadnej oceny
podtoza. Nalezy zwrdci¢ uwage na wszystkie pekniecia, ubytki oraz zabrudzenia.

e min. 2-krotne malowanie folig w ptynie (warstwy nalezy naktada¢ do uzyskania catkowitego i
réwnomiernego pokrycia)

o wszystkie nierdwnosci nalezy zniwelowac, ubytki muszg by¢ uzupetnione dedykowanymi
masami naprawczo- wyroéwnujgcymi.

e Przy naktadaniu masy naprawczo- wyréwnujgcej nalezy uwzgledni¢ zachowanie minimalnych
spadkow do kratek odptywowych. Gromadzenie sie wody w przestrzeni laboratorium jest
niedopuszczalne.

¢ Przy naktadaniu masy szpachlowej nalezy uwzgledni¢ grubos¢ dobranej ptytki gresowej oraz
kleju. Klej powinien by¢ rozprowadzony réwnomiernie na catej powierzchni ptytki z
zachowaniem rownomiernej grubosci. Nie dopuszcza sie klejenia ptytek na tzw. ,placki”.

o Ptytki nalezy klei¢ do podtoza tylko z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu produktow.

e nalezy bezwzglednie przestrzegac czasu trwania wszystkich przerw technologicznych dla
wigzania klejow, zapraw itp.

e Przygotowane podtoze musi by¢ czyste i odpylone. Bezwzglednie nalezy usung¢ kurz oraz
wszystkie inne elementy ostabiajgce przyczepnos¢ zapraw m.in.: resztki zywic, smarow,
wosku czy oleju.

o Wstepnie przygotowane podtoze musi zosta¢ zagruntowane gruntem gteboko penetrujgcym w
celu ograniczenia chtonnosci podtoza oraz poprawy przyczepnosci zaprawy klejowej.

e Gotowa posadzka musi by¢ wykonana z zachowaniem minimalnych spadkéw do kratek
odptywowych. Gromadzenie sie wody w przestrzeni laboratorium jest niedopuszczalne.

o Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w odniesieniu do warunkéw panujgcych w
pomieszczeniu w czasie trwania prac (temperatura, wilgotnosc).

¢ Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy wykonaniu cokolikow. Minimalna wysokos¢ cokolika
8cm.



o Przed spoinowaniem nalezy oczysci¢ spoiny miedzy ptytkami z resztek zaprawy klejgcej, pytu

i kurzu. Projektuje sie fuge szerokosci 2mm. Kolor fugi dostosowany do koloru piytki lub
zblizonym. Fuga o stopniu 0% nasigkliwosci - catkowicie wodoszczelna i odporna na dziatanie
wilgoci, posiadajgca ochrone przed rozwojem grzybow, ple$ni oraz wysokg odpornosc
chemiczng na dziatanie réznych kwasow, czynnikdw agresywnych. Fugowanie nalezy
wykonac po stwardnieniu kleju. Plytki fazowane pod katem 45 stopni.

UWAGA:

- zabronione jest tworzenie dodatkowego progu w drzwiach wejsciowych do laboratorium

Warstwy wykonczeniowe scian- powtoki malarskie

e Min. 2-krotne malowanie farbg olejng do wysokosci min. 10cm ponad poziom sufitu
podwieszanego

o Wszystkie luzne fragmenty $ciany nalezy usungé¢

e Nalezy usung¢ istniejgcg powtoke malarskg

e Wszystkie nieréwnosci nalezy zniwelowac, ubytki muszg by¢ uzupetnione dedykowanymi
masami naprawczo- wyréwnujgcymi.

e Podloze, przed natozeniem farby nalezy dokfadnie zagruntowa¢ gruntem gteboko
penetrujgcym

e Malowanie powinno by¢ wykonane min. 2-krotnie, w przypadku nieréwnomiernego pokrycia
nalezy nakfadac¢ kolejne warstwy do uzyskania jednolitego pokrycia.

o Farba musi by¢ odporna na dziatanie roztworu wody i delikatnych detergentéw myjacych

e Nalezy bezwzglednie przestrzegaé czasu trwania wszystkich przerw technologicznych dla
schniecia kolejnych warstw farby oraz srodka gruntujgcego.

e Sciany w laboratorium wykornczone bedg zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i
dostosowane do wymogow Uzytkownika.

o Kolorystyka RAL/NCS, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

Sufity podwieszane
Projektuje sie sufit podwieszany kasetonowy o rastrze 60x60. Poczgtek rozmierzania sufitu wg
zatgcznika graficznego. Sufit na konstrukcji systemowej, higieniczny, zmywalny, szczelny, akustyczny,
niepalny. Dopuszczalna jest widoczna konstrukcja nosna. Ptyty powinny byé dostosowane do
czasowego demontazu aby zapewni¢ dostep rewizyjny. Sufit musi by¢é odporny na dziatanie
detergentéw. Konstrukcja oraz akcesoria muszg by¢ antykorozyjne
e konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C4 zgodnie z EN ISO
12944-2
o sufit odporny na plesn
e powierzchnia wykonczona malowana, nieprzepuszczajgcg czgstek powtokg utrzymanie w
czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro, mycia
parg
o W suficie montowane bedg dostosowane nawiewniki wentylacyjne oraz oprawy oswietleniowe

Przebicie w stropie budynku, elementy wentylacji wyprowadzone na stropodach

Ze wzgledéw technologicznych wymagane jest wyprowadzenie elementéw wentylacji mechanicznej
na stropodach budynku, bezposrednio nad pomieszczeniem objetym zakresem opracowania. Po
wykonaniu stosownych przebi¢ konieczne bedzie zabezpieczenie otworéw przed penetracjg woéd
opadowych oraz zlikwidowa¢ mozliwe mostki termiczne. Wymagane jest zastosowanie mas
uszczelniajgcych w obrebie samego przebicia. Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia przed wodg
opadowg poprzez wywiniecie dodatkowych warstw hydroizolacji. Nowe warstwy muszg byé zgrzane
na catej powierzchni z warstwg istniejgcej hydroizolacji (3xpapa asfaltowa na lepiku). Dodatkowe
zgrzanie powinno pojawi¢ sie na ptaszczowaniu kanatéw wentylacyjnych. Alternatywnie dopuszcza sie
zabezpieczenia przebicia w stropie poprzez wykonanie szczelnej obrébki blacharskiej wokot przebicia
oraz kanatéw wentylacyjnych. Stelaz obrébki blacharskiej musi by¢ stale zespolony z konstrukcjg
dachu. Uzupetnieniem obrébki blacharskiej powinno by¢ wykonanie dodatkowej, zgrzanej warstwy
hydroizolacji w miejscach narazonych na penetracje wilgoci oraz wypetnienie z welny mineralnegj
szklanej (w celu zlikwidowania mozliwych mostkéw termicznych). Elementy wentylacji zaprojektowane
na dachu powinny byé oparte na systemie ,BIG FOOT”, na ktéry sktadajg sie ramy, podpory i
podstawy montazowe. Konstrukcja musi by¢ oparta na dedykowanych podktadkach antywibracyjnych.
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Wymieniony wyzej system nie wymaga dodatkowych przebi¢ czy wiercen w warstwie hydroizolaciji.
Caly uktad jest samonosny i wolnostojgcy. Podkonstrukcja ,BIG FOOT” dedykowana wentylacji
powinna by¢ zaprojektowana przez dostawce systemu, z uwzglednieniem obliczen wykonanych pod
katem mozliwych obcigzen.

UWAGA:

Wszelkie uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych szczegdlnie przez warstwy hydroizolacji ponad dach

nalezy wykonac¢ systemowo zgodnie z zaleceniami producenta pokry¢ dachowych zapewniajgc
wiasciwg szczelnosc.

5.3. PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE

Sw-01/ |
SW-0la | SCIANA DZIALOWA G-K cm
SW-01b
Min. 2x farba olejna, malowanie 10cm powyzej poziomu sufitu zmienna
g ;
podwieszanego
e 2x ptyta GKBI** szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm 2.5
wzmachniajgcych
fil 5 Ptyty z wetny mineralnej szklanej/ podkonstrukcja stalowa systemowa 10
UW+CW100
- 2x ptyta GKB** szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm 2.5
e
wzmachniajgcych
O Min. 2x farba olejna, malowanie 10cm powyzej poziomu sufitu zmienna
.
podwieszanego
UWAGA:

SW-01la- grubos¢ warstwy dostosowac do grubosci istniejgcej Scianki murowanej

SW-01b- $cianka wykonana na istniejgcej Scianie dziatowej pomiedzy pomieszczeniem objetym
zakresem opracowania, a sgsiadujgcym magazynem do wysokosci stropu. Wykohczenie powierzchni
istniejgcej Sciany murowanej tozsame z $ciankg GK.

SW-02 |SCIANA ZEWNETRZNA- DOCIEPLENIE cm

TIa Min. 2x farba olejna, malowanie 10cm powyzej poziomu sufitu zmienna
podwieszanego

O 2x ptyta GKBI** szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm 2.5
wzmachniajgcych

@ Ptyty z wetny mineralnej szklanej/ podkonstrukcja stalowa systemowa 10
UW+CW100

CJig | Istniejgca Sciana zewnetrzna

5.4. SLUSARKA ALUMINIOWA

Drzwi aluminiowe wewnetrzne, zestawy aluminiowe

Projektuje sie $Slusarke aluminiowg wewnetrzng, nieizolowang termicznie. Powierzchnie profili nalezy
wykonczyé powtokami lakierniczymi - kolor wg uzgodnienia z Inwestorem (sugerowany RAL7016).
Szklenie zestawem jednoszybowym, szkto laminowane bezpieczne. Drzwi wyposazy¢ w odpowiednie
zamki, okucia, samozamykacze i sitowniki- wg odrebnego zatgcznika graficznego. Wyréznia sie dwa
typy zestawow w obrebie opracowania projektowego- zestawy jednoskrzydiowe oraz pojedynczy
zestaw dwuskrzydtowy. Doktadna charakterystyka wg zatgcznika graficznego. Nalezy wykona¢ odbgj

posadzkowy przy kazdym zestawie drzwiowym. Projekt nie zaktada ingerencji w okna zlokalizowane w
pomieszczeniu.

5.5. MEBLE | WYPOSAZENIE

Pomieszczenia zostang wyposazone zgodnie z wytycznymi Inwestora, ponizej zaprezentowano liste
urzadzen oraz mebli laboratoryjnych:
Elementy istniejace

e panel do oczyszczania wody wodociggowej

e stacja matej mikrofiltracji

e dygestorium 180 POLON

e stotroboczy z nadstawkg
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e szafa na odczynniki chemiczne

Elementy projektowane
e natrysk bezpieczenstwa
zestaw wolnostojacy: zlew, umywalka oraz oczomyjka
wezet filtracji Nucza filtracyjna zredukowanego tlenku grafitu rGO
wezet redukcji GO- uktad redukgji tlenku grafitu GO
uktad do mikrofiltracji rGO
suszarka laboratoryjna MEMMERT UF160 PLUS
szafa chtodnicza GASTRO F700
wiréwka szybkoobrotowa THERMO FISCHER SCIENTIFIC typ SORVALL LYNKS 4000

e szafa na ubranie robocze
Dokfadne wymiary, wytyczne branzowe oraz lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

5.6. INSTALACJE TECHNICZNE

Pomieszczenie laboratoryjne grafenu ptatkowego zostanie wyposazone w:
instalacje wody zimnej, cieptej

kanalizacje sanitarng

kanalizacje techniczng

instalacje c.o.

instalacje gazéw technicznych (sprezone powietrze)

wentylacje mechaniczng

instalacje elektryczna/oswietlenia

UWAGA:

Instalacje bytowe takie jak: wod-kan, sprezone powietrze, oswietlenie, zasilanie zostang potgczone z
istniejgcg w budynku infrastruktura.

Wentylacja mechaniczna zostanie wykonana od podstaw (montaz dedykowanej centrali) na bazie
odrebnego opracowania branzowego.

Instalacja c.o. bez zmian.

Instalacja wod.-kan.

Projektuje sie:

instalacje wody zimnej, cieptej

kanalizacje sanitarng

kanalizacje techniczng dostosowang do odprowadzenia sciekéw kwasnych.

Odprowadzenie $ciekow kwasnych bedzie skierowane do istniejgcej w budynku kanalizacji
technicznej, gdzie bedg nastepnie bezpiecznie zneutralizowane. Zaopatrzenie w wode pomieszczenia
dla celéw socjalno-bytowych i technologicznych odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcej w
budynku sieci. Zapotrzebowanie w wode demineralizowang do celéw technologicznych bedzie
zapewnione przez projektowany panel do oczyszczania wody wodociggowej. W obrebie panelu woda
bedzie podczyszczana do uzyskania odpowiedniego stopnia czystosci. Projektowane
zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ zrzutu $ciekéw bytowych oraz kwasnych zostato sprecyzowane
przez Uzytkownika.

Instalacja grzewcza
W obrebie instalacji C.O. nie przewiduje sie zmian.

Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, chtodnicza

W budynku dla potrzeb dostarczania $wiezego powietrza oraz z uwagi na specyfike pomieszczen
laboratoryjnych przewidziano niezalezny uktad instalacyjny. Centrale wentylacyjna bedzie
podwieszona do elementoéw konstrukcyjnych pod stropodachem. Pobér powietrza za pomocg czerpni
wyprowadzonej na elewacje budynku. Przewidziane w pomieszczeniu dygestorium zostanie
wyposazone w system wentylacyjny zgodny z wymogami urzgdzenia (uwzgledniono wentylator
dachowy). Centrala wentylacyjna zostanie zasilona $wiezym powietrzem przez czerpnie projektowang
na $cianie zewnetrznej budynku. Doktadne wykonanie czerpni zgodnie z wytycznymi dostawcy.
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Doktadne wytyczne zgodne z projektem branzowym wentylacji mechaniczne;.
UWAGA:

e Zabrania sie zastawianie kratki transferowej zlokalizowanej przy podifodze, pomiedzy $luzg
techniczng, a strefg magazynowg w laboratorium. W obrebie kratki nie mozna lokalizowac
sprzetu technicznego ani mebli.

o Doktadne wytyczne dla instalacji wentylacji zgodnie z projektem branzowym

Instalacja gazéw technicznych

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie dwdch punktéw poboru sprezonego powietrza. Jeden
punkt zostanie zespolony z uktadem mikrofiltracji rGO do celéw technologicznych. Drugi znajduje sie
w Sluzie technicznej. Bedzie zakonnczony wezem spiralnym, elastycznym zakoriczonym krétkg sztyca.
Sztyca musi umozliwiaé swobodne, reczne oczyszczenie odzienia roboczego. Zasilenie obu punktow
poboru sprezonego powietrza bedzie zapewnione przez istniejgcg w budynku instalacje znajdujgca sie
w niedalekiej odlegtosci od pomieszczenia objetego zakresem opracowania.

Instalacja elektryczna
Zasilanie elektryczne zostanie doprowadzone z istniejgcej w budynku instalacji. Oprécz zasilenie
urzadzen technicznych (wg informacji przekazanych przez Inwestora) w ramach inwestycji planuje sie
réwniez:

e instalacje oswietlenia ogoinego

e instalacje sity i gniazd wtykowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robaét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

13



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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* Polskg Normag lub

 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o kiérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z .8 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét- Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz wszelkich dostepnych publikacjach norm naktadéw pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

16



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom

urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;
a. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne;j inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidér ostateczny robo6t".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu

robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszym i
zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

2. USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami

3. USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

7. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z
pdzniejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

11. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

12. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

13. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
14. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

15. USTAWA z 16. kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych

16. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

17. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

18. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniajgce rozporz
(WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

19. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej — tekst ujednolicony

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

22. PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego i
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

23. PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci ogniowe;j
elementow budynkow;

24. PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczenstwa;
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25. PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe (awaryjne);

26. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

27. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

28. PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe;

29. PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczehnstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

30. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

31. PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania;

32. PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (...) Ochrona przeciwpozarowa.

33. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i
stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362);
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