Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 7
Zielonce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45314310-7 Uktadanie kabli
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
51300000-5 Ustugi instalowania urzgdzen komunikacyjnych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz 1389)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen w budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana
Wyszynskiego 7 w Zielonce.

Planowane prace majg na celu z zwigkszenie bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku, wzrost komfortu cieplnego, zwigkszenie komfortu
uzytkowania budynku oraz poprawienie estetyki na zewnatrz i wewnatrz budynku. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudo-
wa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul.
Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi instalacjami zewnetrznymi i
wewnetrznymi.

Projekt realizowany zgodnie z Umowg Nr ZP/51/2020/L/16/002/01 z dnia 28.10.2020 r. zawartg pomiedzy Wojskowym Instytutem Technicz-
nym Uzbrojenia a firmg POWERSUN Sp. z 0.0. na "Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 80 na te-

renie WITU pn. "Laboratorium™".

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejacy budynek biurowo- laboratoryjny zostanie powigkszony. Budynek bedzie nadbudowany o jedng
kondygnacje oraz zostanie dobudowana klatka schodowa wraz z dzwigiem osobowo- towarowym. W ramach przebudowy budynek zostanie
dostosowany do przepiséw przeciwpozarowych oraz zostanie poprawiona funkcjonalno$¢ obiektu.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego powstang nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catos-
ci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura

stan istniejgcy: kubatura brutto: 8 846 m3;

stan projektowany: kubatura brutto: 11 616 m3;
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy

Pow. zabudowy- stan istniejgcy: 702,55 m2

Pow. zabudowy- stan projektowany: 763,71 m2

Powierzchnia wewnetrzna
Pow. wewnetrzna- stan istniejgcy: 1 681,44 m2
0 592,76 m2- piwnica
0 544,34 m2- parter
0 544,34 m2- | pietro
Pow. wewnetrzna- stan projektowany: 2 496,3 m2
0 666,74 m2- piwnica
0 601,33 m2- parter
0 601,33 m2- | pietro
0 626,90 m2- 1l pietro

Powierzchnia netto
Powierzchnia netto catego budynku- stan istniejgcy: 1 518,11 m2
o Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 11 40,21 m2
o Powierzchnia ustugowa catego budynku: 26,06 m2
o Powierzchnia ruchu catego budynku: 351,84 m2

Powierzchnia netto catego budynku- stan projektowany: 2211,15 m2
o Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 1561,04 m2
o Powierzchnia ustugowa catego budynku: 50,84 m2
o Powierzchnia ruchu catego budynku: 633,94 m2

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
WITU bud.80 System Automatyki Budynkowej BMS
1 Prace przygotowacze
1/KNNR 5 ST1/1 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtgm
d.1]0101-05 zu innym niz beton
250 m 250,00
RAZEM 250,00
2|KNNR 5 ST1/0 |Wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.1/1207-05
poz.1*0,95 m 237,50
RAZEM 237,50
3|/KNNR 5 ST1/0 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1{1208-01
poz.2 m 237,50
RAZEM 237,50
4/KNNR 5 ST1/0 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropachotw.
d.1/1209-05 z cegly
40 otw. 40,00
RAZEM 40,00
2/32421000-0 Przewody i kable
5/KNNR 5 ST1/1 |Kable o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - Kabel S/IFTP |m
d.2|0203-01 LSZH kat. 7
600 m 600,00
RAZEM 600,00
6/KNNR 5 ST1/1 |Kable o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach m
d.2/0209-01 na drabinkach bez mocowania - Kabel Real10 S/FTP 4P 1000 MHz LSZH nr
R35257 'light', kat. 7
1000 m 1 000,00
RAZEM 1 000,00
7/KNR 5-08 |ST5/4/ |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytka¢m
d.2/0212-01 1 i na drabinkach bez mocowania - HTKSHekw 2x2x0,8
800 m 800,00
RAZEM 800,00
8/KNNR 5 ST1/3/ | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur {m
d.2|0203-01 1 HTKSH 1x2x1
450 m 450,00
RAZEM 450,00
9/KNNR 5 ST1/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.2|0302-06
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
3 Budowa szafy BMS
3.1 Montaz szafy BMS
10|KNR 5-08 |ST1/1/|Montaz szafy szt.
d.3./0404-07 5
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Wyposazenie elektryczne szafy
11|KNR AT-15 Montaz wyposazenia elektrycznego szafy szt.
d.3./0109-15
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR AT-14 |ST2/6/ |Montaz wyposazenia szaf BMS - trafo 230/24V kpl.
d.3./0110-09 6
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3.3 Kontrolery BMS
13|KNR AT-14 |ST2/7/ |Montaz wyposazenia szaf - Sterownik BMS Modut CPU kpl.
d.3./0110-07 1
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR AT-14 |ST2/7/ |Montaz wyposazenia szaf - Modut rozszerzenia - 8 we binarnych kpl.
d.3./0110-07 1
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNR AT-14 [ST2/7/ |Montaz wyposazenia szaf - Modut rozszerzenia - 4 we binarne, 4 wy przekakpl.
d.3./0110-07 1 nikowe
3
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
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2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16|Analiza ST2/7/ | Szafki sterowania dygestoriami wg.rys. projektowego kpl.
d.3.|wiasna 0
3
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
17| Analiza ST2/7/ |Uruchomienie systemu sterowania dygestoriéw kpl.
d.3.|wiasna 0
3
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
4 Elementy kontroli i pomiaréow
18/KNR 5-06 Instalowanie urzadzen - konwerter protokotéw CON-MBUS-50 elem.
d.4/0205-01
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 7-08  |ST2/7/ | Sterownik DGT-MOD30 - konwerter Modbus RTU na BACnet ukl.
d.4/0102-01 2
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
5/45314300-4 Stanowisko operatora obstugi oraz instalacja oprogramowania
20|KNR AL-01 |ST2/1/ |Oprogramowanie serwera i stacji roboczej BMS prog.
d.5/0702-04 3
1 prog. 1,00
RAZEM 1,00
6 Urzadzenia aktywne i osprzet kablowy sieci LAN
21|KNR AT-14 |ST1/3/ |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przetgcznik sieciowy 48 RJkpl.
d.6/0110-07 5 45 10/100/1G BaseT, 2xSFP(1G) and 4xSFP+ (1G/10G) uplink/stacking
ports
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR AT-14 |ST1/3/ |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - modut $wiattowodowy SFP1kpl.
d.6/0110-07 5 10GbE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR AT-14 |ST1/2 |Panel krosowy 19" 1U HD 48xRJ45/s, Cat. 6A, czarny, wyposazony - Monta szt.
d.6/0108-02 paneli rozdzielczych z okablowaniem w przygotowanych stelazach 19"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR AT-14 |ST1/2 |Ogranicznik przepie¢ 19" 1U 12x2 RJ45 - Montaz paneli rozdzielczych z  |szt.
d.6/0108-02 okablowaniem w przygotowanych stelazach 19"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR AT-14 |ST1/2 |Montaz paneli porzadkujgcych CM 1U 19"-Metal Panel, Modular 90mm, bk |szt.
d.6/0108-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7148900000-7 Uruchomienie i sprawdzenie
26|Analiza ST2/7/ |Uruchomienie, oprogramowanie i przygotowanie systemu kpl.
d.7|wlasna 0
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Préby i pomiary pomontazowe
27|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskijpomiar
d.8/1202-01 go napiecia .
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
28/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.8/1303-01 pierwszy)
10 pomiar 10,00
RAZEM 10,00
29|KNR AT-15 |ST2/6/ |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.8/0118-01 1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR AT-15 |ST2/6/ |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.8/0118-02 1
21 pomiar 21,00
RAZEM 21,00
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9/48310000-4 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,
31|Analiza ST2/7/ | Szkolenia osoby
d.9|wtasna 0
3 osoby 3,00
RAZEM 3,00
32| Analiza ST2/7/ | Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.9|wtasna 0
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Prace przygotowacze 0,00
2| Przewody i kable 0,00
3|Budowa szafy BMS 0,00
3.1/ Montaz szafy BMS 0,00
3.2| Wyposazenie elektryczne szafy 0,00
3.3/ Kontrolery BMS 0,00
4|Elementy kontroli i pomiaréw 0,00
5| Stanowisko operatora obstugi oraz insta- 0,00
lacja oprogramowania
6|Urzadzenia aktywne i osprzet kablowy 0,00
sieci LAN
7|Uruchomienie i sprawdzenie 0,00
8|/Préby i pomiary pomontazowe 0,00
9|Szkolenia, dokumentacja powykonawcza, 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

[ Lp. | Nazwa L Jm | llosé IL. inw. Il wyk. |Cenajedn.| Wartosé

Stownie: zero i 00/100 zt
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