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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz 1389)
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń w budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 7 w Zielonce.
 
Planowane prace mają na celu z zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku, wzrost komfortu cieplnego, zwiększenie komfortu
użytkowania budynku oraz poprawienie estetyki na zewnątrz i wewnątrz budynku. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  rozbudo-
wa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowo- laboratoryjnego nr 80 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia  przy ul.
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i
wewnętrznymi.
Projekt realizowany zgodnie z Umową  Nr ZP/51/2020/L/16/002/01 z dnia 28.10.2020 r. zawartą pomiędzy Wojskowym Instytutem Technicz-
nym Uzbrojenia a firmą POWERSUN Sp. z o.o. na "Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 80 na te-
renie WITU pn. "Laboratorium"".
 
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego istniejący budynek biurowo- laboratoryjny zostanie powiększony. Budynek będzie nadbudowany o jedną
kondygnację oraz zostanie dobudowana klatka schodowa wraz z dźwigiem osobowo- towarowym. W ramach przebudowy budynek zostanie
dostosowany do przepisów przeciwpożarowych oraz zostanie poprawiona funkcjonalność obiektu. 
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania budynku mieści się w całoś-
ci na działce, na której został zaprojektowany.
 
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura
  stan istniejący: kubatura brutto:   8 846 m3;
  stan projektowany: kubatura brutto:   11 616 m3;
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy
  Pow. zabudowy- stan istniejący:   702,55 m2
  Pow. zabudowy- stan projektowany:   763,71 m2
 
Powierzchnia wewnętrzna
  Pow. wewnętrzna- stan istniejący:   1 681,44 m2 
o 592,76 m2- piwnica
o 544,34 m2- parter
o 544,34 m2- I piętro
  Pow. wewnętrzna- stan projektowany:   2 496,3 m2
o 666,74 m2- piwnica
o 601,33 m2- parter
o 601,33 m2- I piętro
o 626,90 m2- II piętro
 
Powierzchnia netto 
  Powierzchnia netto całego budynku- stan istniejący:  1 518,11 m2
o Powierzchnia użytkowa całego budynku:   11 40,21 m2
o Powierzchnia usługowa całego budynku:   26,06 m2
o Powierzchnia ruchu całego budynku:                   351,84 m2
 
  Powierzchnia netto całego budynku- stan projektowany:  2211,15 m2
o Powierzchnia użytkowa całego budynku:   1561,04 m2
o Powierzchnia usługowa całego budynku:   50,84 m2
o Powierzchnia ruchu całego budynku:                   633,94 m2
 
Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

WITU bud. 80 System Kontroli Dostępu

1 Prace przygotowacze

1
d.1

KNR 5-08
0803-02

ST7/4/
6/ 5

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie o głębokości do 8
cm i śr do 20 mm

szt.

poz.3*3 szt. 180,00
RAZEM 180,00

2
d.1

KNR 5-08
0809-01

ST7/4/
6/ 5

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

poz.1 szt. 180,00
RAZEM 180,00

3
d.1

KNNR 5
0101-05

ST1/1 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane natynkowo. m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

4
d.1

KNNR 5
0101-05

ST1/1 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podło-
żu innym niż beton

m

150 m 150,00
RAZEM 150,00

5
d.1

KNNR 5
1207-05

ST1/0 Wykucie bruzd dla rur w cegle m

poz.4*0,9 m 135,00
RAZEM 135,00

6
d.1

KNNR 5
1208-01

ST1/0 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.5 m 135,00
RAZEM 135,00

7
d.1

KNNR 5
1209-05

ST1/0 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

20 otw. 20,00
RAZEM 20,00

2 Przewody i kable układane w budynku

8
d.2

KNNR 5
0203-01

ST1/1 Kabel Cat. 6A, S/FTP, 4P, AWG23, LSFRZH,grey, B2ca, - Przewody kabel-
kowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m

450 m 450,00
RAZEM 450,00

9
d.2

KNNR 5
0209-01

ST1/1 Kabel Kabel Cat. 6A, S/FTP, 4P, AWG23, LSFRZH,grey, B2ca, - Przewody
kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania

m

550 m 550,00
RAZEM 550,00

10
d.2

KNNR 5
0203-01

ST1/3/
1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
HTKSHekw 2x2x0,8

m

450 m 450,00
RAZEM 450,00

11
d.2

KNNR 5
0209-01

ST1/3/
1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HTKSHekw 2x2x0,8

m

550 m 550,00
RAZEM 550,00

12
d.2

KNR 7-08
0510-01

ST5/4/
1

Przewody sygnałowe z kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub
wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m - HTKSH 1x2x0,5

m

450 m 450,00
RAZEM 450,00

13
d.2

KNR 5-08
0212-01

ST5/4/
1

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania - HTKSH 1x2x1

m

950 m 950,00
RAZEM 950,00

3 Kontrola Dostępu

3.1 Montaż szafy KD

3.1.
1

Montaż Szafa metalowa 1600x800x400

14
d.3.
1.1

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia elektrycznego szafy kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.3.
1.1

KNR 5-08
0404-07

ST1/1/
5

Szafa metalowa 1600x800x400l szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.2 Urządzenia w szafie GPD3
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cji
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16
d.3.

2

KNR AT-14
0110-07

ST1/3/
5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy  24 RJ-
45 10/100/1G BaseT, 4xSFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports, 100W AC
supply

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.3.

2

KNR AT-14
0110-07

ST1/3/
5

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł światłowodowy SFP+
10GbE

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

18
d.3.

2

KNR AT-14
0108-01

ST1/2 Montaż paneli porządkujących CM 1U 19"-Metal Panel, Modular 90mm, bk szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.3 Montaż elementów kontroli dostepu 

19
d.3.

3

KNR 5-08
0404-07

ST1/1/
5

Obudowa z zasilaczem na jeden modul KD z przetwornicą 24/12VDC szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

20
d.3.

3

KNR AL-01
0301-02

ST1/4/
2

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik szt.

29 szt. 29,00
RAZEM 29,00

21
d.3.

3

KNR AL-01
0304-04

ST1/4/
2

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Elektrozaczep rewer-
syjny

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

22
d.3.

3

KNR AL-01
0304-04

ST1/4/
2

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Samozamykacz do
skrzydła drzwi

szt

poz.21-1 szt 14,00
RAZEM 14,00

23
d.3.

3

KNR AL-01
0203-01

ST1/4/
2

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

24
d.3.

3

KNR AL-01
0204-01

ST1/4/
2

Montaż przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.3.

3

KNR AL-01
0204-01

ST1/4/
2

Montaż przycisku wyjścia awaryjnego szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

26
d.3.

3

KNR AL-01
0302-03

ST5/3/
6

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Moduł CPU, Ethernet, 4 czytni-
ki KD

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

27
d.3.

3

KNR AL-01
0302-03

ST5/3/
6

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Moduł rozszerzeń 8ew/8wy szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

28
d.3.

3

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Depozytor na 104 klucze i 4
skrytki

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.3.

3

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Monitor wideodomofonu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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30
d.3.

3
kalk. własna

Montaż systemu sygnalizacji otwarcia drzwi w pomieszczeniu ntr -111 i -112 
1. Montaz dwóch czujników na drzwiach
2.Instalacja sterownika wraz z okablowaniem
3. Motaz sygnalizatora optyczno akustycznego
4. Montaz panelu powiadomień dla operatora

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 Uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu i pomiary

31
d.4

KNR AT-15
0118-01

ST1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

poz.20 pomiar 29,00
RAZEM 29,00

32
d.4

KNNR 5
1301-01

ST1/0 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00

33
d.4

KNNR 5
1303-01

ST1/0 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00

34
d.4

KNR AL-01
0601-03

ST1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75
kroków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1,00
RAZEM 1,00

35
d.4

KNR AL-01
0306-03

ST1 Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) ma-
gistrali

szt

poz.26 szt 8,00
RAZEM 8,00

36
d.4

KNR AL-01
0307-01

ST1 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika kart
zbliżeniowych

szt

poz.20 szt 29,00
RAZEM 29,00

37
d.4

KNR AL-01
0307-04

ST1 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

poz.21 szt 15,00
RAZEM 15,00

5 48310000-4 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,

38
d.5

Analiza
własna

ST2/7/
0

Szkolenia osoby

1 osoby 1,00
RAZEM 1,00

39
d.5

Analiza
własna

ST2/7/
0

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 Prace przygotowacze 0,00

2 Przewody i kable układane w budynku 0,00

3 Kontrola Dostępu 0,00

3.1 Montaż szafy KD 0,00

3.1.1 Montaż Szafa metalowa 1600x800x400 0,00

3.2 Urządzenia w szafie GPD3 0,00

3.3 Montaż elementów kontroli dostepu 0,00

4 Uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu
i pomiary

0,00

5 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza, 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość

Słownie:   zero i 00/100 zł
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