Zakgcznik nr 11
Umowa ( Projekt ) Nr ............ 2021.1PSiP
zawarta Widnin e 2021 r. w Malogoszczu pomigdzy:

Gming Malogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Malogoszcz
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zwang w dalszej czgécei ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez.
Mariusza Piotrowskiego — Burmistrz Miasta i Gminy Malogoszcz
przy kontrasygnacie Skarbnika — Iwony Szymkiewicz

a

§1
Przedmiot umowy

,Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespotach Placowek Oswiatowych
w Kozlowie i Zlotnikach”

w ramach projektu:

Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy Matogoszcz
Zadanienr 1 (czes¢I )

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budowa ogrodzenia, o$wietlenia, skoczni do
skoku w dal i obiektéw matej architektury przy Szkole Podstawowej w Koztowie
Zadanie nr 2 ( czes¢ Il )

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budowg ogrodzenia, oS$wietlenia,
przebudowg biezni ze skocznig do skoku w dal i budowa obiektéw matej architektury
przy Szkole Podstawowej w Ztotnikach.



Zadanie nr 1 (czesc¢ 1)

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budowg ogrodzenia, o§wietlenia, skoczni do
skoku w dal i obiektéw matej architektury przy Szkole Podstawowej w Koztowie

1. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu "Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" -

edycja 2020.
2. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy wykonac:

v boisko wielofunkcyjne umozliwiajgce gre w pitke reczng, koszykéwke,
siatkowke oraz tenisa. Wymiar boiska 28,0 m x 43,0 m. Boisko o nawierzchni
poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym. Pole gry boiska do pitki
recznej o wymiarach 20,0 m x 40,0 m oraz strefy wybiegu po 2,0 m z kazdej
strony. Linie o szeroko$ci 5 cm w kolorze biatym. W kierunku poprzecznym
2 boiska do koszykowki o polu gry 15,0 m x 23,0 m z liniami o szerokosci
5 cm w kolorze zottym oraz 2 boiska do siatkéwki o polu gry 9,0 m x 18,0 m
z liniami o szerokoS$ci 5 cm w kolorze niebieskim. Na $rodku przewidziano
kort do tenisa o polu gry 10,97 m x 23,77 m z liniami o szerokosci 5 cm
w kolorze biatym;

v" nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna,
bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana
maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy), taczna grubosc
nawierzchni 13,1 mm, kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania:
ceglasty i zielony, nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30
cm;

v podbudowa boiska przepuszczalna dla wody z tlucznia oraz miatu
kamiennego w nastepujacych warstwach: podbudowa ET gr. 3,5 cm, miat
kamienny frakcji 0-4 mm gr. 2,0 cm, istniejaca podbudowa - warstwy
rozkruszone i zageszczone, grunt rodzimy;

v" wyposazenie boiska wielofunkcyjnego : zestaw do pitki recznej (1 komplet=
2 bramki) bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem

bezpieczenstwa B, typ 1 (tulejowana) biato niebieska, tyt stalowy
o gltebokosci 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujgce siatke
(zapinki i zaczepy) w komplecie. Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko
10x10 cm, gt. 80/100 cm, niebieskie, tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do
stupka 80x80 mm, pokrywa tulei, stal nierdzewna.

Kosze do koszykéwki (2 komplety=4 kosze) - konstrukcja do koszykowki
1 stupowej, wysieg 1,65 m, tablica do koszykowki laminowana, 180x105 cm,
na ramie metalowej cynkowanej, do koszykéwki 1 stupowej, obrecz do
koszykéwki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki, siatka




do obreczy tanicuchowa, cynkowana, na 12 zaczepdw, ostona stupa
koszykéwki 120x120 cm (koszykowka jednostupowa) w ksztatcie litery C,
grubo$¢: 5 cm, wysokos¢ 200 cm, kolor czerwony.
Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC, zapinana na rzep, tuleja stalowa,
ocynkowana do koszykowki 1 stupowej,

Zestaw do siatkéwki (2 komplety=4 stupki) - stupki uniwersalne stalowe
(siat., bad,, ten.), cynkowane ogniowo, siatka do siatkéwki PP 3 mm, linka
goérna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie, tuleja
aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm), pokrywa tulei stalowej

76 mm, okragta, aluminiowa,

Zestaw do tenisa (1 komplet = 2 stupki) - stupki uniwersalne stalowe (siat,
bad., ten.), cynkowane ogniowo, siatki do tenisa PP 3 mm, kolor czarny, tuleja
aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm), pokrywa tulei stalowej 76 mm,

okragta aluminiowa;

v' pitkochwyty - ogrodzenie o wysokosci 6,0 m, stupy stalowe ocynkowane
o przekroju 80 x 80 zakoniczone zaslepka o wysokoSci 6 metrow, zastrzaly
stalowe ocynkowane o przekroju 50x50 mm, siatka polipropylenowa
o wysokiej wytrzymatosci $r. 3 mm, krawedZ oczka 5 cm, Sruby i kotwy
z oczkiem do przewlekania liny, linki naciggowe stalowe, przy bramie
i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50 mm, furtka o wym. 120x200
cm z profili 45x45x5 mm wypelnionych siatkg zgrzewang ocynkowang -
profile ocynkowane ogniowo, brama techniczna 300x300 cm z profili
45x45x5 mm wypetnionych siatka zgrzewang ocynkowang - profile
ocynkowane ogniowo. Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach
montowanych w wykopie o wymiarach 40x40 cm i gteboko$ci 90 cm.
Zalewac¢ mieszanka betonowa.

v" Skocznia do skoku w dal o tgcznej dtugosci 43 m, rozbieg o nawierzchni
poliuretanowej o dtugoéci 35 m i szerokosci 1,32 m, zeskok o nawierzchni
piaskowej o dtugosci 8 i szerokosci 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest
obrzezem bezpiecznym z betonu witoknistego 6 cm x 40 cm x 100 cm
z naktadka poduszki gumowej w kolorze biatym. Podbudowa pod
nawierzchni o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego;

v" Wyposazenie skoczni: belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona
wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka do odbicia ze sklejki
wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.
Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mmx
100 mm. Skrzynka belki do skoku w dal - wykonana z blachy aluminiowej.
Jest fundamentowana na state na rozbiegu skoczni. Gora pokrywy wyklejona
nawierzchnig sztuczna, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary
wewnetrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm, pokrywa skrzyni wykonana



z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, zamykajgcej skrzyni¢ po wyjeciu
belki. Mata na skocznie wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane
tancuchem stalowym cynkowanym;

mata architektura (tawki bez oparcia o wymiarach: diugos¢ 160 cm,
szerokos¢ 35 cm, wysokos$¢ 37 cm, kosze na Smieci z daszkiem o pojemnoSci
37 L, wysokoé¢ 95 cm, gtebokos$¢ 0,55 m)

utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej 10x20 cm gr 6 cm
szarej, podbudowa - podsypka cementowo-piaskowa grubos¢ 3,0 cm,
kruszywo tamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubos¢ 20 cm;

v oéwietlenie;

zagospodarowanie terenu.

Zadanie nr 2 ( czes¢ 11 )

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budowg ogrodzenia,

o$wietlenia,

przebudowg biezni ze skocznig do skoku w dal i budowa obiektéw matej architektury

przy Szkole Podstawowej w Ztotnikach

1. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach programu "Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" -

edycja 2020.

2. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy wykonac:

v" boisko wielofunkcyjne umozliwiajgce gre w pitke reczng, koszykdwke, oraz

tenisa. Wymiar boiska 32,5 m x 44,0 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej
w kolorze ceglastym i zielonym. Pole gry boiska do pitki recznej o wymiarach
20,0 m x 40,0 m oraz strefy wybiegu po 2,0 m z kazdej strony. Linie
o szerokos$ci 5 cm w kolorze biatym. W kierunku poprzecznym 2 boiska do
koszykéwki o polu gry 15,0 m x 28,0 m z liniami o szerokos$ci 5 cm w kolorze
zOttym. Na $rodku przewidziano kort do tenisa o polu gry 10,97 mx 23,77 m
z liniami o szeroko$ci 5 cm w kolorze biatym;

nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna,
bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana
maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy), taczna grubosc
nawierzchni 13,1 mm, kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania:
ceglasty i zielony, nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30
cm;

podbudowa boiska przepuszczalna dla wody z tlucznia oraz miatu
kamiennego w nastepujgcych warstwach: podbudowa ET gr. 3,5 cm, mial



kamienny frakcji 0-4 mm gr. 2,0 cm, istniejgca podbudowa - warstwy
rozkruszone i zageszczone, grunt rodzimy;

v’ wyposazenie boiska wielofunkcyjnego - zestaw do pitki recznej (1komplet=
2 bramki) bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem
bezpieczenstwa B, typ 1 (tulejowana) biato niebieska, tyt stalowy
o gtebokos$ci 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujgce siatke
(zapinki i zaczepy) w komplecie. Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko
10x10 cm, gt. 80/100 cm, niebieskie, tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do
stupka 80x80 mm, pokrywa tulei, stal nierdzewna.

Kosze do koszykowki (2 komplety=4 kosze) - konstrukcja do koszykowki
1 stupowej, wysieg 1,65 m, tablica do koszykéwki laminowana, 180x105 cm,
na ramie metalowej cynkowanej, do koszykéwki 1 stupowej, obrecz do
koszykowki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki, siatka
do obreczy tafcuchowa, cynkowana, na 12 zaczepdw, ostona stupa
koszykowki 120x120 cm (koszykowka jednostupowa) w ksztatcie litery C,
grubo$¢: 5 cm, wysoko$¢ 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna
tkanina PVC, zapinana na rzep, tuleja stalowa, ocynkowana do koszykdéwki
1 stupowej,

Zestaw do tenisa (1 komplet = 2 stupki) - stupki uniwersalne stalowe (siat.,
bad., ten.), cynkowane ogniowo, siatki do tenisa PP 3 mm, kolor czarny, tuleja
aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm), pokrywa tulei stalowej 76 mm,
okragta aluminiowa,

v" Boisko do siatkéwki na nawierzchni poliuretanowej w kolorze
ceglastym. Wymiary boiska to 13,0 x 32,5 metra. Pole gry o wymiarach
9 x 18 metréw. Linie o szerokoéci 5 cm w kolorze biatym. Boisko wyposazone
w zestaw do siatkowki.

Zestaw do siatkéwki (2 komplety=4 stupki) - stupki uniwersalne stalowe
(siat.,, bad., ten.), cynkowane ogniowo, siatka do siatkéwki PP 3 mm, linka gérna
stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie, tuleja aluminiowa,
gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm), pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragla,
aluminiowa;

v pitkochwyty - ogrodzenie o wysokosci 6,0 m, stupy stalowe ocynkowane
o przekroju 80 x 80 zakonczone zaslepka o wysoko$ci 6 metrow, zastrzaty
stalowe ocynkowane o przekroju 50x50 mm, siatka polipropylenowa
o wysokiej wytrzymatosci $r. 3 mm, krawedz oczka 5 cm, Sruby i kotwy
z oczkiem do przewlekania liny, linki naciggowe stalowe, przy bramie i furtce
poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50 mm, furtka o wym. 120x200 cm
z profili 45x45x5 mm wypelnionych siatka zgrzewang ocynkowana - profile
ocynkowane ogniowo, brama techniczna 300x300 cm z profili 45x45x5 mm
wypelnionych siatkg zgrzewang ocynkowang - profile ocynkowane



ogniowo. Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych
w wykopie o wymiarach 40x40 cm i gtebokosci 90 cm. Zalewaé mieszanka
betonowsy.;

v" Bieznia prosta z ze skocznia trzytorowa o nawierzchni poliuretanowe;j.
Bieznia umozliwia bieg na dystansie 60 m. taczna dtugos¢ biezni 66,80
metra, a szeroko$¢ 4,31 metra. Linie szerokosci 5 cm w kolorze biatym.
Bieznie zakonczono zeskocznig do skoku w dal o nawierzchni piaskowej,
o wymiarach 7 x 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem
bezpiecznym z betonu witdknistego 6 cm x 40 cm x 100 cm z naktadkg
poduszki gumowej w kolorze biatym. Podbudowa pod nawierzchnie
o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego;

v" Wyposazenie biezni: bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stop przy
starcie do biegédw krétkodystansowych. Urzadzenie mocowane do biezni za
pomoca kotkéw. Blok dtugosci 80 cm, posiada na dtugosci 58 cm skokowg
regulacje rozstawu ptytek oparcia stép co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku
zabezpieczone ochronnymi powtokami galwanicznymi. Ptytki oparcia stop
pokryte gumowa wyktadzing antyposlizgowsg. Belka do skoku w dal
laminowana, wzmocniona wykonana z zywicy epoksydowej z naktadky do
odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniana z obustronnym
rowkiem na plasteline. Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary:
1201 mm x 340 mmx 100 mm. Skrzynka belki do skoku w dal - wykonana
z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na rozbiegu skoczni.
Gora pokrywy wyklejona nawierzchnia sztuczna, z ktoérej wykonany jest
rozbieg skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm,
pokrywa skrzyni wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,
zamykajgcej skrzynie po wyjeciu belki. Mata na skocznie wykonana z siatki
PCW, krawedzie obcigzane tancuchem stalowym cynkowanym;

v" utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej 10x20 cm gr 6 cm
szarej, podbudowa - podsypka cementowo-piaskowa grubos¢ 3,0 cm,
kruszywo tamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubos¢ 20 cm;

v o$wietlenie;

v' zagospodarowanie terenu.

Ponadto oprécz elementéw wymienionych powyzej w zakres przedmiotu
zamoOwienia wchodzi:

v kompletny raport z badanh wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajagce wymagane
parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania -certyfikatu
produkowanego [AAF;



v' aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014-02 celem
potwierdzenia pozostatych parametréw nawierzchni nie wyszczegolnionych
w raporcie IAAF;

v"aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana gruboécig nawierzchni;

v" Kkarta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych;

v' autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia
gwarancji

w oryginale;

v" atest PZH dla nawierzchni lub dokument réwnowazny,

v" kompletny raport z badan na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska-norma DIN
18035-6 dotyczgca zawartosci metali ciezkich;

v wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestow higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania,
Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow;

v w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeéli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

v wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania rob6t , w stosunku do
projektu musza by¢ uzgodnione z projektantem;

v" zgodnie z pozwoleniem na budowe - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenie o zakonczeniu prac w Powiatowym Nadzorze Budowlanym
w Jedrzejowie.
Do z w/w zadania Wykonawca zobowigzany jest zakupic¢ i zamontowac tablice
informacyjna oraz zamieSci¢ we wszelkich materiatach informacyjnych
i promocyjnych dotyczacych Zadania inwestycyjnego informacji o uzyskaniu
Dofinansowania z Funduszu, zgodnie z ,Wytycznymi dotyczacymi obowiagzkdéw

informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze $rodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( FRKF)”, dostepnymi na stronie

internetowej Ministerstwa ( www.gov.pl/web/sport ), w zakladce

LSInfrastruktura”.

3. Szczegolowy opis i caly zakres rzeczowy przedmiotu umowy wskazany jest w:
1) Dokumentacji technicznej, stanowiacej zalgeznik nr 2 i 3 do niniejszej umowy
2) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako: ,,SWZ™);

4. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z:



1) SWZ;

2) Dokumentacja technicznag;

3) Przedmiarem robot

4) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

5) Oferta Wykonawcy.
Wykonawca ponadto zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig
wymaganej] od profesjonalisty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej.

§2
Terminy
1. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi:

Zdanie nr 1 (cze$¢1) do 11.10.2021 r.
Zdanie nr 2 (czesc 1I) do 19.08.2022 r.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile najpozniej

w terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
koncowego robot, a na skutek tego zgloszenia Zamawiajgcy — w trybie i w terminach
okreslonych w § 11 — dokona odbioru koncowego robét i zostanie sporzadzony protokot
odbioru koncowego robot. W celu uniknigeia watpliwosci Zamawiajacy wyjasnia, ze nie
wymaga, by czynnosci odbioru koficowego robot zostaly wykonane w terminie wskazanym
wust. 2, a tylko, by w tym terminie Wykonawca zglosit Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego robdt, ktore na skutek tego zgloszenia — nawet juz po tym terminie —

zostang odebrane przez Zamawiajgcego.

§3
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1;

2) odbioru robot zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11;

3) terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie:



1) jakosci stosowanych materiatow, wyrobow i urzgdzen;

2) zgodnosci wykonywania przedmiotu umowy z niniejszg umowa, SWZ, dokumentacjg
techniczna, przedmiarem robét, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot;

3) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przepiséw prawa, polskich
norm;

4) wykonywania  przedmiotu  umowy  przez podwykonawcow i1 rozliczen
z podwykonawcami;

5) spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgeych w zakresie realizacji zamoéwienia czynnosei robot budowlach
w branzy drogowe;j.

. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy realizuje przez swych przedstawicieli.

. Uprawnienia Zamawiajgcego do kontrolowania spelniania przez Wykonawcg lub

podwykonawecow wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosci w ww. zakresie sg realizowane w szczegdlnosci poprzez:

1) zgdanie od Wykonawcy oswiadezen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdanie od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

§4

Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci koniecznych do realizacji robot, m.in.
budowe obiektow i instalacji tymczasowych (np. drég technologicznych, zaplecza
budowy, itp.), a takze uzyskania wszystkich niezbednych zezwolen i uzgodnien dla
wykonania tych obiektéw tymczasowych, z wyjatkiem sytuacji, w ktérych zostalo to
inaczej uregulowane;

2) wykonania robdt przygotowawczych i porzadkowych, w tym: urzadzenia placu budowy,
utrzymania placu budowy a nastgpnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz
uporzgdkowania terenu;

3) przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas prowadzenia robét zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych;
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4) sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

5) zlokalizowana na terenie budowy tablicy informacyjnej;

6) zabezpieczenia por¢gczami i odpowiedniego oznakowania (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U - 51) miejsc, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia;

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej: kosztorys powykonawczy,
deklaracje wilasciwosei uzytkowych wbudowanych materiatéw oraz inne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wbudowanych materialow do stosowania w budownictwie;

8) biezgcego wywozu odpadow, gruzu ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

9) przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej;

10) ochrony znajdujgcych si¢ w rejonie placu budowy instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych oraz uzyska od odpowiednich instytucji bgdgcych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji odnosnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robot. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomié
Zamawiajgcego, wladciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowanego wlasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne,
jak réwniez bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw;

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu roboét, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram rob6t nie pézniej niz 2

tygodnie po przekazaniu Wykonawcey placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy

wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym:

1) zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U.
72020 r. poz. 1320);

2) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych
warunkoéw pracy;
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3) koordynacji robdt podwykonawcow, ktdorym powierzyl wykonanie czgéei przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowsa.
. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia robot do daty ich odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy pozostawaly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.
. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialnos¢ za :
1) szkody 1 nastgpstwa nieszezgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,
2) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materialéw, sprz¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich w zwigzku z dzialaniem lub
zaniechaniem Wykonawcy, podczas realizacji przedmiotu umowy
- za$ Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego w tym zakresie od odpowiedzialnosci (art. 392
k.c.).
§5
Materialy
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych.
. Przedmiotem umowy nalezy wykonywaé przy uzyciu materialow, dla ktérych standardy
okreslono w Dokumentacji techniczne;.
. Jakos¢ materiatow, wyroboéw i innych urzgdzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawceg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, swiadectwami
dopuszczenia do stosowania. Cigzar wykazania tej zgodno$ci spoczywa na Wykonawey.
Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow jakosciowych Wykonawca okaze
i przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.
. W przypadku gdy Wykonawca bedzie stosowat rozwigzania rownowazne lub rGwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajgcego
w Dokumentacji technicznej, poinformuje o tym Zamawiajgcego na pismie. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty, ktore bedg skutkiem stosowania rozwigzan rownowaznych lub
rownowaznych materialow, wyrobéw 1 innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych
przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych rozwigzan

rownowaznych po analizie zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta

11



i inspektora nadzoru Zamawiajgcy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan
rownowaznych lub réwnowaznych materiatow, wyrobdéw i innych urzadzen nie moga
powodowa¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym.
2. Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy:
Zadanie Nr 1: na kwot¢ w wysokosci brutto (z uwzglednieniem podatku VAT)

................... 2h ( Slownie; svwerim s o ey WD WyDagrodzenie
Held  swascanrsas zl ¢ 5 podatek VAT { i i )y
Tl ssmvaniatncv zl. zgodnie z zalgczonymi kosztorysami ofertowymi.

Zadanie Nr 2: na kwot¢ w wysokosci brutto (z uwzglednieniem podatku VAT)

................... zh(slownie: .........oooeviiiiiiiiiiiiiiiiiinL), Wtym wynagrodzenie
11 4 11 S zt =+ podatek VAT { e )s
Henpsaaisnusining zk zgodnie z zalaczonymi kosztorysami ofertowymi

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawecy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi umowa.

4. 7a wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych umowg i Ofertg cen jednostkowych.

5. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czgsciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowej.

6.Zamawiajacy dopuszeza rozliczanie przedmiotu umowy fakturami czgsciowymi
okreslonego w § 6 ust. 2 .

Pierwsza faktura czg$ciowa bedzie placona przy zaawansowaniu prac na poziomie min.20%

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ( na podstawie protokoléw czg¢sciowego odbioru
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robot ) jednak do kwoty nie wigkszej niz 90% wartosci robot oraz pod warunkiem

otrzymania prawidtowej i zgodnej z umowa faktury wraz z wymaganymi zalgcznikami.

7.Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowsg
na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru na zestawieniach
wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

8.W wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 2, mieszczg si¢ wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, w tym m. in.: koszty robdt przygotowawczych, demontazowych,
porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, oplaty za transport
odpadow 1 ich skladowanie, koszty zwigzane z utylizacja materialéw pochodzgcych
z rozbidrki.

9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

wskazane przez Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty w postgpowaniu przetargowym
doktadnie zapoznal si¢ z trescig SWZ, dokumentacjg techniczng, przedmiarem robot,

specyftikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

11.Wykonawcy nie przystugujg i nie bedg przystugiwac zadne roszczenia zwigzane z blgdnym
skalkulowaniem wynagrodzenia lub pominigciem elementdéw niezbgdnych do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§7
Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi wedlug nastgpujacych zasad.

2. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi¢ bgdzie bezusterkowy protokol odbioru
koncowego potwierdzony ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Platnos¢ faktury VAT nastgpi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidlowo sporzadzonej faktury VAT.
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4. Za termin platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
5. Do faktury VAT Wykonawca jest zobowigzany dolgczy¢:
1) protokotl odbioru koncowego robot;
2) o$wiadczenie, ze prace zostaly wykonane bez udziatu podwykonawcéw; lub
3) w przypadku wykonania prac z udzialem podwykonawcoéw — oswiadczenie
podwykonawcy potwierdzajace, ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonania czgsci zaméwienia wraz z potwierdzeniem przelewu.
6. Okreslony w ust. 1-5 sposob rozliczenia wynagrodzenia, w przypadku gdy Wykonawca
bedzie wykonywal przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, podlega odpowiednim zmianom w sposdb wskazany w § 8.

§8
Przeslanki waloryzacji wynagrodzenia
1.Zamawiajacy po 1 stycznia kazdego kolejnego roku kalendarzowego realizacji Przedmiotu
Umowy, poczawszy od 2022 r. bedzie dokonywal waloryzacji wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 2 Umowy w nastgpujacy sposob:

1) zwigkszajac je o kwote wynikajacg ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz
pochodnych zwigzanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie skladek na
ubezpieczenia spoleczne i/lub zdrowotne wobec 0s6b wskazanych do realizacji Umowy
1 pozostajacych z Wykonawceg w stosunku pracy lub cywilno-prawnym na dzien
rozpoczecia realizacji Umowy, z uwzglednieniem zmian w zatrudnieniu dokonanych za

zgodg Zamawiajgcego po tym dniu.

2) zwigkszajac je o kwote wzrostow kosztow wykonania przedmiotu umowy wynikajgca
ze zmiany zasad gromadzenia i wysokoscei wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych wobec pracownikow i 0s6b zatrudnionych w oparciu o umowy
cywilno-prawne, otrzymujacych minimalne wynagrodzenie , przy czym:

- waloryzacja bedzie dokonana przez Zamawiajacego tylko wobec 0sob, ktore posiadaty
wynagrodzenie minimalne i byly zgtoszone do Umowy,

- Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu umowy o prace lub umowy cywilno-prawne
z osobami wykazanymi do realizacji Umowy,

- przez minimalne wynagrodzenie rozumie¢ nalezy wynagrodzenie okreslone
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w przepisach prawa pracy .
2. Zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 bedzie dokonywana w przypadku
podwyzszenia wynagrodzenia minimalnego, poczawszy od dnia wejscia w Zycie

wlasciwych przepisow prawa nie wezesniej jednak niz od dnia 1 stycznia 2022 roku .

3. Na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2, ulegnie zmianie w przypadku zmiany ceny materiatléw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na nastgpujacych zasadach:

1) poczawszy od dnia 1 stycznia 2022r. wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulega
zmianie o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa

Glownego Urzedu Statystycznego i ogloszony w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor

Polski” (Wskaznik) z zastrzezeniem, ze:
]

a) zmiana wynagrodzenia bedzie zwigzana wylacznie z tg jego czeScia, ktora

dotyczy zaplaty za roboty budowalne i materialy (wg Harmonogramu) ,

b) waloryzacji podlega wylgcznie kwota wynagrodzenia jeszeze nie zaplacona

Wykonawcy;

W przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany w zasadach jego ustalania mechanizm,

o ktorym mowa powyzej, zostanie przeprowadzony adekwatnie do wprowadzonych

zmian;

2) zmiana, o ktérej mowa w pkt 1, zostanie wprowadzona do Umowy, o ile wzrost lub
zmniejszenie cen produkcji budowlano-montazowej wg. wskaznika, o ktérym mowa
w pkt 1, wyniesie co najmniej 10% na dzien waloryzacji, przy czym wzrost lub

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz o 20%;.

3) kwota wzrostu wynagrodzenia oszacowana zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1 i 2
zostanie pomniejszona o kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy

winno ulec podwyzszeniu w mysl postanowien ust. 1 pkt 1-2 niniejszego paragrafu .

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.
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§9
Podwykonawey i rozliczenia z podwykonawcami

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom wykonania czgéci robot
budowlanych.

2. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ, i niniejszej
umowie.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢
zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy w przypadku gdy:

1) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej umowie;

2) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku
potwierdzajgce] wykonanie powierzonej roboty budowlanej;

3) zawiera klauzule abuzywne, o ktérych mowa w art. 463 ustawy-PZP.

5. Milczenie Zamawiajgcego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy z dniem
uplywu terminu, o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopig za zgodnoéé
z oryginalem pos$wiadcza przedkiadajacy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu
w przypadku gdy:

1) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej umowy;

2) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
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10.

11.

12,

13.

14.

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;j;

3) zawiera klauzule abuzywne, o ktorych mowa w art. 463 ustawy-PZP.

. Milezenie Zamawiajgcego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uplywu terminu
o ktorym mowa w ust. 7.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamdéwienia. Wylgezenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienic dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robot budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy - PZP.

W przypadku gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajagcemu umowy,
ktorej przedmiotem sg ustugi i dostawy, zaptata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30
dni od dnia w ktorym uplynat termin do zlozenia przez Wykonawce dowodow zaplaty, o
ktorych mowa w ust. 11.

W przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

stosowac odpowiednio powyzsze zasady.
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§ 10

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot budowlanych z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim
pochodzenia naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan czlowieka, oraz od
odpowiedzialnodci cywilnej - przez caly czas trwania niniejszej umowy, na sume
ubezpieczenia co najmniej 50 000,00 zl ( pigédziesigt tysi¢cy zlotych ).

. Na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia dokumentu

potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia.

§11
Gwarancja i r¢kojmia
. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie b¢dzie posiadal
wad wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa przedmiotu umowy oraz wadliwosci
materiatdw i urzadzen zastosowanych do wykonania.
. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
Zadanie Nt 13wl lat gwarancji.
Zadanie Nr 2: ........ lat gwarancji.
. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania awarii, wad i usterek na
wlasny koszt w terminie nie dituzszym niz 14 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany takze do nicodplatnych przegladow
gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na pét roku.
. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad i usterek
w terminie, Zamawiajgcy ma prawo je usungé na koszt Wykonawcy, przy uzyciu oséb
trzecich, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Przepisu z art. 480 k.c. nie
stosuje si¢.
. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wydatkow poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel.
. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi
za wady.
. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady okreslaja zasady Kodeksu

cywilnego, z tym zastrzezeniem, ze okres r¢kojmi przedtuza sie na czas trwania gwarancji.
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§12
Odbior robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu;

2) odbior czgsciowy;

3) odbidr koncowy;

4) odbior pogwarancyjny.

2. Odbioér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot, przy czym:

1) odbioru przedmiotowych roboét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

2) gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

3) odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SWZ, Dokumentacjg techniczng
i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgscei robot, przy czym:

1) odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koficowym;

2) odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcey i Zamawiajgcego. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego;

3) warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego §wiadectwa przejecia w zakresie czgsci robot.

4. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosei, przy czym:

1) calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory informuje o tym

Zamawiajgcego;
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2) na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru kofcowego Wykonawea jest
zobowigzany przedlozy¢ dokumentacje powykonawczg;

3) odbior koncowy nastapi w terminie 14 dni liczae od dnia powiadomienia Zamawiajgcego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze roboty zostaly zakonczone, a dokumenty,
o ktorych mowa ponizej, przyjete;

4) o terminie odbioru koncowego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych;

5) odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnodci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawey i Zamawiajacego;

6) badania i ustalone pomiary do odbioru koicowego wykona niezalezne laboratorium na
probkach pobranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcey.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaze miejsca poboru probek — badania i pomiary
wykonuje si¢ jedynie wtedy, gdy Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uzna ich wykonanie za konieczne;

7) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z SWZ i Dokumentacijg
techniczna;

8) Komisja dokona odbioru koncowego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegolnych
asortymentach jest zgodna z niniejszag umowg, SWZ i Dokumentacjg techniczng oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty z wadami nie beda
podlegaly odbiorowi;

9) w toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupelniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

10) w przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszezegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej, Komisja powinna nakazaé
Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajge jednoczesnie nowy termin
odbioru koncowego;

11) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie
do usunigcia, to Zamawiajgcemu przyshuguja nast¢pujgce uprawnienia:

a) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy;
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b) jezeli wady uniemozliwiaja korzystanie 2z przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to: Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujgc zaplaty
za wykonany obiekt izgda¢ zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo
przywrécenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub Zamawiajgcy moze zadad
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;

12) z czynnosci odbioru koncowego bgdzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad lub usterek.

. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, przy czym

odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 4.

. Szczegdlowe zasady dokonywania odbioru zostaly zawarte Dokumentacji techniczne;j.

§13
Przedstawiciele Stron
. Zamawiajgcy ustanawia do pelnienia nadzoru inwestorskiego:
Zadanie Nr 1:
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy budowlanej — .......................... ,
uprawnienia nr ..........c.o.eeunn..
Zadanie Nr 2:
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy budowlanej — .................cocai s
PIEWRIENIanY iy eereunm e
. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest:

Zadanie Nr 1:

1) kierownik budowy ... , uprawnienia nr ...............
Zadanie Nr 2:
1) kierowmil budowy: cuvevonimssss s dis s UPTAWRIBHIRDE sewivyvns s

. Wykonawca zmieniajgc osoby, o ktorych mowa w ust. 2, jest zobowigzany wykazac, ze
zgloszona nowa osoba spelnia wymogi kwalifikacyjne okreslone w SWZ i ofercie

Wykonawcy.
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§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle

z niewykonania badz nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

2. Kary umowne bgdag naliczane Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i w wysoko$ciach:

1) za zwloke¢ w wykonaniu niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego
dnia po uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji, w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego do usunigcie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2;

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien opodznienia
liczony od dnia nast¢pnego po uplywie terminu platnoscei;

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zi za
kazdy przypadek;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosei 5 000,00 zt za kazdy przypadek;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcey, jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek;

8) za brak przediozenia polisy ubezpieczenia zgodnej z wymogiem § 9, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki przedtozenia
polisy ubezpieczenia;

9) za naruszenie obowigzkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych w zakresie realizacji zamowienia czynnosci robdt
budowlach w branzy drogowej i instalacji elektrycznej, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
przypadek;
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10) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajgcemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowigzkéw zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujgcych w zakresie realizacji zamowienia czynnosci robét budowlach w branzy
drogowej i instalacji elektrycznej, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 10% wartosci wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2.

. Wykonawca zaplaci kar¢ umowng na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od daty doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokodcig kary przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen kar umownych
z wynagrodzenia przewidzianego niniejsza umowa tytulem naliczonych kar umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupelniajgcych,

w przypadku gdy dozna szkody wyzszej niz wysokosé¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania

niniejszej umowy w wysokosci 5% catkowitej ceny ofertowej brutto:

Zadanie Nr1: .........ccocennonee. 21 (SIOWIHE ovmswsinin bases i vavrsumaie s dy e 3
WHORIIIG: koo bl bt Wbl oot
Zadanie Nr2: ........cc.oocvvnnnee Z1 (STORINIEY it booalie fiipnssomsisnns s hnis s st sl s ),
08 {01 1 (< PTSRREEIERAR A —

. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce roszezen Zamawiajgcego wynikajgeych
z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOwy.

. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w nastepujgcych terminach,
z zastrzezeniem ust. 2:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od daty wykonania
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang (po podpisaniu protokotu

odbioru koncowego);
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2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie do 15 dni po uplywie okresu

gwarancji i rekojmi za wady.

§ 16

Odstapienie od umowy/wypowiedzenie umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy na podstawie i w trybie

wskazanym w art. 456 ustawy — PZP, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia istotnej

zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie zamodwienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidzieé.

. Niezaleznie od prawa odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do odstapienia od niniejszej umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni roboczych od przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu
budowy lub przerwie realizacj¢ przedmiotu umowy i nie podejmie ich na wezwanie
Zamawiajgcego przez okres kolejnych 7 dni roboczych;

2) Wykonawca dopuszeza si¢ zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
termindéw okreslonych w umowie lub harmonogramie robdt budowlanych — o wiecej niz
30 dni;

3) w razie dokonania przez Zamawiajgcego co najmniej dwoch bezposrednich zaplat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) w stosunku do Wykonawey sad odmowi ogloszenia upadlosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadlosci lub jezeli Wykonawca zawrze z
wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji niniejszej umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcey lub jego znacznej czesci

5) wystapienia obiektywnych i niezaleznych od Stron okolicznosci, ktére uniemozliwiaja
lub powaznie utrudniaja realizacj¢ przedmiotu umowy.

. Powyzsze uprawnienie Zamawiajacego nie uchybia mozliwosci odstgpienia od niniejsze;j

umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

. Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2

Zamawiajgey zlozy na piSmie, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu jednej z przestanek.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia, ustala si¢ nastepujgce

zasady postgpowania:
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1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokol inwentaryzacji robot wedltug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy
i wszelkie urzgdzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy;

4) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja sig
wlasnoscig Zamawiajgcego i sg przedmiotem rozliczen;

5) przy rozliczeniach z tytutu wykonanych robét, materiatow i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4 pkt 21 3,

Zamawiajacy ma prawo wykonaé je w zastgpstwie na koszt Wykonawcy.

§17
Zmiana umowy
. Zmiany niniejszej umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1
ustawy — PZP, a takze w razie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji wystgpienia okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, o czas wystgpowania tych okolicznosci, tj.:

— wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngetrzne, kto-
rego nie mozna bylo przewidzie¢ i jemu zapobiec, uniemozliwiajgcego lub po-
waznie utrudniajgcego wykonanie umowy w ustalonym terminie (sila wyzsza),
w szczegdblnosei: wojny, epidemii, powodzi, blokady komunikacyjnej o charak-
terze ponadregionalnym, kataklizmu spotecznego — zmiana terminu wykonania
umowy moze nastapi¢ o faczny czas wystgpowania sity wyzszej (czas jest li-
czony w dniach);

— opdznienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegdlnymi organami, pod wa-
runkiem, ze wykonawca wykazat ze swojej strony wykonal czynnosci z zacho-
waniem nalezytej starannosci i terminowosci — zmiana terminu wykonania
umowy moze nastgpi¢ o fgczny czas opoznienia (czas jest liczony w dniach);

— wystgpienia robot dodatkowych i/lub zamiennych w trakcie realizacji robot be-
dgcych przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robot bedacych przed-
miotem umowy — zmiana terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o fgczny

czas na wykonanie robot dodatkowych i/lub zamiennych;
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— wniesienie odwotania na czynno$é¢ Zamawiajacego zwigzang z postepowaniem
przetargowym — zmiana terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o tgczny
czas wydluzenia postgpowania przetargowego (czas jest liczony w dniach);

— wydluzenia terminu zwigzania oferta w postepowaniu przetargowym, ktore
wplyneto na pozniejsze zawarcie z wykonawcg umowy (o czas liczony od konca
dnia ustawowego terminu zwigzania oferta wykonawcy do dnia podpisania
umowy);

(Zamawiajgcy i wykonawca ustalajg nowe terminy umowne, z tym, ze wielkosé

tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka jg spowodowata);

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy o nie wiecej niz 30%
w stosunku do pierwotnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku:

— odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robot zbednych do wy-
konania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
a wynikajgcych np. z technologii robot, faktycznych obmiarow, co skutkowaé

bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy;

— koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w do-
kumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawi-
dlowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepi-
sami wykonania przedmiotu umowy, co moze skutkowac¢ zmiang wynagrodze-
nia naleznego wykonawcy, jesli wykonanie robét zamiennych bedzie miato

wplyw na obnizenie lub zwi¢kszenie tego wynagrodzenia;
— wystapienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunkow geologicznych,

archeologicznych, w szczegolnosci: wystepowanie skaty, gruntdéw nawodnio-
nych, niewypaltéw i niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, odmiennych
od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegdlnoscei istnienie
niezinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych obiektow budowla-
nych;

— koniecznosci zmniejszenia lub zwigkszenia iloéci i zakresu robot objetych doku-
mentacjg, pomini¢cia niektérych robot, jesli jest to niezbedne do zgodnej z
umowgq realizacji robot — w szczegolnosei koniecznosé realizowania projektu
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji

gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wa-
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dliwym wykonaniem umowy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia na-
leznego wykonawcy, jesli zmiana ilosci i zakresu robot bedzie miata wplyw na
obnizenie lub zwigkszenie tego wynagrodzenia;

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towaréw 1 uslug — wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy (tj. bez podatku od
towardbw 1 uslug) nie zmieni si¢, a okre$lona w aneksie warto$é brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od
towaréw 1 ustug, wynikajacej ze zmienionych przepisow;

4) zmiany kluczowego personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierow-
nika budowy/ robét — z uwagi na nieprzewidziane zmiany organizacyjne. Zmiana ta
moze nastgpi¢ na inng osobe, ktdra spelnia wymagania zawarte w SWZ po uzgodnieniu
z Zamawiajacym;

. W przypadku zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, nowa wysoko$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy zostanie ustalona wedlug nast¢pujgeych zasad:

1) ceny materialow i sprzgtu nie bgda wyzsze niz $rednie ceny publikowane przez aktualny
kwartalnik SEKOCENBUD lub ORGBUD na czas ich wbudowania i wykorzystania,
a dla materiatéw specjalistycznych (niesklasyfikowanych w katalogach) — wedtug faktur
zakupu;

2) naklady robocizny zostang ustalone wedlug odpowiednich katalogow (np. KNNR-6w),
a dla ustug lub robot specjalistycznych (niesklasyfikowanych w katalogach) — wedlug
kalkulacji wlasnej;

3) wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy,
sporzgdzonego wedlug zasad opasanych w niniejszym ustepie i zasad okre$lonych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130, poz. 1389), po
wezesniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe;

4) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
zostanie pomniejszone o wartos¢ tego zimniejszego/ograniczonego zakresu rzeczowego;
wartos¢ ta zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawey
sporzgdzonego wedhig zasad opasanych w niniejszym ustepie i zasad okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130, poz. 1389), po
wezesniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe;
5) warto$¢ dodatkowych robdot budowlanych nie moze przekroczy¢ 30% pierwotnej
wartosci przedmiotu umowy.
. Okolicznosci uzasadniajgce zmiang postanowien niniejszej umowy jest zobowigzana
wykaza¢ i udokumentowac¢ Strona, ktora wystepujg z inicjatywa zmiany umowy.
. Strony przed dokonaniem zmiany niniejszej umowy sporzadzg na pismie protokot, w ktérym
opiszg okolicznodci uzasadniajgce zmiang umowy i ustalg zakres wprowadzonych zmian.
Protok6t stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy na pismie.

. Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.

§18
Postanowienia koncowe
. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, wszelkie o$wiadczenia i zawiadomienia
dokonywane przez Strony, a wynikajgce z postanowien umowy lub zwigzane z jej
zawarciem, wykonywaniem lub rozwigzaniem, powinny by¢ dokonywane wylacznie w
formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu
cywilnego. Zawiadomienia i o$wiadczenia dokonywane w innej formie nie wywoluja
skutkéw prawnych ani faktycznych.
. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 4.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane i ustawy — PZP.
. W przypadku ewentualnych sporéw Strony dazy¢ beda do rozstrzygnigé polubownych,
a w razie braku porozumienia — podlegajg rozstrzy gnigeiu sagdow powszechnych wlasciwych
wedlug siedziby Zamawiajacego.
. Kazda ze Stron wyraza zgod¢ na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbednym drugiej Stronie do wykonania niniejszej umowy.
. Niniejsza umowa zostala sporzgdzona w 2 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla

Zamawiajacego i | egzemplarz dla Wykonawey.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgczniki:

1. SWZ;

2. Dokumentacja techniczna;

3. Kosztorys ofertowy

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
5. Oferta Wykonawcy.
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