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B.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Tematem zadania jest: ,,Rozbudowa swietlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z
utwardzeniem terenu wokoét i podjazdem dla oséb niepetnosprawnych”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych ST
Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania
ogoblne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
KOD CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
» Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
v' Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych,
roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
» Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
v' Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne o
Kategoria:
45262300-4 - Betonowanie
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
4526310-7 — Zbrojenie
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
specjalistyczne
45262500-6 - Roboty murarskie
45432111-5 — Posadzki elastyczne
45431000-5 — Ktadzenie ptytek
v' Klasa: 45410000-4 — Tynkowanie
v' Klasa: 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie o Kategoria: 45442100-8 - Roboty
malarskie
» Grupa: 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
v' Klasa: 45320000-6 - Roboty izolacyjne o Kategoria: 45321000-3 — Izolacja cieplna i
akustyczna
» Grupa: 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
v' Klasa: 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
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Kategoria:

45421146-9 — Instalowanie sufitéw podwieszanych

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosc do stosowania w budownictwie;
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, sieci, techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach; Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje,
zawierajgcg réowniez Rysunki, stanowigca zatacznik do Specyfikacji.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, sporzadzong przez Wykonawce;
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét;
Inspektora nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng;
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;
Kod CPV - oznaczenie liczcbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami
Wspadlnego Stownika Zamoéwien (rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz.
Urz. WE L340z 16.12.2002, z pozn. zm.)
Ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru;
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
technicznouzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji; Plac_budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ terenu
budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osdb.
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Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Projektant — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentac;ji projektowej;

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

ST/SST/lub Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robét;

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych; Przedmiar robét — nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiarem;

Odbiér — ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym poreczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowag;

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.5.1 Zgodnos$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
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Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerang;ji.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST i wptynie
to na zmiane parametréow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegétowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe omdwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest
kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykonac
wtasne zatozenia dotyczgce robodt. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazig sie
nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Zamawiajgcy nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje
dostarczone informacje z wtasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby modc przedtozyé
taczna cene.
Wykonawca moze pozyskaé dodatkowe informacje utatwiajgce kalkulacje oferty w drodze
zapytan do Zamawiajgcego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub
uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.
1.5.2 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujgce dokumenty:

— oS$wiadczenia o0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,

budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych —w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia
terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4 Zaplecze budowy
Bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
1.5.5 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu
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Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.6 Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wifasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony s$Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzenn lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczenn w Srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robét, obcigzajg Wykonawca.

1.5.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opfacie.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotfany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.
1.5.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ zastosowane materiaty i urzadzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami i atestami.
Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w ST.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane badaniom na koszt
Wykonawcy w miejscu produkgcji, na terenie wykonywanych prac lub tez w okreslonym przez
Zamawiajgcego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
przechowywat: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

2.2 Akceptowanie uzytych materiatéow
W terminie ustalonym zapisami w Umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badani
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly
spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta
sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrddto
zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatac;ji.

2.3 Réwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzagdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter
informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) maja jedynie charakter pomocniczy w
celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie
gorszej niz okreslono w kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen,
armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technologicznych, o
rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwna lub lepszg trwatosé
i niezawodnos¢ oraz réwne lub mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co
najmniej 3- letnim liczac od daty podpisania korcowego protokotu odbioru robét.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen o wiekszym zuzyciu energii
elektrycznej niz wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych
parametrach technicznych, o rownych Ilub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajgcych réwna lub lepsza trwatosc i niezawodnos¢.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbidrki, do czasu gdy bedg wywiezione na sktadowisko,
do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg byé zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem $rodowiska i miejsca sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu:
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci manewrowe materiaty bedg dostarczane na teren
jednostki srodkami transportu do 5 ton. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane s$rodkami transportu na drogach
wewnetrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedgy spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwadé
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3 Transport poziomy:
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkdw transportu poziomego,
jakie nie powodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw. Liczbe i rodzaje
srodkoéw transportu nalezy okresli¢ w oparciu o przyjetag organizacje prac. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

4.4 Transport pionowy:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala S$rodki
transportu pionowego z inspektorem nadzoru. Wybdr $rodkéw transportu pionowego
wymaga szczegodlnej starannosci przy realizacji robdt w zabudowie zwartej oraz na terenie
czynnego obiektu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét,
dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatéw.
5.2 Szczegdétowy Harmonogram Realizacji Robot
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i
szczegdtowym opisem zabezpieczen.
Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie
bedg mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu
prowadzonych prac muszga odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci probek
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Materiaty dostarczone na plac wykonywanych prac beda dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania i opisem spetnienia norm oraz beda
materiatami | kategorii. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty uzyte do prac zostang
poddane badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac
lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

6.2 Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieiAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobierac préobki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowq i ST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wfasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
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dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

— Rejestr obmiaréw - stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

— Dokumenty laboratoryjne - dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie
gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt, winny one byé udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego;

6.7.1 Pozostate dokumenty budowy
—  protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
— korespondencja w czasie realizacji prac,
— notatki i uzgodnienia.
6.7.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
i ukoriczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2 Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja
przetargowg, projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbidr czesciowy
W niniejszej inwestycji nie dokonuje sie odbioréw czesciowych, procedury odbioréw nalezy
przeprowadzaé zgodnie z zapisami w Umowie. Ptatnosci czesciowe dokonywane bedg na
podstawie protokotéw potwierdzajgcych procentowe zaawansowanie robdét podpisanych
przez wiasciwego branzowo Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu.
8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Osiggniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. W terminie ustalonym zapisami Umowy Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo oséb i mienia, komisja
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dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie. Odbiér ostateczny korczy sie wydaniem Swiadectwa
Przyjecia.
8.5 Gwarancje i rekojmie
Ustala sie, ze w okresie gwarancji od dnia podpisania protokotu usuniecia usterek wykazanych
w protokole odbioru korcowego i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swéj wtasny
koszt, miedzy innymi do przeprowadzania na wiasny koszt przeglagdéw w ilosci co najmniej 2
razy do roku o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania
przegladdw gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiajacych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz
wszelkich szkdéd bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad,
przeprowadzania napraw robét, ktére nie sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez
Zamawiajacego.
Wtasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego realizowane zgodnie z
przeznaczeniem danego urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i
konserwacji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie lat trzech, liczac od dnia
wydania Swiadectwa Przyjecia. Warunki dotyczace odpowiedzialnoséci z tytutu rekojmi i
gwarancji okreslono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych.
8.6 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
8.7 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— projekt powykonaweczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy — oryginat i kopie,

— obmiar robét (jesli jest wymagany),

— wyniki pomiardow kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

—  protokdt préb i badan,

—  protokét odbioru robdt zanikajacych,

— rozliczenie z demontazu jesli jest wymagane,

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— wykaz przekazywanych kluczy,

— oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021r. poz.2351 ze zm)
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021r.
poz. 1129 ze zm. ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.
1213),

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458),

Polskie normy odnoszace sie do realizowanych prac budowlanych i materiatow.
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