
Wartość kosztorysowa 116 205,55

Podatek VAT 23% 26 727,28

Cena kosztorysowa 142 932,83

Słownie:  sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset 
trzydzieści dwa  i 83/100 PLN

Kosztorys inwestorski

Obiekt Projekt przyłącza wodociągowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza 
w Krakowie

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków
45233140-2  Roboty drogowe

Budowa Dz. nr 224 obręb Krowodrza  0042 jedn. ewid. 126102_9 Kraków-Krowodrza

Inwestor Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 ul. Reymonta 20
  30-059 Kraków

Stawka robocizny 29,17 PLN/r-g
Koszty zakupu 7,2%
Koszty pośrednie 68,3% R+S
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)

Sporządził Jacek Grzywna

Kraków 11.08.2023r.
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Projekt przyłącza wodociągowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza w Krakowie

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na wykonanie poidełek na terenie Parku Białoprądnickiego w Krakowie.

Zakres robót budowlanych dla całości zadania:

- budowy nowego odcinka instalacji wodociągowej na odcinku W1-W6 w tym wykopowo 93,33m 

- zabudowa zdroju ulicznego w wersji "Retro" -zabytkowej- stylizowanej w ilości 1 szt.

- zagospodarowanie terenu wokół zdroju ulicznego - 1 kpl.

Charakterystyka obiektu dla całości zadania:

- rura PE fi40x3,7mm PE TS SDR 11 PN16 o długości wynoszącej ok. 93,33 m metodą wykopu otwartego

- zasuwa DN 32 - 1 szt.

- zdroje uliczne - 1 kpl.
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Projekt przyłącza wodociągowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza w Krakowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  INSTALACJA WODOCIĄGOWA ODC. W1-W6

1.1  Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1
0111/01 

Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

93,33/1000 km 0,093

razem km 0,093

1.2  Roboty ziemne

2 KNR-W 2-01
0212/06 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 - mechanicznie 90%, pełne umocnienie ścian wykopów

(58,49*0,8*1,6)*0,9+(34,84*0,8*1,7)*0,9+(17,8*0,26)*0,9 m3 114,190

Odpływ zużytej wody    2*0,9+(2,5*0,8*1,1)*0,9 m3 3,780

SW+SR    17*0,9 m3 15,300

razem m3 133,270

3 KNR-W 2-01
0310/02.1 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - ręcznie 
10%, pełne umocnienie ścian wykopów

(58,49*0,8*1,6)*0,1+(34,84*0,8*1,7)*0,1+(17,8*0,26)*0,1 m3 12,688

Odpływ zużytej wody    2*0,1+(2,5*0,8*1,1)*0,1 m3 0,420

SW+SR    17*0,1 m3 1,700

razem m3 14,808

1.3  Roboty montażowe

4 KNR-W 2-18
0511/01 

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

(93,33-3,2)*0,8*0,1 m3 7,210

razem m3 7,210

5 KNR-W 2-18
0511/03 

Analogia. Podłoża pod komorę wodomierzową SW i studnię SR z materiałów sypkich o grubości 20cm

Sw+SR    2,1*1,5*0,2+((3,14*1,9*1,9)/4)*0,2 m3 1,197

razem m3 1,197

6 KNR-W 2-19
0306/04.1 

Analogia. Rury ochronne (osłonowe) z rur stalowych o średnicy nominalnej 80mm

m 1,00

7 KNR-W 2-18
0109/01 

Analogia. Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16

93,33 m 93,330

razem m 93,330

8 KNNR 11
0306/03.2 

Analogia. Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o średnicy zewnętrznej fi315/40mm z zasuwą do 
przyłaczy przydomowych

kpl 1,00

9 KNR-W 2-18
0111/01 

Analogia. Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 
średnicy zewnętrznej 40mm - przejścia PE/stal GZ fi40x1 1/2"

złącze 3,00

10 KNR-W 2-18
0111/01 

Analogia. Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 
średnicy zewnętrznej 40mm

studnia SR    1 złącze 1,00

razem złącze 1,00

11 KNNR 4
1430/01 

Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - bloki oporowe pod 
zasuwę oraz rząpie w SR

zasuwy    1*0,018 m3 0,018

rząpie    0,85 m3 0,850

razem m3 0,868

12  Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż komory wodomierzowej prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 x 0,8x 1,85 m wyposażonej we 
właz fi600mm kl. D400, stopnie złazowe, przejścia szczelne (2 szt.)

kpl 1,000

13 KNR-W 2-15
0140/01.1 

Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym z konsolą 
wodomierzową - dostawa wodomierza w zakresie Wodociągów Miasta Krakowa

kpl 1,00

14 KNR-W 2-15
0122/01 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w 
rurociągach stalowych

kpl 1,00

15 KNR-W 2-15
0134/06 

Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,00

16 KNR-W 2-18
0513/03 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m z włazem 
żeliwnym kl. D400

H=3,31m    1 studnię 1,000

razem studnię 1,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

17 KNR-W 2-18
0513/04 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości

0,5m 1,000

18 KNR-W 2-15
0132/03.7 

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
25mm

studnia SR    1 szt 1,00

razem szt 1,00

19 KNR-W 2-15
0132/03.3 

Analogia. Elektrozawór ze sterowaniem automatycznym i spustem o średnicy nominalnej 25mm, przejście na 
szybkozłączkę

szt 1,00

20  Kalkulacja
indywidualna

Dostawa pompy zatapialnej przenośnej wraz z osprzętem do  wyciągania i wężem ogrodowym o dł. 50m

kpl 1,00

21  Kalkulacja
indywidualna

Dostawa zapasowych wylewek do zamontowanego poidełka

kpl 3,00

22 KNR-W 2-18
0408/01 

Analogia. Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 50mm łączone na wcisk

m 1,000

23 KNR-W 2-18
0408/02 

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

3*1+0,5*1 m 3,500

razem m 3,500

24 KNR-W 2-18
0421/01 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk - 
redukcja fi110/50mm

szt 1,000

25 KNR-W 2-18
0421/02 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - 
redukcja fi160/110mm

szt 2,000

26 KNR-W 2-18
0421/02 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - 
kolano fi160x90st.

szt 2,000

27 KNR 2-28
0703/01 

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie z geowłókniny o średnicy nominalnej 50mm

1*4 m 4,000

razem m 4,000

28 KNR 9-11
0101/02.2 

Analogia. Ułożenie geowłókniny separacyjnej

m2 5,000

29 KNR 2-01
0610/07 

Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenażu z gotowego kruszywa, ze żwiru

m3 1,000

30 KNR-W 2-18
0521/04 

Analogia. Dostawa i montaż płyty żelbetowej fundamentowej o wym. 90x60x15cm z betonu min. C35/45 do 
zdrojów z misą do pojenia zwierząt, posiadająca otwór fi100mm do przeprowadzenia mediów z możliwością 
ułożenia nawierzchni do korpusu zdroju

kpl 1,000

31 KNR-W 2-18
0219/05 

Dostawa i montaż stacji wody pitnej z misą boczną dla niepełnosprawnych, poidełkiem dla zwierząt wraz z 
osprzętem i podłączeniem dopływu i odpływu wody zgodnie z projektem. Zdrój wody pitnej w formie odlewu z 
aluminium, utrzymany w stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia wykończona  czarnym lakierem 
proszkowym wg wyboru Zamawiającego. Wylewki poidełka mosiężne chromowane. Poidełko wyposażone w 
higieniczny system opłukiwania zdrojów HFS. Wymiar poidełka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn, wymiar 
poidełka dla zwierzat: średnica 330mm, wys. 229mm.

kpl 1,000

32 KNNR 4
0132/01.3 

Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych - zasilanie

szt 1,000

33 KNNR 4
0132/05.3 

Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 40mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych - odpływ

szt 1,00

34 KNR-W 2-18
0511/04 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm. Analogia. Obsypka rur o grubości 30 cm

m3 24,400

35 KNR-W 2-18
0511/04 

Analogia. Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o grubości 30cm

m3 0,500

36 KNR 2-19
0219/01 

Oznakowanie trasy przewodów taśmą z tworzywa sztucznego - ułożenie 30cm powyżej miejsca ułożenia rur

R=0,955

90,43 m 90,430

razem m 90,430



Rodos 7.0.5.5 [12218]

Przedmiar robót Strona 5/24

Projekt przyłącza wodociągowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza w Krakowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

37 KNR 2-28
0315/02 

Analogia. Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym

Z    1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

38 KNR-W 2-18
0708/01 

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

odcinek 1,000

39 KNR-W 2-18
0707/01 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

odcinek 1,000

40 KNR-W 2-18
0704/01 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy 
nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)

próba 1,000

41  Kalkulacja
indywidualna

Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego protokołu z wynikami

kpl. 1,000

1.4  Roboty odtworzeniowe

1.4.1  Roboty ziemne

42 KNR-W 2-01
0222/01.1 

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m

148,078-7,21-1,197-24,40-1-0,5-0,11 m3 113,66

chodnik    -13,84*0,18 m3 -2,49

razem m3 111,17

43 KNR-W 2-01
0228/02 

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV

m3 111,170

44 KNR 4-01
0108/02 

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

148,078-111,17 m3 36,908

razem m3 36,908

45 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km. 
Krotność=9

m3 36,908

46  Kalkulacja
indywidualna

Opłata za wywóz ziemi i gruzu na składowisko odpadów

36,908*1,6 Mg 59,053

razem Mg 59,053

1.4.2  Konstrukcja nawierzchni dla istniejącego chodnika

47 KNNR 6
0103/01 

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie 
kategorii II-IV

(3,3+11,5+2,5)*0,8 m2 13,840

razem m2 13,840

48 KNNR 6
0202/01 

Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10cm

m2 13,84

49 KNNR 6
0202/03 

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8cm

m2 13,84

1.4.3  Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych

50 KNR 2-31
0402/03 

Analogia. Ława betonowa zwykła pod "obrzeża" z kostki betonowej

0,036*13,1 m3 0,472

razem m3 0,472

51 KNR 2-31
0501/06 

Analogia. Obrzeże z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

dwa rzędy    1,17*2 m2 2,34

razem m2 2,34

52 KNNR 6
0204/02 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm

m2 14,000

53 KNNR 6
0204/04 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm. Krotność = 0,72

m2 14,00

54 KNR 2-31
0501/07 

Analogia. Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin drobnym żwirkiem

m2 14,00

1.5  Prace wykończeniowe
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

55  Kalkulacja
indywidualna

Zamontowanie wygrodzenia wokół poidełka na wysokości 35cm, słupki retro 4 szt., długość L=1,6m, kolor 
zgodny z kolorem poidełka.

kpl 1,000

56 KNR-W 4-01
0101/09 

Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie kategorii III

(93,33-3,2)*0,8 m2 72,104

razem m2 72,104

57 KNR 2-01
0510/03 

Analogia. Rekultywacja terenu po zakończonych pracach ziemnych z obsianiem trawą

m2 72,104

1.6  Dokumantacja powykonawcza

58  Kalkulacja
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla instalacji wodociagowej oraz dokumentacja odbiorowa

kpl 1,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1  INSTALACJA WODOCIĄGOWA ODC. W1-W6 0,00

1.1  Roboty przygotowawcze 305,88

1 KNNR 1
0111/01 

Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie 
równinnym

km 0,093 3 288,99 305,88

1.2  Roboty ziemne 3 591,35

2 KNR-W 2-01
0212/06 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - mechanicznie 90%, 
pełne umocnienie ścian wykopów

m3 133,270 16,93 2 256,26

3 KNR-W 2-01
0310/02.1 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii
III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - ręcznie 10%, 
pełne umocnienie ścian wykopów

m3 14,808 90,16 1 335,09

1.3  Roboty montażowe 90 118,77

4 KNR-W 2-18
0511/01 

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm m3 7,210 239,44 1 726,36

5 KNR-W 2-18
0511/03 

Analogia. Podłoża pod komorę wodomierzową SW i studnię SR z materiałów 
sypkich o grubości 20cm

m3 1,197 294,10 352,04

6 KNR-W 2-19
0306/04.1 

Analogia. Rury ochronne (osłonowe) z rur stalowych o średnicy nominalnej 
80mm

m 1,00 137,13 137,13

7 KNR-W 2-18
0109/01 

Analogia. Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 
40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16

m 93,330 27,77 2 591,77

8 KNNR 11
0306/03.2 

Analogia. Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o średnicy 
zewnętrznej fi315/40mm z zasuwą do przyłaczy przydomowych

kpl 1,00 2 909,82 2 909,82

9 KNR-W 2-18
0111/01 

Analogia. Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur 
polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm - 
przejścia PE/stal GZ fi40x1 1/2"

złącze 3,00 157,93 473,79

10 KNR-W 2-18
0111/01 

Analogia. Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur 
polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm

złącze 1,00 162,83 162,83

11 KNNR 4
1430/01 

Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości 
do 1,5m3 - bloki oporowe pod zasuwę oraz rząpie w SR

m3 0,868 950,21 824,78

12  Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż komory wodomierzowej prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 
x 0,8x 1,85 m wyposażonej we właz fi600mm kl. D400, stopnie złazowe, 
przejścia szczelne (2 szt.)

kpl 1,000 11 842,09 11 842,09

13 KNR-W 2-15
0140/01.1 

Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem
redukcyjnym z konsolą wodomierzową - dostawa wodomierza w zakresie 
Wodociągów Miasta Krakowa

kpl 1,00 272,02 272,02

14 KNR-W 2-15
0122/01 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych

kpl 1,00 106,03 106,03

15 KNR-W 2-15
0134/06 

Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 15mm szt 1,00 49,98 49,98

16 KNR-W 2-18
0513/03 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m z włazem żeliwnym kl. D400

studnię 1,000 7 273,34 7 273,34

17 KNR-W 2-18
0513/04 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

0,5m 1,000 995,78 995,78

18 KNR-W 2-15
0132/03.7 

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 25mm

szt 1,00 113,02 113,02

19 KNR-W 2-15
0132/03.3 

Analogia. Elektrozawór ze sterowaniem automatycznym i spustem o średnicy 
nominalnej 25mm, przejście na szybkozłączkę

szt 1,00 476,34 476,34

20  Kalkulacja
indywidualna

Dostawa pompy zatapialnej przenośnej wraz z osprzętem do  wyciągania i 
wężem ogrodowym o dł. 50m

kpl 1,00 870,46 870,46

21  Kalkulacja
indywidualna

Dostawa zapasowych wylewek do zamontowanego poidełka kpl 3,00 45,00 135,00

22 KNR-W 2-18
0408/01 

Analogia. Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 50mm łączone na wcisk m 1,000 33,43 33,43

23 KNR-W 2-18
0408/02 

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk m 3,500 84,90 297,15

24 KNR-W 2-18
0421/01 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej
110mm łączone na wcisk - redukcja fi110/50mm

szt 1,000 40,17 40,17

25 KNR-W 2-18
0421/02 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej
160mm łączone na wcisk - redukcja fi160/110mm

szt 2,000 37,30 74,60

26 KNR-W 2-18
0421/02 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej
160mm łączone na wcisk - kolano fi160x90st.

szt 2,000 44,44 88,88

27 KNR 2-28
0703/01 

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie z 
geowłókniny o średnicy nominalnej 50mm

m 4,000 8,00 32,00

28 KNR 9-11
0101/02.2 

Analogia. Ułożenie geowłókniny separacyjnej m2 5,000 15,43 77,15

29 KNR 2-01
0610/07 

Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenażu z gotowego kruszywa, ze żwiru m3 1,000 305,03 305,03

30 KNR-W 2-18
0521/04 

Analogia. Dostawa i montaż płyty żelbetowej fundamentowej o wym. 
90x60x15cm z betonu min. C35/45 do zdrojów z misą do pojenia zwierząt, 
posiadająca otwór fi100mm do przeprowadzenia mediów z możliwością 
ułożenia nawierzchni do korpusu zdroju

kpl 1,000 768,20 768,20
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31 KNR-W 2-18
0219/05 

Dostawa i montaż stacji wody pitnej z misą boczną dla niepełnosprawnych, 
poidełkiem dla zwierząt wraz z osprzętem i podłączeniem dopływu i odpływu 
wody zgodnie z projektem. Zdrój wody pitnej w formie odlewu z aluminium, 
utrzymany w stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia wykończona  
czarnym lakierem proszkowym wg wyboru Zamawiającego. Wylewki poidełka 
mosiężne chromowane. Poidełko wyposażone w higieniczny system 
opłukiwania zdrojów HFS. Wymiar poidełka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn, 
wymiar poidełka dla zwierzat: średnica 330mm, wys. 229mm.

kpl 1,000 48 210,91 48 210,91

32 KNNR 4
0132/01.3 

Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 15mm instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie

szt 1,000 64,81 64,81

33 KNNR 4
0132/05.3 

Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 40mm instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - odpływ

szt 1,00 159,30 159,30

34 KNR-W 2-18
0511/04 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm. Analogia.
Obsypka rur o grubości 30 cm

m3 24,400 214,04 5 222,58

35 KNR-W 2-18
0511/04 

Analogia. Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o grubości 30cm m3 0,500 453,11 226,56

36 KNR 2-19
0219/01 

Oznakowanie trasy przewodów taśmą z tworzywa sztucznego - ułożenie 30cm 
powyżej miejsca ułożenia rur

m 90,430 0,69 62,40

37 KNR 2-28
0315/02 

Analogia. Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym kpl 1,000 285,48 285,48

38 KNR-W 2-18
0708/01 

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej 
do 150mm (odcinek - 200m)

odcinek 1,000 38,11 38,11

39 KNR-W 2-18
0707/01 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek - 200m)

odcinek 1,000 651,65 651,65

40 KNR-W 2-18
0704/01 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)

próba 1,000 1 517,78 1 517,78

41  Kalkulacja
indywidualna

Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego protokołu z wynikami kpl. 1,000 650,00 650,00

1.4  Roboty odtworzeniowe 18 639,66

1.4.1  Roboty ziemne 12 805,15

42 KNR-W 2-01
0222/01.1 

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 111,17 2,81 312,39

43 KNR-W 2-01
0228/02 

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii 
III-IV

m3 111,170 18,68 2 076,66

44 KNR 4-01
0108/02 

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt 
kategorii III

m3 36,908 230,53 8 508,40

45 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km. Krotność=9

m3 36,908 29,96 1 105,76

46  Kalkulacja
indywidualna

Opłata za wywóz ziemi i gruzu na składowisko odpadów Mg 59,053 13,58 801,94

1.4.2  Konstrukcja nawierzchni dla istniejącego chodnika 574,50

47 KNNR 6
0103/01 

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni chodnika w gruncie kategorii II-IV

m2 13,840 8,23 113,90

48 KNNR 6
0202/01 

Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

m2 13,84 16,94 234,45

49 KNNR 6
0202/03 

Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 13,84 16,34 226,15

1.4.3  Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych 5 260,01

50 KNR 2-31
0402/03 

Analogia. Ława betonowa zwykła pod "obrzeża" z kostki betonowej m3 0,472 912,63 430,76

51 KNR 2-31
0501/06 

Analogia. Obrzeże z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

m2 2,34 219,67 514,03

52 KNNR 6
0204/02 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po 
uwałowaniu 15cm

m2 14,000 48,30 676,20

53 KNNR 6
0204/04 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7cm. Krotność = 0,72

m2 14,00 21,17 296,38

54 KNR 2-31
0501/07 

Analogia. Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregularnej na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin drobnym żwirkiem

m2 14,00 238,76 3 342,64

1.5  Prace wykończeniowe 2 549,89

55  Kalkulacja
indywidualna

Zamontowanie wygrodzenia wokół poidełka na wysokości 35cm, słupki retro 4
szt., długość L=1,6m, kolor zgodny z kolorem poidełka.

kpl 1,000 1 543,32 1 543,32

56 KNR-W 4-01
0101/09 

Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie 
kategorii III

m2 72,104 10,38 748,44

57 KNR 2-01
0510/03 

Analogia. Rekultywacja terenu po zakończonych pracach ziemnych z 
obsianiem trawą

m2 72,104 3,58 258,13

1.6  Dokumantacja powykonawcza 1 000,00

58  Kalkulacja
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla instalacji wodociagowej oraz 
dokumentacja odbiorowa

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Razem 116 205,55

Podatek VAT 23% 26 727,28

Ogółem kosztorys 142 932,83
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1  INSTALACJA WODOCIĄGOWA ODC. W1-W6

1.1  Roboty przygotowawcze

1  KNNR 1 0111/01   Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych w terenie równinnym

1 km

Robocizna

Robotnicy r-g 56 29,17 1 633,5200

Materiały

Słupki drewniane   7cm m3 0,11 5,50 0,6050

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 1,5 81,31 121,9650

Razem k.b.   1 756,09 1 633,52 0,605 121,965

Koszty zakupu 7,2%   0,0436 0,0436

Koszty pośrednie 68,3% R+S   1 198,9963 1 115,6942 83,3021

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   333,8564 310,6612 23,1952

Razem   3 288,99 3 059,88 0,65 228,46

Cena jednostkowa 3 288,99

1.2  Roboty ziemne

2  KNR-W 2-01 0212/06   Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie 
kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - mechanicznie 
90%, pełne umocnienie ścian wykopów

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,118 29,17 3,4421

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 116,15 5,5984

Razem k.b.   9,0405 3,4421 5,5984

Koszty pośrednie 68,3% R+S   6,1747 2,351 3,8237

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,7193 0,6546 1,0647

Razem   16,93 6,45 10,49

Cena jednostkowa 16,93

3  KNR-W 2-01 0310/02.1   Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 
ręcznie 10%, pełne umocnienie ścian wykopów

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,65 29,17 48,1305

Razem k.b.   48,1305 48,1305

Koszty pośrednie 68,3% R+S   32,8731 32,8731

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   9,1534 9,1534

Razem   90,16 90,16

Cena jednostkowa 90,16

1.3  Roboty montażowe

4  KNR-W 2-18 0511/01   Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 
10cm

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 29,17 61,2570

Materiały

Piasek m3 1,22 34,99 42,6878

Materiały pomocnicze % 2,5 1,0672

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 53,93 41,5261

Razem k.b.   146,5381 61,257 43,755 41,5261

Koszty zakupu 7,2%   3,1503 3,1503

Koszty pośrednie 68,3% R+S   70,2008 41,8385 28,3623

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   19,5472 11,6498 7,8974

Razem   239,44 114,75 46,91 77,79

Cena jednostkowa 239,44

5  KNR-W 2-18 0511/03   Analogia. Podłoża pod komorę wodomierzową SW i 
studnię SR z materiałów sypkich o grubości 20cm

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,86 29,17 54,2562

Materiały

Żwir frakcja 0-31,5mm m3 1,22 92,33 112,6426
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Materiały pomocnicze % 2,5 2,8161

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 53,93 36,6724

Razem k.b.   206,3873 54,2562 115,4587 36,6724

Koszty zakupu 7,2%   8,3131 8,3131

Koszty pośrednie 68,3% R+S   62,1042 37,057 25,0472

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   17,2927 10,3184 6,9743

Razem   294,10 101,63 123,77 68,69

Cena jednostkowa 294,10

6  KNR-W 2-19 0306/04.1   Analogia. Rury ochronne (osłonowe) z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 80mm

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,69 29,17 20,1273

Materiały

Rury osłonowe stalowe na rurę gazową  fi 88,9mm m 1,03 84,98 87,5294

Materiały pomocnicze % 1 0,8753

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02 65,00 1,3000

Żuraw samochodowy m-g 0,01 118,76 1,1876

Razem k.b.   111,0196 20,1273 88,4047 2,4876

Koszty zakupu 7,2%   6,3651 6,3651

Koszty pośrednie 68,3% R+S   15,4459 13,7469 1,699

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   4,3009 3,8278 0,4731

Razem   137,13 37,70 94,77 4,66

Cena jednostkowa 137,13

7  KNR-W 2-18 0109/01   Analogia. Montaż rurociągów z rur polietylenowych o 
średnicy zewnętrznej 40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,224 29,17 6,5341

Materiały

Rury z PE TS 100 SDR11 PN16 fi 40x3,7mm m 1,02 11,38 11,6076

Materiały pomocnicze % 1,5 0,1741

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0142 88,85 1,2617

Prościarka do rur PE m-g 0,0425 6,77 0,2877

Razem k.b.   19,8652 6,5341 11,7817 1,5494

Koszty zakupu 7,2%   0,8482 0,8482

Koszty pośrednie 68,3% R+S   5,521 4,4628 1,0582

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,5373 1,2426 0,2947

Razem   27,77 12,24 12,63 2,90

Cena jednostkowa 27,77

8  KNNR 11 0306/03.2   Analogia. Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych 
o średnicy zewnętrznej fi315/40mm z zasuwą do przyłaczy przydomowych

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 10 29,17 291,7000

Materiały

Nawiertki żeliwne do rur PE fi315/40 z zasuwą DN40 kpl 1 1 734,00 1 734,0000

Obudowy teleskopowe do nawiertek DN40, gł. zabudowy 1,3-1,8m szt 1 132,00 132,0000

Skrzynki uliczne do nawiertek żeliwna z płytą podkładową PEHD szt 1 175,00 175,0000

Tablice informacyjne do znakowania rurociągów szt 1 9,40 9,4000

Materiały pomocnicze % 6 123,0240

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,22 81,31 17,8882

Razem k.b.   2 483,0122 291,7 2 173,424 17,8882

Koszty zakupu 7,2%   156,4865 156,4865

Koszty pośrednie 68,3% R+S   211,4487 199,2311 12,2176

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   58,8772 55,4752 3,402

Razem   2 909,82 546,41 2 329,91 33,51

Cena jednostkowa 2 909,82

9  KNR-W 2-18 0111/01   Analogia. Połączenie za pomocą kształtek 
elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy 
zewnętrznej 40mm - przejścia PE/stal GZ fi40x1 1/2"

1 złącze

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,48 29,17 14,0016

Materiały

Złączka przejście PE/stal GZ fi40x1 1/2" szt 1 110,00 110,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 1,6500

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 26,73 6,4152

Razem k.b.   132,0668 14,0016 111,65 6,4152

Koszty zakupu 7,2%   8,0388 8,0388

Koszty pośrednie 68,3% R+S   13,9447 9,5631 4,3816

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   3,8828 2,6628 1,22

Razem   157,93 26,23 119,69 12,02

Cena jednostkowa 157,93

10  KNR-W 2-18 0111/01   Analogia. Połączenie za pomocą kształtek 
elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy 
zewnętrznej 40mm

1 złącze

Robocizna

Robotnicy r-g 0,48 29,17 14,0016

Materiały

Adapter PE z GZ fi40-1" szt 0,5 170,00 85,0000

Trójniki elektrooporowe PE  40mm szt 0,5 59,00 29,5000

Materiały pomocnicze % 1,5 1,7175

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 26,73 6,4152

Razem k.b.   136,6343 14,0016 116,2175 6,4152

Koszty zakupu 7,2%   8,3677 8,3677

Koszty pośrednie 68,3% R+S   13,9447 9,5631 4,3816

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   3,8828 2,6628 1,22

Razem   162,83 26,23 124,59 12,02

Cena jednostkowa 162,83

11  KNNR 4 1430/01   Wykonanie różnych elementów betonowych 
drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - bloki oporowe pod zasuwę oraz rząpie w
SR

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 7,78 29,17 226,9426

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 1,05 284,98 299,2290

Drewno na stemple iglaste korowane m3 0,009 819,95 7,3796

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,095 1 084,20 102,9990

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,0175 1 219,00 21,3325

Materiały pomocnicze % 2,5 10,7735

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,31 88,85 27,5435

Razem k.b.   696,1997 226,9426 441,7136 27,5435

Koszty zakupu 7,2%   31,8033 31,8033

Koszty pośrednie 68,3% R+S   173,814 155,0018 18,8122

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   48,3979 43,1597 5,2382

Razem   950,21 425,10 473,52 51,59

Cena jednostkowa 950,21

12   Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż komory wodomierzowej 
prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 x 0,8x 1,85 m wyposażonej we właz fi600mm kl.
D400, stopnie złazowe, przejścia szczelne (2 szt.)

1 kpl

Robocizna

Roboty sanitarne r-g 4 29,17 116,6800

Robotnicy r-g 30 29,17 875,1000

Materiały

Komora wodomierzowa prefabrykowana o wym. 1,1 x 1,7 x 2,1 m wyposażona w 
stopnie złazowe

szt 1 7 100,00 7 100,0000

Właz fi600mm typu lekkiego szt 1 700,00 700,0000

Przejścia szczelne dla rury DN65 - łańcuch uszczelniający ŁU-2x5 kpl (2/1,000) 78,00 156,0000

Sprzęt

Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 4,29 104,64 448,9056

Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) m-g 2,84 115,53 328,1052

Razem k.b.   9 724,7908 991,78 7 956 777,0108

Koszty zakupu 7,2%   572,832 572,832
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Koszty pośrednie 68,3% R+S   1 208,0841 677,3857 530,6984

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   336,3868 188,6157 147,7711

Razem   11 842,09 1 857,78 8 528,83 1 455,48

Cena jednostkowa 11 842,09

13  KNR-W 2-15 0140/01.1   Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy 
nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym z konsolą wodomierzową - dostawa 
wodomierza w zakresie Wodociągów Miasta Krakowa

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 29,17 24,5028

Materiały

Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN15 szt 1 105,00 105,0000

Zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi 15mm szt 2 50,85 101,7000

Materiały pomocnicze % 1,5 3,1005

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 65,00 0,6500

Razem k.b.   234,9533 24,5028 209,8005 0,65

Koszty zakupu 7,2%   15,1056 15,1056

Koszty pośrednie 68,3% R+S   17,1794 16,7354 0,444

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   4,7835 4,6599 0,1236

Razem   272,02 45,90 224,91 1,22

Cena jednostkowa 272,02

14  KNR-W 2-15 0122/01   Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do 
wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,39 29,17 40,5463

Materiały

Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm m 0,42 18,58 7,8036

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2 3,36 6,7200

Uchwyty do rur stalowych  15mm szt 2 6,00 12,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,3979

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 65,00 0,6500

Razem k.b.   68,1178 40,5463 26,9215 0,65

Koszty zakupu 7,2%   1,9383 1,9383

Koszty pośrednie 68,3% R+S   28,1371 27,6931 0,444

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   7,8347 7,7111 0,1236

Razem   106,03 75,95 28,86 1,22

Cena jednostkowa 106,03

15  KNR-W 2-15 0134/06   Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 
15mm

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,25 29,17 7,2925

Materiały

Zawory antyskażeniowe EA  15mm szt 1 33,71 33,7100

Materiały pomocnicze % 0,5 0,1686

Razem k.b.   41,1711 7,2925 33,8786

Koszty zakupu 7,2%   2,4392 2,4392

Koszty pośrednie 68,3% R+S   4,9808 4,9808

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,3869 1,3869

Razem   49,98 13,66 36,32

Cena jednostkowa 49,98

16  KNR-W 2-18 0513/03   Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m z włazem żeliwnym kl. D400

1 studnię

Robocizna

Robotnicy r-g 27,2 29,17 793,4240

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 5 637,76 3 188,8000

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,301 204,85 61,6599

Beton zwykły B-10 m3 0,644 235,92 151,9325

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06 260,68 15,6408

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,4 5,83 25,6520

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07 5,11 41,2377

Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1 630,00 630,0000
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Materiały pomocnicze % 2,5 102,8731

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 111,43 269,6606

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 104,64 406,0032

Razem k.b.   5 686,8838 793,424 4 217,796 675,6638

Koszty zakupu 7,2%   303,6812 303,6812

Koszty pośrednie 68,3% R+S   1 003,387 541,9086 461,4784

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   279,3897 150,8926 128,4971

Razem   7 273,34 1 486,23 4 521,48 1 265,64

Cena jednostkowa 7 273,34

17  KNR-W 2-18 0513/04   Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

1 0,5m

Robocizna

Robotnicy r-g 2,26 29,17 65,9242

Materiały

Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m szt 1 637,76 637,7600

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01 260,68 2,6068

Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88 5,83 5,1304

Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61 5,11 8,2271

Materiały pomocnicze % 2,5 16,3431

Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 111,43 26,7432

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 104,64 55,4592

Razem k.b.   818,194 65,9242 670,0674 82,2024

Koszty zakupu 7,2%   48,2449 48,2449

Koszty pośrednie 68,3% R+S   101,1704 45,0262 56,1442

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   28,1706 12,5374 15,6332

Razem   995,78 123,49 718,31 153,98

Cena jednostkowa 995,78

18  KNR-W 2-15 0132/03.7   Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,399 29,17 11,6388

Materiały

Zawory kulowe 25mm szt 1 45,80 45,8000

Kształtki z polietylenu gwintowane fi40mm x 1" szt 2 18,98 37,9600

Materiały pomocnicze % 0,5 0,4188

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 65,00 0,5200

Razem k.b.   96,3376 11,6388 84,1788 0,52

Koszty zakupu 7,2%   6,0609 6,0609

Koszty pośrednie 68,3% R+S   8,3045 7,9493 0,3552

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   2,3124 2,2135 0,0989

Razem   113,02 21,80 90,24 0,97

Cena jednostkowa 113,02

19  KNR-W 2-15 0132/03.3   Analogia. Elektrozawór ze sterowaniem 
automatycznym i spustem o średnicy nominalnej 25mm, przejście na szybkozłączkę

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,399 29,17 11,6388

Materiały

Elektrozawór ze sterowaniem i spustem Gardena Master nr 1892 szt 1 396,00 396,0000

Szybkozłacze do węża 1"-3/4" szt 1 25,00 25,0000

Materiały pomocnicze % 0,5 2,1050

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 65,00 0,5200

Razem k.b.   435,2638 11,6388 423,105 0,52

Koszty zakupu 7,2%   30,4636 30,4636

Koszty pośrednie 68,3% R+S   8,3045 7,9493 0,3552

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   2,3124 2,2135 0,0989

Razem   476,34 21,80 453,57 0,97

Cena jednostkowa 476,34

20   Kalkulacja indywidualna  Dostawa pompy zatapialnej przenośnej wraz z 
osprzętem do  wyciągania i wężem ogrodowym o dł. 50m

1 kpl
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Materiały

Pompa zatapialna przenośna do wody czystej szt 1 600,00 600,0000

Linka ze stali nierdzewnej m (2/1,00) 6,00 12,0000

Wąż ogrodowy 3/4" o dł. 50m szt 1 200,00 200,0000

Razem k.b.   812 812

Koszty zakupu 7,2%   58,464 58,464

Koszty pośrednie 68,3% R+S   0

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0

Razem   870,46 870,46

Cena jednostkowa 870,46

22  KNR-W 2-18 0408/01   Analogia. Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 
50mm łączone na wcisk

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,334 29,17 9,7428

Materiały

Rury z PP kanalizacji  kielichowe z uszczelką fi50mm m 1,02 12,61 12,8622

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3216

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0063 88,85 0,5598

Razem k.b.   23,4864 9,7428 13,1838 0,5598

Koszty zakupu 7,2%   0,9493 0,9493

Koszty pośrednie 68,3% R+S   7,0366 6,6543 0,3823

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,9594 1,8529 0,1065

Razem   33,43 18,25 14,13 1,05

Cena jednostkowa 33,43

23  KNR-W 2-18 0408/02   Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm 
łączone na wcisk

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,345 29,17 10,0636

Materiały

Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 160mm m 1,02 57,70 58,8540

Materiały pomocnicze % 2,5 1,4714

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 88,85 0,7375

Razem k.b.   71,1265 10,0636 60,3254 0,7375

Koszty zakupu 7,2%   4,3434 4,3434

Koszty pośrednie 68,3% R+S   7,3771 6,8734 0,5037

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   2,0542 1,9139 0,1403

Razem   84,90 18,85 64,67 1,38

Cena jednostkowa 84,90

24  KNR-W 2-18 0421/01   Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe 
o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk - redukcja fi110/50mm

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,253 29,17 7,3800

Materiały

Redukcja z PP fi110/50 szt 1 12,16 12,1600

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3040

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,078 88,85 6,9303

Razem k.b.   26,7743 7,38 12,464 6,9303

Koszty zakupu 7,2%   0,8974 0,8974

Koszty pośrednie 68,3% R+S   9,7739 5,0405 4,7334

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   2,7215 1,4035 1,318

Razem   40,17 13,82 13,36 12,98

Cena jednostkowa 40,17

25  KNR-W 2-18 0421/02   Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe 
o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - redukcja fi160/110mm

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,276 29,17 8,0509

Materiały

Redukcja z PCW z uszczelką 160/110mm szt 1 7,35 7,3500

Materiały pomocnicze % 2,5 0,1838

Sprzęt
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Samochód skrzyniowy m-g 0,085 88,85 7,5523

Razem k.b.   23,137 8,0509 7,5338 7,5523

Koszty zakupu 7,2%   0,5424 0,5424

Koszty pośrednie 68,3% R+S   10,657 5,4988 5,1582

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   2,9674 1,5311 1,4363

Razem   37,30 15,08 8,08 14,15

Cena jednostkowa 37,30

26  KNR-W 2-18 0421/02   Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe 
o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - kolano fi160x90st.

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,276 29,17 8,0509

Materiały

Kolano z PCW z uszczelką 160x45st szt 1 13,84 13,8400

Materiały pomocnicze % 2,5 0,3460

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,085 88,85 7,5523

Razem k.b.   29,7892 8,0509 14,186 7,5523

Koszty zakupu 7,2%   1,0214 1,0214

Koszty pośrednie 68,3% R+S   10,657 5,4988 5,1582

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   2,9674 1,5311 1,4363

Razem   44,44 15,08 15,21 14,15

Cena jednostkowa 44,44

27  KNR 2-28 0703/01   Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w 
otulinie z geowłókniny o średnicy nominalnej 50mm

1 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,012 29,17 0,3500

Materiały

Rurki drenarskie z PCW  50mm w otulinie filtracyjnej m 1,012 6,64 6,7197

Materiały pomocnicze % 2 0,1344

Razem k.b.   7,2041 0,35 6,8541 0

Koszty zakupu 7,2%   0,4935 0,4935

Koszty pośrednie 68,3% R+S   0,2391 0,2391 0

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0,0666 0,0666 0

Razem   8,00 0,66 7,35 0,00

Cena jednostkowa 8,00

28  KNR 9-11 0101/02.2   Analogia. Ułożenie geowłókniny separacyjnej

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1288 29,17 3,7571

Materiały

Geowłóknina o gramaturze 120g/m2 m2 1,05 3,57 3,7485

Szpilki z prętów stalowych szt 0,07 0,16 0,0112

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0564

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,002 140,13 0,2803

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,083 24,28 2,0152

Razem k.b.   9,8687 3,7571 3,8161 2,2955

Koszty zakupu 7,2%   0,2748 0,2748

Koszty pośrednie 68,3% R+S   4,1339 2,5661 1,5678

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,1511 0,7145 0,4366

Razem   15,43 7,04 4,09 4,30

Cena jednostkowa 15,43

29  KNR 2-01 0610/07   Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenażu z gotowego 
kruszywa, ze żwiru

1 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,65 29,17 77,3005

Materiały

Żwirek filtracyjny fr. 16-32mm m3 1,271 117,60 149,4696

Razem k.b.   226,7701 77,3005 149,4696

Koszty zakupu 7,2%   10,7618 10,7618

Koszty pośrednie 68,3% R+S   52,7962 52,7962

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   14,7009 14,7009

Razem   305,03 144,80 160,23
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Cena jednostkowa 305,03

30  KNR-W 2-18 0521/04   Analogia. Dostawa i montaż płyty żelbetowej 
fundamentowej o wym. 90x60x15cm z betonu min. C35/45 do zdrojów z misą do 
pojenia zwierząt, posiadająca otwór fi100mm do przeprowadzenia mediów z 
możliwością ułożenia nawierzchni do korpusu zdroju

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,78 29,17 51,9226

Materiały

Płyta żelbetowa fundamentowa o wym. 90 x60 x15 cm do zdrojów z misą do pojenia 
zwierząt, posiadająca otwór fi100mm do przeprowadzenia mediów

szt 1 400,00 400,0000

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,063 260,68 16,4228

Materiały pomocnicze % 2,5 10,4106

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,44 88,85 39,0940

Żuraw samochodowy m-g 0,63 118,76 74,8188

Razem k.b.   592,6688 51,9226 426,8334 113,9128

Koszty zakupu 7,2%   30,732 30,732

Koszty pośrednie 68,3% R+S   113,2655 35,4631 77,8024

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   31,5384 9,8746 21,6638

Razem   768,20 97,26 457,57 213,38

Cena jednostkowa 768,20

31  KNR-W 2-18 0219/05   Dostawa i montaż stacji wody pitnej z misą boczną dla 
niepełnosprawnych, poidełkiem dla zwierząt wraz z osprzętem i podłączeniem 
dopływu i odpływu wody zgodnie z projektem. Zdrój wody pitnej w formie odlewu z 
aluminium, utrzymany w stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia 
wykończona  czarnym lakierem proszkowym wg wyboru Zamawiającego. Wylewki 
poidełka mosiężne chromowane. Poidełko wyposażone w higieniczny system 
opłukiwania zdrojów HFS. Wymiar poidełka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn, 
wymiar poidełka dla zwierzat: średnica 330mm, wys. 229mm.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 6,49 29,17 189,3133

Materiały

Stacja wody pitnej z misą boczną dla niepełnosprawnych i poidełkiem dla zwierząt  
wraz z osprzętem i podłączeniem dopływu i odpływu wody zgodnie z projektem. 
Zdrój wody pitnej w formie odlewu z aluminium, utrzymany w stylu retro, misy ze 
stali nierdzewnej,powierzchnia wykończona  czarnym lakierem proszkowym wg 
wyboru Zamawiającego

szt 1 43 788,35 43 788,3500

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 1,63 33,61 54,7843

Materiały pomocnicze % 1,5 657,6470

Sprzęt

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,91 88,85 80,8535

Razem k.b.   44 770,9481 189,3133 44 500,7813 80,8535

Koszty zakupu 7,2%   3 204,0563 3 204,0563

Koszty pośrednie 68,3% R+S   184,5239 129,301 55,2229

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   51,38 36,0034 15,3766

Razem   48 210,91 354,62 47 704,84 151,45

Cena jednostkowa 48 210,91

32  KNNR 4 0132/01.3   Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 
15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 29,17 8,1676

Materiały

Zawory wodne przelotowe proste 15mm szt 1 21,80 21,8000

Kształtki z polietylenu gwintowane fi40x1" szt 2 12,08 24,1600

Materiały pomocnicze % 0,5 0,2298

Razem k.b.   54,3574 8,1676 46,1898

Koszty zakupu 7,2%   3,3256 3,3256

Koszty pośrednie 68,3% R+S   5,5785 5,5785

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,5533 1,5533

Razem   64,81 15,30 49,52

Cena jednostkowa 64,81

33  KNNR 4 0132/05.3   Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 
40mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - odpływ

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,54 29,17 15,7518
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Materiały

Zawory wodne przelotowe proste 40mm szt 1 103,00 103,0000

Kształtki z polietylenu gwintowane 63x6/4" szt 1 17,47 17,4700

Materiały pomocnicze % 0,5 0,6024

Razem k.b.   136,8242 15,7518 121,0724

Koszty zakupu 7,2%   8,7172 8,7172

Koszty pośrednie 68,3% R+S   10,7585 10,7585

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   2,9957 2,9957

Razem   159,30 29,51 129,79

Cena jednostkowa 159,30

34  KNR-W 2-18 0511/04   Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 
grubości 25cm. Analogia. Obsypka rur o grubości 30 cm

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 29,17 53,0894

Materiały

Piasek m3 1,22 34,99 42,6878

Materiały pomocnicze % 2,5 1,0672

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,67 53,93 36,1331

Razem k.b.   132,9775 53,0894 43,755 36,1331

Koszty zakupu 7,2%   3,1503 3,1503

Koszty pośrednie 68,3% R+S   60,939 36,2601 24,6789

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   16,9683 10,0965 6,8718

Razem   214,04 99,45 46,91 67,68

Cena jednostkowa 214,04

35  KNR-W 2-18 0511/04   Analogia. Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o 
grubości 30cm

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 29,17 53,0894

Materiały

Keramzyt m3 1,22 213,33 260,2626

Materiały pomocnicze % 2,5 6,5066

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,67 53,93 36,1331

Razem k.b.   355,9917 53,0894 266,7692 36,1331

Koszty zakupu 7,2%   19,2074 19,2074

Koszty pośrednie 68,3% R+S   60,939 36,2601 24,6789

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   16,9683 10,0965 6,8718

Razem   453,11 99,45 285,98 67,68

Cena jednostkowa 453,11

36  KNR 2-19 0219/01   Oznakowanie trasy przewodów taśmą z tworzywa 
sztucznego - ułożenie 30cm powyżej miejsca ułożenia rur

1 m

Robocizna  R=0,955

Robocizna (ATH 308) r-g 0,007545 29,17 0,2201

Materiały

Taśma ostrzegawcza niebieska z polichlorku winylu m2 0,3 0,34 0,1020

Sprzęt

Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0011 81,31 0,0894

Razem k.b.   0,4115 0,2201 0,102 0,0894

Koszty zakupu 7,2%   0,0073 0,0073

Koszty pośrednie 68,3% R+S   0,2114 0,1503 0,0611

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0,0589 0,0419 0,017

Razem   0,69 0,41 0,11 0,17

Cena jednostkowa 0,69

37  KNR 2-28 0315/02   Analogia. Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na 
słupku stalowym

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 29,17 52,5060

Materiały

Tablice informacyjne szt 1 9,40 9,4000

Słupki stalowe szt 1 50,00 50,0000

Beton zwykły B-10 m3 0,1 235,92 23,5920

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 25,21 2,5210
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2 1,7103

Sprzęt

Żuraw samochodowy   4t m-g 0,33 104,64 34,5312

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,19 81,31 15,4489

Razem k.b.   189,7094 52,506 87,2233 49,9801

Koszty zakupu 7,2%   6,28 6,28

Koszty pośrednie 68,3% R+S   69,998 35,8616 34,1364

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   19,4907 9,9855 9,5052

Razem   285,48 98,35 93,50 93,62

Cena jednostkowa 285,48

38  KNR-W 2-18 0708/01   Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o
średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

1 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 0,49 29,17 14,2933

Materiały

Woda m3 1,72 6,00 10,3200

Materiały pomocnicze % 2,5 0,2580

Razem k.b.   24,8713 14,2933 10,578

Koszty zakupu 7,2%   0,7616 0,7616

Koszty pośrednie 68,3% R+S   9,7623 9,7623

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   2,7183 2,7183

Razem   38,11 26,77 11,34

Cena jednostkowa 38,11

39  KNR-W 2-18 0707/01   Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 
nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

1 odcinek

Robocizna

Robotnicy r-g 4,09 29,17 119,3053

Materiały

Podchloryn sodowy kg 0,5 4,50 2,2500

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 50,70 76,0500

Woda m3 7,06 6,00 42,3600

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 300,00 30,0000

Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm szt 0,05 400,00 20,0000

Materiały pomocnicze % 2,5 4,2665

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,58 81,31 128,4698

Razem k.b.   422,7016 119,3053 174,9265 128,4698

Koszty zakupu 7,2%   12,5947 12,5947

Koszty pośrednie 68,3% R+S   169,2304 81,4855 87,7449

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   47,1217 22,6894 24,4323

Razem   651,65 223,48 187,52 240,65

Cena jednostkowa 651,65

40  KNR-W 2-18 0704/01   Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)

1 próba

Robocizna

Robotnicy r-g 8,74 29,17 254,9458

Materiały

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,03 1 586,08 47,5824

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,02 1 323,38 26,4676

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02 367,38 7,3476

Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2 27,00 167,4000

Woda m3 3,53 6,00 21,1800

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 50,70 76,0500

Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe szt 0,1 50,00 5,0000

Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0,2 29,00 5,8000

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 1 3,00 3,0000

Śruby średniodokładne M16 kpl ocynkowane kg 2,7 9,61 25,9470

Kołnierze ślepe szt 0,2 161,40 32,2800

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 300,00 30,0000

Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm szt 0,05 400,00 20,0000

Materiały pomocnicze % 2,5 11,7014

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 3,16 88,85 280,7660
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.   1 015,4678 254,9458 479,756 280,766

Koszty zakupu 7,2%   34,5425 34,5425

Koszty pośrednie 68,3% R+S   365,8912 174,128 191,7632

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   101,8811 48,4853 53,3958

Razem   1 517,78 477,56 514,30 525,93

Cena jednostkowa 1 517,78

1.4  Roboty odtworzeniowe

1.4.1  Roboty ziemne

42  KNR-W 2-01 0222/01.1   Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

1 m3

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135 111,10 1,4999

Razem k.b.   1,4999 1,4999

Koszty pośrednie 68,3% R+S   1,0244 1,0244

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0,2852 0,2852

Razem   2,81 2,81

Cena jednostkowa 2,81

43  KNR-W 2-01 0228/02   Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z 
gruntu spoistego kategorii III-IV

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,227 29,17 6,6216

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 24,28 3,3506

Razem k.b.   9,9722 6,6216 3,3506

Koszty pośrednie 68,3% R+S   6,8111 4,5226 2,2885

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,8965 1,2593 0,6372

Razem   18,68 12,40 6,28

Cena jednostkowa 18,68

44  KNR 4-01 0108/02   Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km, grunt kategorii III

1 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,63 29,17 47,5471

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,85 88,85 75,5225

Razem k.b.   123,0696 47,5471 75,5225

Koszty pośrednie 68,3% R+S   84,0566 32,4747 51,5819

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   23,4053 9,0425 14,3628

Razem   230,53 89,06 141,47

Cena jednostkowa 230,53

45  KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km. Krotność=9

1 m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,18 88,85 15,9930

Razem k.b.   15,993 15,993

Koszty pośrednie 68,3% R+S   10,9232 10,9232

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   3,0415 3,0415

Razem   29,96 29,96

Cena jednostkowa 29,96

46   Kalkulacja indywidualna  Opłata za wywóz ziemi i gruzu na składowisko 
odpadów

1 Mg

Materiały

Opłata za korzystanie ze środowiska t 1 12,67 12,6700

Razem k.b.   12,67 12,67

Koszty zakupu 7,2%   0,9122 0,9122

Koszty pośrednie 68,3% R+S   0

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0

Razem   13,58 13,58

Cena jednostkowa 13,58

1.4.2  Konstrukcja nawierzchni dla istniejącego chodnika

47  KNNR 6 0103/01   Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kategorii II-IV

1 m2
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,145 29,17 4,2297

Materiały

Woda m3 0,005 6,00 0,0300

Materiały pomocnicze % 0,2 0,0001

Sprzęt

Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,004 36,52 0,1461

Razem k.b.   4,4059 4,2297 0,0301 0,1461

Koszty zakupu 7,2%   0,0022 0,0022

Koszty pośrednie 68,3% R+S   2,9887 2,8889 0,0998

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0,8322 0,8044 0,0278

Razem   8,23 7,92 0,03 0,27

Cena jednostkowa 8,23

48  KNNR 6 0202/01   Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne 
rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0367 29,17 1,0705

Materiały

Żwir m3 0,123 92,33 11,3566

Woda m3 0,01 6,00 0,0600

Materiały pomocnicze % 0,2 0,0228

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny  3-5t m-g 0,0141 101,16 1,4264

Razem k.b.   13,9363 1,0705 11,4394 1,4264

Koszty zakupu 7,2%   0,8236 0,8236

Koszty pośrednie 68,3% R+S   1,7054 0,7312 0,9742

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0,4749 0,2036 0,2713

Razem   16,94 2,01 12,26 2,67

Cena jednostkowa 16,94

49  KNNR 6 0202/03   Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne 
rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0821 29,17 2,3949

Materiały

Glina surowa budowlana m3 0,0135 40,00 0,5400

Piasek m3 0,0271 34,99 0,9482

Żwir m3 0,0675 92,33 6,2323

Woda m3 0,008 6,00 0,0480

Materiały pomocnicze % 0,2 0,0155

Sprzęt

Freza do gruntu ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,0073 9,42 0,0688

Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0073 61,31 0,4476

Walec statyczny samojezdny  3-5t m-g 0,0134 101,16 1,3555

Razem k.b.   12,0508 2,3949 7,784 1,8719

Koszty zakupu 7,2%   0,5605 0,5605

Koszty pośrednie 68,3% R+S   2,9142 1,6357 1,2785

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0,8115 0,4555 0,356

Razem   16,34 4,49 8,34 3,51

Cena jednostkowa 16,34

1.4.3  Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych

50  KNR 2-31 0402/03   Analogia. Ława betonowa zwykła pod "obrzeża" z kostki 
betonowej

1 m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 4,67 29,17 136,2239

Robotnicy gr.II r-g 4,67 29,17 136,2239

Robotnicy gr.I r-g 0,54 29,17 15,7518

Materiały

Beton C12/15 m3 1,04 287,28 298,7712

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,03 1 084,20 32,5260

Piasek m3 0,34 34,99 11,8966

Woda m3 0,47 6,00 2,8200

Materiały pomocnicze % 0,5 1,7301

Razem k.b.   635,9435 288,1996 347,7439
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu 7,2%   25,0376 25,0376

Koszty pośrednie 68,3% R+S   196,8403 196,8403

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   54,8095 54,8095

Razem   912,63 539,85 372,78

Cena jednostkowa 912,63

51  KNR 2-31 0501/06   Analogia. Obrzeże z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1 m2

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0,5145 29,17 15,0080

Robotnicy gr.II r-g 0,5649 29,17 16,4781

Materiały

Kostka bazaltowa nieregularna wysokości 10cm t 0,2468 550,00 135,7400

Grys bazaltowy 2-8mm m3 0,074 179,27 13,2660

Woda m3 0,025 6,00 0,1500

Materiały pomocnicze % 0,5 0,7458

Razem k.b.   181,3879 31,4861 149,9018

Koszty zakupu 7,2%   10,793 10,793

Koszty pośrednie 68,3% R+S   21,505 21,505

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   5,988 5,988

Razem   219,67 58,98 160,69

Cena jednostkowa 219,67

52  KNNR 6 0204/02   Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość
warstwy po uwałowaniu 15cm

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,162 29,17 4,7255

Materiały

Tłuczeń kamienny sortowany t 0,358 85,05 30,4479

Woda m3 0,015 6,00 0,0900

Materiały pomocnicze % 0,2 0,0611

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0353 100,44 3,5455

Razem k.b.   38,87 4,7255 30,599 3,5455

Koszty zakupu 7,2%   2,2031 2,2031

Koszty pośrednie 68,3% R+S   5,6491 3,2275 2,4216

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,573 0,8987 0,6743

Razem   48,30 8,85 32,80 6,64

Cena jednostkowa 48,30

53  KNNR 6 0204/04   Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość
warstwy po uwałowaniu 7cm. Krotność = 0,72

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1152 29,17 3,3604

Materiały

Kliniec kamienny t 0,014112 87,85 1,2397

Miał kamienny t 0,014904 26,97 0,4020

Tłuczeń kamienny sortowany t 0,10656 85,05 9,0629

Woda m3 0,00504 6,00 0,0302

Materiały pomocnicze % 0,2 0,0215

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,016128 110,86 1,7880

Razem k.b.   15,9047 3,3604 10,7563 1,788

Koszty zakupu 7,2%   0,7744 0,7744

Koszty pośrednie 68,3% R+S   3,5164 2,2952 1,2212

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0,9791 0,6391 0,34

Razem   21,17 6,29 11,53 3,35

Cena jednostkowa 21,17

54  KNR 2-31 0501/07   Analogia. Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm 
nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin drobnym 
żwirkiem

1 m2

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0,4725 29,17 13,7828

Robotnicy gr.II r-g 0,6125 29,17 17,8666

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 29,17 0,9189

Materiały
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Kostka kamienna nieregularna wysokości 10cm t 0,2468 550,00 135,7400

Grys bazaltowy 2-8mm m3 0,0877 179,27 15,7220

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0258 516,44 13,3242

Woda m3 0,0339 6,00 0,2034

Materiały pomocnicze % 0,5 0,8249

Razem k.b.   198,3828 32,5683 165,8145

Koszty zakupu 7,2%   11,9386 11,9386

Koszty pośrednie 68,3% R+S   22,2441 22,2441

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   6,1938 6,1938

Razem   238,76 61,01 177,75

Cena jednostkowa 238,76

1.5  Prace wykończeniowe

55   Kalkulacja indywidualna  Zamontowanie wygrodzenia wokół poidełka na 
wysokości 35cm, słupki retro 4 szt., długość L=1,6m, kolor zgodny z kolorem 
poidełka.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,48 29,17 43,1716

Materiały

Słupek stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze czarnym  fi60,3mm 
retro

szt (4/1,000) 308,00 1 232,0000

Rura poprzeczna fi33mm m 1,85 70,00 129,5000

Materiały pomocnicze % 0,2 2,7230

Razem k.b.   1 407,3946 43,1716 1 364,223

Koszty zakupu 7,2%   98,2241 98,2241

Koszty pośrednie 68,3% R+S   29,4862 29,4862

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   8,2103 8,2103

Razem   1 543,32 80,87 1 462,45

Cena jednostkowa 1 543,32

56  KNR-W 4-01 0101/09   Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości 
do 10cm w gruncie kategorii III

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,19 29,17 5,5423

Razem k.b.   5,5423 5,5423

Koszty pośrednie 68,3% R+S   3,7854 3,7854

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   1,054 1,054

Razem   10,38 10,38

Cena jednostkowa 10,38

57  KNR 2-01 0510/03   Analogia. Rekultywacja terenu po zakończonych pracach 
ziemnych z obsianiem trawą

1 m2

Robocizna

Darniarze gr.II r-g 0,063 29,17 1,8377

Materiały

Nasiona traw kg 0,012 10,36 0,1243

Razem k.b.   1,962 1,8377 0,1243

Koszty zakupu 7,2%   0,0089 0,0089

Koszty pośrednie 68,3% R+S   1,2551 1,2551

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)   0,3495 0,3495

Razem   3,58 3,44 0,13

Cena jednostkowa 3,58

1.6  Dokumantacja powykonawcza
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Tabela elementów Strona 23/24

Projekt przyłącza wodociągowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza w Krakowie

Nr Opis robót Wartość

1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA ODC. W1-W6 0,00

1.1 Roboty przygotowawcze 305,88

1.2 Roboty ziemne 3 591,35

1.3 Roboty montażowe 90 118,77

1.4 Roboty odtworzeniowe 18 639,66

1.4.1 Roboty ziemne 12 805,15

1.4.2 Konstrukcja nawierzchni dla istniejącego chodnika 574,50

1.4.3 Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych 5 260,01

1.5 Prace wykończeniowe 2 549,89

1.6 Dokumantacja powykonawcza 1 000,00

Razem 116 205,55

Podatek VAT 23% 26 727,28

Ogółem kosztorys 142 932,83
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania Strona 24/24

Projekt przyłącza wodociągowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza w Krakowie

Kosztorys jest sporządzony dla określenia wartości prac budowlanych i wybranych rozwiązań technologicznych. 

Kosztorys ma charakter szacunkowy. Oszacowania cen dokonaliśmy na podstawie:

 

1. Podstawa opracowania

- Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
2021 poz. 2458)

- Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- projektu budowlanego,  projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej,

- ceny jednostkowe robót podstawowych obliczone na podstawie składników cenowych obowiazujacych w 2 kwartale 2023 dla regionu Małopolski.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu

- kosztorys sporzadzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 4., 

- wartość kosztorysowa z podatkiem VAT zgodnie z umową .

3. Dane składników cenowych

a) Źródła cen czynników produkcji RMS  ustalono na podstawie aktualnych notowań wartości średnich cen dla regionu Małopolski za 2 kwartał 2023 r. 

- Stawka roboczogodziny [r-g]: jw. wynosząca 29,17 PLN 

- Ceny materiałów : jw.  bez kosztów zakupu oraz cen rynkowych producentów od średnich do maksymalnych,

- Ceny sprzetu [m-g]: jw. 

b) Narzuty ustalono na podstawie średnich cen dla regionu Małopolski za 2 kwartał 2023 r. dla robót sanitarnych

- Koszty pośrednie: 68,30%

- Zysk: 11,30%

- Koszty zakupu: 7,2%

4. Dane dotyczace robót przygotowawczych dla całości zadania:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: 0,93 km

- rozbiórka istniejącej nawierzchni żwirowej: 13,84m2.

5. Dane dotyczace robót ziemnych dla instalacji wodociągowej dla całości zadania:

-Wielkość wykopów narzucona w drodze uzgodneń dokumentacji kosztorysowej przez Zamawiającego

- wykopy liniowe wąskoprzestrzenne o szerokości 0,8 m i głębokości 1,6-1,75m,  poszerzony w miejscu montażu zdroju ulicznego o ok. 3,0 m  z transportem 
gruntu na odkład: ok. 148m3

- umocnienie wykopu tymczasową obudową pęłną typu boksowego:  ok. 150 m2

- podsypka z piasku gr. 10 cm pod rurociagi oraz obsypki z zasypką piaskiem o gr. 30 cm ponad górna krawędź rurociagu: 7,21m3

- keramzyt do ocieplenia: 0,5 m3

- żwir do dołu chłonnego: 1 m3

- zasyp gruntem rodzimym z odkładu: ok. 111 m3

- wywóz nadmiaru ziemi rodzimej/ gruzu na odl. 10 km wraz z utylizacją na składowisku odpadów: 36,9 m3

6. Dane dotyczace robót instalacyjnych dla całości zadania:

- roboty liniowe metodą otwartego wykopu: 93,3m 

7. Roboty drogowe dla całości zadania:

- odtworzenie nawierzchni chodnika ze żwiru: 13,84 m2

- nawierzchnia z kostki bazaltowej wokół poidełek: 14 m2


