Wartos¢ kosztorysowa 116 205,55
Podatek VAT 23% 26 727,28
Cena kosztorysowa 142 932,83

Stownie: sto czterdziesci dwa tysigce dziewigcéset
trzydziesci dwa i 83/100 PLN

Kosztorys inwestorski

Obiekt Projekt przytacza wodociggowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza
w Krakowie

Kod CPV  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow
45233140-2 Roboty drogowe

Budowa Dz. nr 224 obreb Krowodrza 0042 jedn. ewid. 126102 9 Krakdéw-Krowodrza

Inwestor  Gmina Miejska Krakdéw - Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Krakow

Stawka robocizny 29,17 PLN/r-g
Koszty zakupu 7,2%

Koszty posrednie 68,3% R+S

Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S)

Sporzadzit  Jacek Grzywna

Krakow 11.08.2023r.
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Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na wykonanie poidetek na terenie Parku Biatopradnickiego w Krakowie.

Zakres robot budowlanych dla catosci zadania:

- budowy nowego odcinka instalacji wodociggowej na odcinku W1-W6 w tym wykopowo 93,33m
- zabudowa zdroju ulicznego w wersji "Retro" -zabytkowej- stylizowanej w ilosci 1 szt.

- zagospodarowanie terenu wokot zdroju ulicznego - 1 kpl.

Charakterystyka obiektu dla catosci zadania:

- rura PE fi40x3,7mm PE TS SDR 11 PN16 o dtugosci wynoszacej ok. 93,33 m metoda wykopu otwartego
- zasuwa DN 32 - | szt.

- zdroje uliczne - 1 kpl.
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Projekt przylacza wodociagowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza w Krakowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. W1-W6
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 |Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym
0111/01
93,33/1000 km 0,093
razem | km 0,093
1.2 Roboty ziemne
2 | KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii III koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0212/06  |tyzki 0,40m3 - mechanicznie 90%, petne umocnienie §cian wykopow
(58,49*0,8*1,6)*0,9+(34,84*0,8*1,7)*0,9+(17,8*0,26)*0,9 m3 114,190
Odplyw zuzytej wody 2*0,9+(2,5%0,8*1,1)*0,9 m3 3,780
SW+SR  17*0,9 m3 15,300
razem | m3 133,270
3 | KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci 1,5m o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
0310/02.1 |kolektory w gruntach suchych kategorii III-1V, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem r¢gcznym - recznie
10%, pelne umocnienie $cian wykopow
(58,49*0,8*1,6)*0,1+(34,84*0,8*1,7)*0,1+(17,8*0,26)*0,1 m3 12,688
Odptyw zuzytej wody 2*0,1+(2,5%0,8*1,1)*0,1 m3 0,420
SW+SR  17*0,1 m3 1,700
razem | m3 14,808
1.3 Roboty montazowe
4 | KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
(93,33-3,2)*0,8*0,1 m3 7,210
razem | m3 7,210
5 | KNR-W 2-18 |Analogia. Podtoza pod komor¢ wodomierzowa SW i studni¢ SR z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0511/03
Sw+SR  2,1*1,5*0,2+((3,14*1,9*1,9)/4)*0,2 m3 1,197
razem | m3 1,197
6 | KNR-W 2-19 |Analogia. Rury ochronne (ostonowe) z rur stalowych o $rednicy nominalnej 80mm
0306/04.1
m 1,00
7 | KNR-W 2-18 |Analogia. Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16
0109/01
93,33 m 93,330
razem m 93,330
8 KNNR 11 |Analogia. Nawiertki na istniejacych rurociaggach zeliwnych o $rednicy zewngtrznej fi315/40mm z zasuwa do
0306/03.2  |przytaczy przydomowych
kpl 1,00
9 | KNR-W 2-18 |Analogia. Polaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
0111/01 $rednicy zewngtrznej 40mm - przejscia PE/stal GZ fi40x1 1/2"
zlacze 3,00
10 | KNR-W 2-18 |Analogia. Polaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
0111/01 $rednicy zewngtrznej 40mm
studnia SR 1 zlacze 1,00
razem | zlacze 1,00
11 KNNR 4  |Wykonanie réznych elementow betonowych drobnowymiarowych o obj¢tosci do 1,5m3 - bloki oporowe pod
1430/01  |zasuwg oraz rzapie w SR
zasuwy 1%*0,018 m3 0,018
rzapie 0,85 m3 0,850
razem | m3 0,868
12 Kalkulacja |Dostawa i montaz komory wodomierzowej prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 x 0,8x 1,85 m wyposazonej we
indywidualna |wtaz fi600mm kl. D400, stopnie ztazowe, przejscia szczelne (2 szt.)
kpl 1,000
13 | KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 15mm z tacznikiem redukcyjnym z konsola
0140/01.1 |wodomierzowa - dostawa wodomierza w zakresie Wodociaggéw Miasta Krakowa
kpl 1,00
14 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 15mm w
0122/01  |rurociagach stalowych
kpl 1,00
15 | KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 15mm
0134/06
szt 1,00
16 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m z wlazem
0513/03  |zeliwnym kl. D400
H=3,3Im 1 studni¢ 1,000
razem | studni¢ 1,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
17 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/04  |gtebokosci
0,5m 1,000
18 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej
0132/03.7 |25mm
studnia SR 1 szt 1,00
razem szt 1,00
19 | KNR-W 2-15 |Analogia. Elektrozawor ze sterowaniem automatycznym i spustem o $rednicy nominalnej 25mm, przej$cie na
0132/03.3  |szybkoztaczke
szt 1,00
20 Kalkulacja |Dostawa pompy zatapialnej przenos$nej wraz z osprz¢tem do wyciagania i wezem ogrodowym o df. 50m
indywidualna
kpl 1,00
21 Kalkulacja |Dostawa zapasowych wylewek do zamontowanego poidetka
indywidualna
kpl 3,00
22 | KNR-W 2-18 |Analogia. Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 50mm faczone na weisk
0408/01
m 1,000
23 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
3*140,5%1 m 3,500
razem m 3,500
24 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 110mm taczone na weisk -
0421/01  |redukcja fil10/S0mm
szt 1,000
25 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk -
0421/02  |redukcja fi160/110mm
szt 2,000
26 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk -
0421/02  |kolano fil60x90st.
szt 2,000
27 KNR 2-28 [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie z geowtokniny o $rednicy nominalnej 50mm
0703/01
1*4 m 4,000
razem m 4,000
28 KNR 9-11 |Analogia. UtoZenie geowlokniny separacyjnej
0101/02.2
m2 5,000
29 KNR 2-01 [Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenazu z gotowego kruszywa, ze zwiru
0610/07
m3 1,000
30 | KNR-W 2-18 |Analogia. Dostawa i montaz plyty zelbetowej fundamentowej o wym. 90x60x15cm z betonu min. C35/45 do
0521/04  |zdrojow z misa do pojenia zwierzat, posiadajaca otwor fil00mm do przeprowadzenia mediéw z mozliwoscia
utozenia nawierzchni do korpusu zdroju
kpl 1,000
31 | KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz stacji wody pitnej z misa boczng dla niepetnosprawnych, poidetkiem dla zwierzat wraz z
0219/05  |osprzetem i podiaczeniem doptywu i odptywu wody zgodnie z projektem. Zdroj wody pitnej w formie odlewu z
aluminium, utrzymany w stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia wykonczona czarnym lakierem
proszkowym wg wyboru Zamawiajacego. Wylewki poidetka mosi¢zne chromowane. Poidetko wyposazone w
higieniczny system optukiwania zdrojow HFS. Wymiar poidetka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn, wymiar
poidetka dla zwierzat: $rednica 330mm, wys. 229mm.
kpl 1,000
32 KNNR 4  |Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
0132/01.3 |sztucznych - zasilanie
szt 1,000
33 KNNR 4  |Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 40mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
0132/05.3  |sztucznych - odptyw
szt 1,00
34 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 25cm. Analogia. Obsypka rur o grubosci 30 cm
0511/04
m3 24,400
35 | KNR-W 2-18 |Analogia. Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o grubosci 30cm
0511/04
m3 0,500
36 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy przewodow tasma z tworzywa sztucznego - utozenie 30cm powyzej miejsca utozenia rur
0219/01
R=0,955
90,43 m 90,430
razem m 90,430
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
37 KNR 2-28 |Analogia. Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku stalowym
0315/02
zZ 1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
38 | KNR-W 2-18 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociaggdéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01
odcinek 1,000
39 | KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej o Srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
odcinek 1,000
40 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
0704/01  |nominalnej 90-110mm (1 proba - 200m)
proba 1,000
41 Kalkulacja |Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego protokotu z wynikami
indywidualna
kpl. 1,000
1.4 Roboty odtworzeniowe
1.4.1 Roboty ziemne
42 | KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0222/01.1 |odlegto$¢ do 10m
148,078-7,21-1,197-24,40-1-0,5-0,11 m3 113,66
chodnik -13,84*0,18 m3 -2,49
razem | m3 111,17
43 | KNR-W 2-01 |Zaggszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV
0228/02
m3 111,170
44 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/02
148,078-111,17 m3 36,908
razem | m3 36,908
45 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km.
0108/10  |Krotno$¢=9
m3 36,908
46 Kalkulacja |Optfata za wywoéz ziemi i gruzu na sktadowisko odpadow
indywidualna
36,908%1,6 Mg 59,053
razem | Mg 59,053
1.4.2 Konstrukcja nawierzchni dla istniejacego chodnika
47 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie
0103/01  |kategorii II-IV
(3,3+11,5+2,5)*0,8 m2 13,840
razem | m2 13,840
48 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, r¢czne rozécielenie kruszywa, grubosé warstwy po zageszczeniu
0202/01 10cm
m2 13,84
49 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0202/03  |8cm
m2 13,84
1.4.3 Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych
50 KNR 2-31 |Analogia. Lawa betonowa zwykta pod "obrzeza" z kostki betonowej
0402/03
0,036%13,1 m3 0,472
razem | m3 0,472
51 KNR 2-31 |Analogia. Obrzeze z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
0501/06
dwarzedy 1,17*2 m2 2,34
razem | m2 2,34
52 KNNR 6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15cm
0204/02
m2 14,000
53 KNNR 6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7cm. Krotnos¢ = 0,72
0204/04
m2 14,00
54 KNR 2-31 |Analogia. Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, z
0501/07  |wypelnieniem spoin drobnym zwirkiem
m2 14,00
1.5 Prace wykonczeniowe
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55 Kalkulacja |Zamontowanie wygrodzenia wokot poidetka na wysoko$ci 35cm, stupki retro 4 szt., dtugos$¢ L=1,6m, kolor
indywidualna |zgodny z kolorem poidetka.
kpl 1,000
56 | KNR-W 4-01 |Plantowanie (niwelacja) terenu ze $cigciem wypuktosci do 10cm w gruncie kategorii 111
0101/09
(93,33-3,2)*0,8 m2 72,104
razem | m2 72,104
57 KNR 2-01 |Analogia. Rekultywacja terenu po zakonczonych pracach ziemnych z obsianiem trawa
0510/03
m2 72,104
1.6 Dokumantacja powykonawcza
58 Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla instalacji wodociagowej oraz dokumentacja odbiorowa
indywidualna
kpl 1,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. W1-W6 0,00
1.1 Roboty przygotowawcze 305,88
1 KNNR 1 |Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0,093 3 288,99 305,88
0111/01 rowninnym
1.2 Roboty ziemne 3 591,35
2 | KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I1I m3 133,270 16,93 2256,26
0212/06  |koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - mechanicznie 90%,
petne umocnienie $cian wykopow
3 | KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci 1,5m o $cianach m3 14,808 90,16 1335,09
0310/02.1  |pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii
II-1V, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym - recznie 10%,
petne umocnienie $cian wykopow
1.3 Roboty montazowe 90 118,77
4 | KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m3 7,210 239,44 1 726,36
0511/01
5 | KNR-W 2-18 |Analogia. Podtoza pod komor¢ wodomierzowa SW i studni¢ SR z materiatow m3 1,197 294,10 352,04
0511/03  |sypkich o grubosci 20cm
6 | KNR-W 2-19 |Analogia. Rury ochronne (ostonowe) z rur stalowych o $rednicy nominalnej m 1,00 137,13 137,13
0306/04.1 |80mm
7 | KNR-W 2-18 |Analogia. Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych o srednicy zewngtrznej m 93,330 27,77 2 591,77
0109/01  |40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16
8 KNNR 11 |Analogia. Nawiertki na istniejacych rurociagach zeliwnych o $rednicy kpl 1,00 2 909,82 2 909,82
0306/03.2  |zewngtrznej fi315/40mm z zasuwg do przytaczy przydomowych
9 | KNR-W 2-18 |Analogia. Potaczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur zlacze 3,00 157,93 473,79
0111/01 polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewng¢trznej 40mm -
przejscia PE/stal GZ fi40x1 1/2"
10 | KNR-W 2-18 |Analogia. Polaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur zlacze 1,00 162,83 162,83
0111/01 polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm
11 KNNR 4  |Wykonanie réznych elementow betonowych drobnowymiarowych o objgtosci m3 0,868 950,21 824,78
1430/01 do 1,5m3 - bloki oporowe pod zasuwg oraz rzapie w SR
12 Kalkulacja |Dostawa i montaz komory wodomierzowej prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 | kpl 1,000 11 842,09 11 842,09
indywidualna |x 0,8x 1,85 m wyposazonej we wiaz fi600mm kl. D400, stopnie ztazowe,
przejscia szczelne (2 szt.)
13 | KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o §rednicy nominalnej 15mm z tacznikiem |  kpl 1,00 272,02 272,02
0140/01.1  |redukcyjnym z konsola wodomierzows - dostawa wodomierza w zakresie
Wodociggdéw Miasta Krakowa
14 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o|  kpl 1,00 106,03 106,03
0122/01 $rednicy nominalnej 15mm w rurociagach stalowych
15 | KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 15mm szt 1,00 49,98 49,98
0134/06
16 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy studni¢ 1,000 7273,34 7273,34
0513/03 1200mm i gigbokosci 3m z wlazem Zeliwnym kl. D400
17 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 0,5m 1,000 995,78 995,78
0513/04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gigbokosci
18 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt 1,00 113,02 113,02
0132/03.7  |sztucznych o $rednicy nominalnej 25mm
19 | KNR-W 2-15 |Analogia. Elektrozawor ze sterowaniem automatycznym i spustem o $rednicy szt 1,00 476,34 476,34
0132/03.3  |nominalnej 25mm, przejscie na szybkoztaczke
20 Kalkulacja [Dostawa pompy zatapialnej przenosnej wraz z osprzgtem do wyciagania i kpl 1,00 870,46 870,46
indywidualna |w¢zem ogrodowym o di. 50m
21 Kalkulacja |Dostawa zapasowych wylewek do zamontowanego poidetka kpl 3,00 45,00 135,00
indywidualna
22 | KNR-W 2-18 |Analogia. Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej S0mm faczone na weisk m 1,000 33,43 33,43
0408/01
23 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk m 3,500 84,90 297,15
0408/02
24 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej| szt 1,000 40,17 40,17
0421/01 110mm faczone na weisk - redukcja fil10/50mm
25 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej| szt 2,000 37,30 74,60
0421/02 160mm taczone na wcisk - redukcja fi160/110mm
26 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej| szt 2,000 44,44 88,88
0421/02 160mm taczone na wcisk - kolano fil60x90st.
27 KNR 2-28 [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie z m 4,000 8,00 32,00
0703/01  |geowltokniny o srednicy nominalnej SOmm
28 KNR 9-11 [Analogia. UloZenie geowlokniny separacyjnej m2 5,000 15,43 77,15
0101/02.2
29 KNR 2-01 [Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenazu z gotowego kruszywa, ze zwiru m3 1,000 305,03 305,03
0610/07
30 | KNR-W 2-18 |Analogia. Dostawa i montaz plyty zelbetowej fundamentowej o wym. kpl 1,000 768,20 768,20
0521/04  |90x60x15cm z betonu min. C35/45 do zdrojow z misg do pojenia zwierzat,

posiadajaca otwor fil00mm do przeprowadzenia mediow z mozliwo$cia
utozenia nawierzchni do korpusu zdroju
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
31 | KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz stacji wody pitnej z misg boczng dla niepetnosprawnych, kpl 1,000 4821091 4821091
0219/05  |poidetkiem dla zwierzat wraz z osprzg¢tem i podtaczeniem doptywu i odptywu
wody zgodnie z projektem. Zdrdj wody pitnej w formie odlewu z aluminium,
utrzymany w stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia wykonczona
czarnym lakierem proszkowym wg wyboru Zamawiajacego. Wylewki poidetka
mosi¢zne chromowane. Poidetko wyposazone w higieniczny system
oplukiwania zdrojow HFS. Wymiar poidetka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn,
wymiar poidetka dla zwierzat: $rednica 330mm, wys. 229mm.
32 KNNR 4  |Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 15mm instalacji szt 1,000 64,81 64,81
0132/01.3 |wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie
33 KNNR 4  |Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 40mm instalacji szt 1,00 159,30 159,30
0132/05.3 |wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - odptyw
34 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 25cm. Analogia. | m3 24,400 214,04 5222,58
0511/04  |Obsypka rur o grubosci 30 cm
35 | KNR-W 2-18 |Analogia. Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o grubosci 30cm m3 0,500 453,11 226,56
0511/04
36 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy przewodow tasma z tworzywa sztucznego - utozenie 30cm m 90,430 0,69 62,40
0219/01  |powyzej miejsca utozenia rur
37 KNR 2-28 |Analogia. Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku stalowym kpl 1,000 285,48 285,48
0315/02
38 | KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociaggdw o $rednicy nominalnej |odcinek 1,000 38,11 38,11
0708/01 do 150mm (odcinek - 200m)
39 | KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm |odcinek 1,000 651,65 651,65
0707/01 (odcinek - 200m)
40 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,| proba 1,000 1517,78 1517,78
0704/01  |PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 proba - 200m)
41 Kalkulacja |Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego protokotu z wynikami kpl. 1,000 650,00 650,00
indywidualna
1.4 Roboty odtworzeniowe 18 639,66
1.4.1 Roboty ziemne 12 805,15
42 | KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z m3 111,17 2,81 312,39
0222/01.1 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
43 | KNR-W 2-01 |Zaggszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu spoistego kategorii | m3 111,170 18,68 2 076,66
0228/02 |-V
44 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt m3 36,908 230,53 8 508,40
0108/02  |kategorii III
45 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3 36,908 29,96 1 105,76
0108/10  |nastgpny 1km ponad 1km. Krotno$¢=9
46 Kalkulacja |Optfata za wywoz ziemi i gruzu na sktadowisko odpadow Mg 59,053 13,58 801,94
indywidualna
1.4.2 Konstrukcja nawierzchni dla istniejacego chodnika 574,50
47 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 13,840 8,23 113,90
0103/01  |nawierzchni chodnika w gruncie kategorii II-IV
48 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, m2 13,84 16,94 234,45
0202/01  |grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
49 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, m2 13,84 16,34 226,15
0202/03  |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
1.4.3 Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych 5260,01
50 KNR 2-31 |Analogia. Lawa betonowa zwykta pod "obrzeza" z kostki betonowej m3 0,472 912,63 430,76
0402/03
51 KNR 2-31 |Analogia. Obrzeze z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, z wypetieniem m2 2,34 219,67 514,03
0501/06  |spoin zaprawa cementowa
52 KNNR 6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 14,000 48,30 676,20
0204/02  |uwalowaniu 15cm
53 KNNR 6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po m2 14,00 21,17 296,38
0204/04 uwalowaniu 7cm. Krotno$¢ = 0,72
54 KNR 2-31 |Analogia. Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregularnej na podsypce | m2 14,00 238,76 3 342,64
0501/07  |cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin drobnym zwirkiem
1.5 Prace wykonczeniowe 2 549,89
55 Kalkulacja |Zamontowanie wygrodzenia wokot poidetka na wysokosci 35cm, stupki retro 4 | kpl 1,000 1 543,32 1543,32
indywidualna |szt., dlugo$¢ L=1,6m, kolor zgodny z kolorem poidetka.
56 | KNR-W 4-01 |Plantowanie (niwelacja) terenu ze $cigciem wypuktosci do 10cm w gruncie m2 72,104 10,38 748,44
0101/09  |kategorii I
57 KNR 2-01 |Analogia. Rekultywacja terenu po zakonczonych pracach ziemnych z m2 72,104 3,58 258,13
0510/03  |obsianiem trawa
1.6 Dokumantacja powykonawcza 1 000,00
58 Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla instalacji wodociagowej oraz kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
indywidualna |dokumentacja odbiorowa
Razem 116 205,55
Podatek VAT 23% 26 727,28
Ogolem kosztorys 142 932,83
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. W1-W6
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 10111/01 Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych w terenie rowninnym
1 km
Robocizna
Robotnicy r-g 56 29,17| 1633,5200
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 0,11 5,50 0,6050
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 1,5 81,31 121,9650
Razem k.b. 1 756,09 1633,52 0,605 121,965
Koszty zakupu 7,2% 0,0436 0,0436
Koszty posrednie 68,3% R+S 1 198,9963 1 115,6942 83,3021
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 333,8564 310,6612 23,1952
Razem 3 288,99 3 059,88 0,65 228,46
Cena jednostkowa 3 288,99
1.2 Roboty ziemne
2 KNR-W 2-01 0212/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie
kategorii IIl koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - mechanicznie
90%, pelne umocnienie $cian wykopow
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 29,17 3,4421
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g | 0,0482 116,15 5,5984
Razem k.b. 9,0405 3,4421 5,5984
Koszty posrednie 68,3% R+S  6,1747 2,351 3,8237
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,7193 0,6546 1,0647
Razem 16,93 6,45 10,49
Cena jednostkowa 16,93
3 KNR-W 2-01 0310/02.1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci
1,5m o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kategorii IlI-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym -
recznie 10%, pelne umocnienie $cian wykopow
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,65 29,17 48,1305
Razem k.b. 48,1305 48,1305
Koszty posrednie 68,3% R+S 32,8731 32,8731
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 9,1534 9,1534
Razem 90,16 90,16
Cena jednostkowa 90,16
1.3 Roboty montazowe
4 KNR-W 2-18 0511/01 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci
10cm
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,1 29,17 61,2570
Materialy
Piasek m3 1,22 34,99 42,6878
Materialy pomocnicze % 2,5 1,0672
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 53,93 41,5261
Razem k.b. 146,5381 61,257 43,755 41,5261
Koszty zakupu 7,2% 3,1503 3,1503
Koszty posrednie 68,3% R+S 70,2008 41,8385 28,3623
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 19,5472 11,6498 7,8974
Razem 239,44 114,75 46,91 77,79
Cena jednostkowa 239,44
5 KNR-W 2-18 0511/03 Analogia. Podtoza pod komor¢ wodomierzowa SW i
studni¢ SR z materiatlow sypkich o grubosci 20cm
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86 29,17 54,2562
Materialy
Zwir frakcja 0-31,5mm m3 1,22 92,33 112,6426
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy pomocnicze % 2,5 2,8161
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 53,93 36,6724
Razem k.b. 206,3873 54,2562 115,4587 36,6724
Koszty zakupu 7,2% 8,3131 8,3131
Koszty posrednie 68,3% R+S 62,1042 37,057 25,0472
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 17,2927 10,3184 6,9743
Razem 294,10 101,63 123,77 68,69
Cena jednostkowa 294,10
6 KNR-W 2-19 0306/04.1 Analogia. Rury ochronne (ostonowe) z rur stalowych o
$rednicy nominalnej 80mm
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,69 29,17 20,1273
Materialy
Rury ostonowe stalowe na rur¢ gazowa fi 88,9mm m 1,03 84,98 87,5294
Materialy pomocnicze % 1 0,8753
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 65,00 1,3000
Zuraw samochodowy m-g 0,01 118,76 1,1876
Razem k.b. 111,0196 20,1273 88,4047 2,4876
Koszty zakupu 7,2% 6,3651 6,3651
Koszty posrednie 68,3% R+S 15,4459 13,7469 1,699
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 4,3009 3,8278 0,4731
Razem 137,13 37,70 94,77 4,66
Cena jednostkowa 137,13
7 KNR-W 2-18 0109/01 Analogia. Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych o
$rednicy zewngtrznej 40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224 29,17 6,5341
Materialy
Rury z PE TS 100 SDR11 PN16 fi 40x3,7mm m 1,02 11,38 11,6076
Materialy pomocnicze % 1,5 0,1741
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g | 0,0142 88,85 1,2617
Pro$ciarka do rur PE m-g | 0,0425 6,77 0,2877
Razem k.b. 19,8652 6,5341 11,7817 1,5494
Koszty zakupu 7,2% 0,8482 0,8482
Koszty posrednie 68,3% R+S 5,521 4,4628 1,0582
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,5373 1,2426 0,2947
Razem 27,77 12,24 12,63 2,90
Cena jednostkowa 27,77
8 KNNR 11 0306/03.2 Analogia. Nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych
o $rednicy zewngtrznej fi315/40mm z zasuwg do przylaczy przydomowych
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 10 29,17 291,7000
Materialy
Nawiertki zeliwne do rur PE fi315/40 z zasuwa DN40 kpl 1 1 734,00 1 734,0000
Obudowy teleskopowe do nawiertek DN40, gt. zabudowy 1,3-1,8m szt 1 132,00 132,0000
Skrzynki uliczne do nawiertek zeliwna z ptyta podktadowa PEHD szt 1 175,00 175,0000
Tablice informacyjne do znakowania rurociagow szt 1 9,40 9,4000
Materialy pomocnicze % 6 123,0240
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,22 81,31 17,8882
Razem k.b. 2483,0122 291,7 2173,424 17,8882
Koszty zakupu 7,2% 156,4865 156,4865
Koszty posrednie 68,3% R+S  211,4487 199,2311 12,2176
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 58,8772 55,4752 3,402
Razem 2 909,82 546,41 232991 33,51
Cena jednostkowa 2 909,82
9 KNR-W 2-18 0111/01 Analogia. Potaczenie za pomoca ksztattek
elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy
zewngetrznej 40mm - przejscia PE/stal GZ fi40x1 1/2"
1 ztacze
Robocizna
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy r-g 0,48 29,17 14,0016
Materialy
ZYaczka przejscie PE/stal GZ fi40x1 1/2" szt 1 110,00 110,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 1,6500
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 26,73 6,4152
Razem k.b. 132,0668 14,0016 111,65 6,4152
Koszty zakupu 7,2% 8,0388 8,0388
Koszty posrednie 68,3% R+S 13,9447 9,5631 4,3816
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 3,8828 2,6628 1,22
Razem 157,93 26,23 119,69 12,02
Cena jednostkowa 157,93
10 KNR-W 2-18 0111/01 Analogia. Pofaczenie za pomoca ksztattek
elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy
zewngtrznej 40mm
1 ztacze
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 29,17 14,0016
Materialy
Adapter PE z GZ i40-1" szt 0,5 170,00 85,0000
Tréjniki elektrooporowe PE 40mm szt 0,5 59,00 29,5000
Materialy pomocnicze % 1,5 1,7175
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 26,73 6,4152
Razem k.b. 136,6343 14,0016 116,2175 6,4152
Koszty zakupu 7,2% 8,3677 8,3677
Koszty posrednie 68,3% R+S 13,9447 9,5631 4,3816
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 3,8828 2,6628 1,22
Razem 162,83 26,23 124,59 12,02
Cena jednostkowa 162,83
11 KNNR 4 1430/01 Wykonanie réznych elementéw betonowych
drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - bloki oporowe pod zasuwe oraz rzapie w
SR
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,78 29,17 226,9426
Materialy
Beton zwykty B-20 m3 1,05 284,98 299,2290
Drewno na stemple iglaste korowane m3 0,009 819,95 7,3796
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,095 1 084,20 102,9990
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,0175 1219,00 21,3325
Materialy pomocnicze % 2,5 10,7735
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,31 88,85 27,5435
Razem k.b. 696,1997 226,9426 441,7136 27,5435
Koszty zakupu 7,2% 31,8033 31,8033
Koszty posrednie 68,3% R+S 173,814 155,0018 18,8122
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 48,3979 43,1597 5,2382
Razem 950,21 425,10 473,52 51,59
Cena jednostkowa 950,21
12 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz komory wodomierzowej
prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 x 0,8x 1,85 m wyposazonej we wtaz fi600mm kl.
D400, stopnie ztazowe, przejscia szczelne (2 szt.)
1 kpl
Robocizna
Roboty sanitarne r-g 4 29,17 116,6800
Robotnicy r-g 30 29,17 875,1000
Materialy
Komora wodomierzowa prefabrykowana o wym. 1,1 x 1,7 x 2,1 m wyposazona w szt 1 7 100,00 7 100,0000
stopnie ztazowe
Witaz £fi600mm typu lekkiego szt 1 700,00 700,0000
Przejscia szczelne dla rury DN65 - tancuch uszczelniajacy LU-2x5 kpl | (2/1,000) 78,00 156,0000
Sprzet
Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 4,29 104,64 448,9056
Samochod samowytadowczy pow. 10-15t (1) m-g 2,84 115,53 328,1052
Razem k.b. 9 724,7908 991,78 7 956 777,0108
Koszty zakupu 7,2% 572,832 572,832
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Koszty posrednie 68,3% R+S 1208,0841 677,3857 530,6984
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 336,3868 188,6157 147,7711
Razem 11 842,09 1 857,78 8 528,83 1 455,48
Cena jednostkowa 11 842,09
13 KNR-W 2-150140/01.1 Wodomierze skrzydetkowe domowe o §rednicy
nominalnej 15mm z facznikiem redukcyjnym z konsola wodomierzowa - dostawa
wodomierza w zakresie Wodociagow Miasta Krakowa
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 29,17 24,5028
Materialy
Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN15 szt 1 105,00 105,0000
Zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami gwintowanymi 15mm szt 2 50,85 101,7000
Materialy pomocnicze % 1,5 3,1005
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 65,00 0,6500
Razem k.b. 234,9533 24,5028 209,8005 0,65
Koszty zakupu 7,2% 15,1056 15,1056
Koszty posrednie 68,3% R+S 17,1794 16,7354 0,444
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 4,7835 4,6599 0,1236
Razem 272,02 45,90 224,91 1,22
Cena jednostkowa 272,02
14 KNR-W 2-150122/01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do
wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 15mm w rurociagach stalowych
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 29,17 40,5463
Materialy
Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm m 0,42 18,58 7,8036
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 2 3,36 6,7200
Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 2 6,00 12,0000
Materialy pomocnicze % 1,5 0,3979
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 65,00 0,6500
Razem k.b. 68,1178 40,5463 26,9215 0,65
Koszty zakupu 7,2% 1,9383 1,9383
Koszty posrednie 68,3% R+S 28,1371 27,6931 0,444
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 17,8347 7,7111 0,1236
Razem 106,03 75,95 28,86 1,22
Cena jednostkowa 106,03
15 KNR-W 2-150134/06 Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej
15mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,25 29,17 7,2925
Materialy
Zawory antyskazeniowe EA 15mm szt 1 33,71 33,7100
Materialy pomocnicze % 0,5 0,1686
Razem k.b. 41,1711 7,2925 33,8786
Koszty zakupu 7,2% 2,4392 2,4392
Koszty posrednie 68,3% R+S  4,9808 4,9808
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,3869 1,3869
Razem 49,98 13,66 36,32
Cena jednostkowa 49,98
16 KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm i gtgbokosci 3m z wlazem zeliwnym k1. D400
1 studni¢
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 29,17 793,4240
Materialy
Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 5 637,76 3 188,8000
Beton zwykty B-7,5 m3 0,301 204,85 61,6599
Beton zwykty B-10 m3 0,644 235,92 151,9325
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06 260,68 15,6408
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4.4 5,83 25,6520
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07 5,11 41,2377
Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1 630,00 630,0000
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy pomocnicze % 2,5 102,8731
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 111,43 269,6606
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88 104,64 406,0032
Razem k.b. 5 686,8838 793,424 4217,796 675,6638
Koszty zakupu 7,2% 303,6812 303,6812
Koszty posrednie 68,3% R+S 1 003,387 541,9086 461,4784
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 279,3897 150,8926 128,4971
Razem 7 273,34 1 486,23 4521,48 1265,064
Cena jednostkowa 7273,34
17 KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m r6znicy glgbokosci
10,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 29,17 65,9242
Materialy
Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 1 637,76 637,7600
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01 260,68 2,6068
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,88 5,83 5,1304
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 1,61 5,11 8,2271
Materialy pomocnicze % 2,5 16,3431
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 111,43 26,7432
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53 104,64 55,4592
Razem k.b. 818,194 65,9242 670,0674 82,2024
Koszty zakupu 7,2% 48,2449 48,2449
Koszty posrednie 68,3% R+S 101,1704 45,0262 56,1442
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 28,1706 12,5374 15,6332
Razem 995,78 123,49 718,31 153,98
Cena jednostkowa 995,78
18 KNR-W 2-150132/03.7 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej 25mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,399 29,17 11,6388
Materialy
Zawory kulowe 25mm szt 1 45,80 45,8000
Ksztattki z polietylenu gwintowane fi40mm x 1" szt 2 18,98 37,9600
Materialy pomocnicze % 0,5 0,4188
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 65,00 0,5200
Razem k.b. 96,3376 11,6388 84,1788 0,52
Koszty zakupu 7,2% 6,0609 6,0609
Koszty posrednie 68,3% R+S  8,3045 7,9493 0,3552
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2,3124 2,2135 0,0989
Razem 113,02 21,80 90,24 0,97
Cena jednostkowa 113,02
19 KNR-W 2-150132/03.3 Analogia. Elektrozawor ze sterowaniem
automatycznym i spustem o $rednicy nominalnej 25mm, przejécie na szybkoztaczke
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,399 29,17 11,6388
Materialy
Elektrozawor ze sterowaniem i spustem Gardena Master nr 1892 szt 1 396,00 396,0000
Szybkoztacze do weza 1"-3/4" szt 1 25,00 25,0000
Materialy pomocnicze % 0,5 2,1050
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 65,00 0,5200
Razem k.b. 435,2638 11,6388 423,105 0,52
Koszty zakupu 7,2% 30,4636 30,4636
Koszty posrednie 68,3% R+S  8,3045 7,9493 0,3552
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2,3124 2,2135 0,0989
Razem 476,34 21,80 453,57 0,97
Cena jednostkowa 476,34
20 Kalkulacja indywidualna Dostawa pompy zatapialnej przeno$nej wraz z
osprzgtem do wyciagania i wgzem ogrodowym o dt. 50m
1 kpl
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Pompa zatapialna przeno$na do wody czystej szt 1 600,00 600,0000
Linka ze stali nierdzewnej m (2/1,00) 6,00 12,0000
Waz ogrodowy 3/4" o dt. 50m szt 1 200,00 200,0000
Razem k.b. 812 812
Koszty zakupu 7,2% 58,464 58,464
Koszty posrednie 68,3% R+S 0
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0
Razem 870,46 870,46
Cena jednostkowa 870,46
22 KNR-W 2-18 0408/01 Analogia. Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrzne;j
50mm taczone na weisk
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,334 29,17 9,7428
Materialy
Rury z PP kanalizacji kielichowe z uszczelka fiSOmm m 1,02 12,61 12,8622
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3216
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g | 0,0063 88,85 0,5598
Razem k.b. 23,4864 9,7428 13,1838 0,5598
Koszty zakupu 7,2% 0,9493 0,9493
Koszty posrednie 68,3% R+S  7,0366 6,6543 0,3823
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,9594 1,8529 0,1065
Razem 33,43 18,25 14,13 1,05
Cena jednostkowa 33,43
23 KNR-W 2-18 0408/02 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm
taczone na wcisk
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 29,17 10,0636
Materialy
Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S 160mm m 1,02 57,70 58,8540
Materialy pomocnicze % 2,5 1,4714
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g | 0,0083 88,85 0,7375
Razem k.b. 71,1265 10,0636 60,3254 0,7375
Koszty zakupu 7,2% 4,3434 4,3434
Koszty posrednie 68,3% R+S  7,3771 6,8734 0,5037
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2,0542 1,9139 0,1403
Razem 84,90 18,85 64,67 1,38
Cena jednostkowa 84,90
24 KNR-W 2-18 0421/01 Ksztalttki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe
o $rednicy zewngtrznej 110mm taczone na weisk - redukcja fil10/50mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,253 29,17 7,3800
Materialy
Redukcja z PP fi110/50 szt 1 12,16 12,1600
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3040
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,078 88,85 6,9303
Razem k.b. 26,7743 7,38 12,464 6,9303
Koszty zakupu 7,2% 0,8974 0,8974
Koszty posrednie 68,3% R+S  9,7739 5,0405 4,7334
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2,7215 1,4035 1,318
Razem 40,17 13,82 13,36 12,98
Cena jednostkowa 40,17
25 KNR-W 2-18 0421/02 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe
o érednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - redukcja fil60/110mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,276 29,17 8,0509
Materialy
Redukcja z PCW z uszcezelka 160/110mm szt 1 7,35 7,3500
Materialy pomocnicze % 2,5 0,1838

Sprzet
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,085 88,85 7,5523
Razem k.b. 23,137 8,0509 7,5338 7,5523
Koszty zakupu 7,2% 0,5424 0,5424
Koszty posrednie 68,3% R+S 10,657 5,4988 5,1582
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2,9674 1,5311 1,4363
Razem 37,30 15,08 8,08 14,15
Cena jednostkowa 37,30
26 KNR-W 2-18 0421/02 Ksztalttki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe
o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - kolano fil160x90st.
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,276 29,17 8,0509
Materialy
Kolano z PCW z uszczelka 160x45st szt 1 13,84 13,8400
Materialy pomocnicze % 2,5 0,3460
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,085 88,85 7,5523
Razem k.b. 29,7892 8,0509 14,186 7,5523
Koszty zakupu 7,2% 1,0214 1,0214
Koszty posrednie 68,3% R+S 10,657 5,4988 5,1582
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2,9674 1,5311 1,4363
Razem 44,44 15,08 15,21 14,15
Cena jednostkowa 44,44
27 KNR 2-28 0703/01 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w
otulinie z geowtdkniny o $rednicy nominalnej 50mm
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,012 29,17 0,3500
Materialy
Rurki drenarskie z PCW 50mm w otulinie filtracyjnej m 1,012 6,64 6,7197
Materialy pomocnicze % 2 0,1344
Razem k.b. 7,2041 0,35 6,8541 0
Koszty zakupu 7,2% 0,4935 0,4935
Koszty posrednie 68,3% R+S 0,2391 0,2391 0
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0,0666 0,0666 0
Razem 8,00 0,66 7,35 0,00
Cena jednostkowa 8,00
28 KNR 9-11 0101/02.2 Analogia. Utozenie geowtokniny separacyjnej
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1288 29,17 3,7571
Materialy
Geowtoknina o gramaturze 120g/m2 m2 1,05 3,57 3,7485
Szpilki z pretow stalowych szt 0,07 0,16 0,0112
Materialy pomocnicze % 1,5 0,0564
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,002 140,13 0,2803
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,083 24,28 2,0152
Razem k.b. 9,8687 3,7571 3,8161 2,2955
Koszty zakupu 7,2% 0,2748 0,2748
Koszty posrednie 68,3% R+S  4,1339 2,5661 1,5678
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,1511 0,7145 0,4366
Razem 15,43 7,04 4,09 4,30
Cena jednostkowa 15,43
29 KNR 2-01 0610/07 Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenazu z gotowego
kruszywa, ze zwiru
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65 29,17 77,3005
Materialy
Zwirek filtracyjny fr. 16-32mm m3 1,271 117,60 149,4696
Razem k.b. 226,7701 77,3005 149,4696
Koszty zakupu 7,2% 10,7618 10,7618
Koszty posrednie 68,3% R+S 52,7962 52,7962
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 14,7009 14,7009
Razem 305,03 144,80 160,23
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa 305,03
30 KNR-W 2-18 0521/04 Analogia. Dostawa i montaz ptyty zelbetowej
fundamentowej o wym. 90x60x15cm z betonu min. C35/45 do zdrojow z misg do
pojenia zwierzat, posiadajaca otwor fil00mm do przeprowadzenia mediow z
mozliwoscig utozenia nawierzchni do korpusu zdroju
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,78 29,17 51,9226
Materialy
Plyta zelbetowa fundamentowa o wym. 90 x60 x15 cm do zdrojow z misa do pojenia | szt 1 400,00 400,0000
zwierzat, posiadajaca otwor fil00mm do przeprowadzenia mediow
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,063 260,68 16,4228
Materialy pomocnicze % 2,5 10,4106
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,44 88,85 39,0940
Zuraw samochodowy m-g 0,63 118,76 74,8188
Razem k.b. 592,6688 51,9226 426,8334 113,9128
Koszty zakupu 7,2% 30,732 30,732
Koszty posrednie 68,3% R+S  113,2655 35,4631 77,8024
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 31,5384 9,8746 21,6638
Razem 768,20 97,26 457,57 213,38
Cena jednostkowa 768,20
31 KNR-W 2-18 0219/05 Dostawa i montaz stacji wody pitnej z misa boczna dla
niepetnosprawnych, poidetkiem dla zwierzat wraz z osprzgtem i podtaczeniem
doptywu i odptywu wody zgodnie z projektem. Zdroj wody pitnej w formie odlewu z
aluminium, utrzymany w stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia
wykonczona czarnym lakierem proszkowym wg wyboru Zamawiajacego. Wylewki
poidetka mosi¢zne chromowane. Poidetko wyposazone w higieniczny system
optukiwania zdrojéw HFS. Wymiar poidetka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn,
wymiar poidetka dla zwierzat: §rednica 330mm, wys. 229mm.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 6,49 29,17 189,3133
Materialy
Stacja wody pitnej z misa boczng dla niepetnosprawnych i poidetkiem dla zwierzat szt 1 43 788,35 43 788,3500
wraz z osprzgtem i podiaczeniem doptywu i odptywu wody zgodnie z projektem.
Zdr6j wody pitnej w formie odlewu z aluminium, utrzymany w stylu retro, misy ze
stali nierdzewnej,powierzchnia wykonczona czarnym lakierem proszkowym wg
wyboru Zamawiajacego
Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 1,63 33,61 54,7843
Materialy pomocnicze % 1,5 657,6470
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,91 88,85 80,8535
Razem k.b. 44 770,9481 189,3133| 44 500,7813 80,8535
Koszty zakupu 7,2% 3 204,0563 3204,0563
Koszty posrednie 68,3% R+S 184,5239 129,301 55,2229
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 51,38 36,0034 15,3766
Razem 48 210,91 354,62 47 704,84 151,45
Cena jednostkowa 48 210,91
32 KNNR 4 0132/01.3 Zawory wodne przelotowe proste o §rednicy nominalnej
15mm instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 29,17 8,1676
Materialy
Zawory wodne przelotowe proste 15mm szt 1 21,80 21,8000
Ksztattki z polietylenu gwintowane fi40x1" szt 2 12,08 24,1600
Materialy pomocnicze % 0,5 0,2298
Razem k.b. 54,3574 8,1676 46,1898
Koszty zakupu 7,2% 3,3256 3,3256
Koszty posrednie 68,3% R+S 5,5785 5,5785
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,5533 1,5533
Razem 64,81 15,30 49,52
Cena jednostkowa 64,81
33 KNNR 4 0132/05.3 Zawory wodne przelotowe proste o §rednicy nominalnej
40mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - odptyw
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 29,17 15,7518
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Zawory wodne przelotowe proste 40mm szt 1 103,00 103,0000
Ksztattki z polietylenu gwintowane 63x6/4" szt 1 17,47 17,4700
Materialy pomocnicze % 0,5 0,6024
Razem k.b. 136,8242 15,7518 121,0724
Koszty zakupu 7,2% 8,7172 8,7172
Koszty posrednie 68,3% R+S 10,7585 10,7585
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2,9957 2,9957
Razem 159,30 29,51 129,79
Cena jednostkowa 159,30
34 KNR-W 2-18 0511/04 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o
grubosci 25cm. Analogia. Obsypka rur o grubosci 30 cm
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,82 29,17 53,0894
Materialy
Piasek m3 1,22 34,99 42,6878
Materialy pomocnicze % 2,5 1,0672
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,67 53,93 36,1331
Razem k.b. 132,9775 53,0894 43,755 36,1331
Koszty zakupu 7,2% 3,1503 3,1503
Koszty posrednie 68,3% R+S 60,939 36,2601 24,6789
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 16,9683 10,0965 6,8718
Razem 214,04 99,45 46,91 67,68
Cena jednostkowa 214,04
35 KNR-W 2-18 0511/04 Analogia. Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o
grubosci 30cm
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,82 29,17 53,0894
Materialy
Keramzyt m3 1,22 213,33 260,2626
Materialy pomocnicze % 2,5 6,5066
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,67 53,93 36,1331
Razem k.b. 355,9917 53,0894 266,7692 36,1331
Koszty zakupu 7,2% 19,2074 19,2074
Koszty posrednie 68,3% R+S 60,939 36,2601 24,6789
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 16,9683 10,0965 6,8718
Razem 453,11 99,45 285,98 67,68
Cena jednostkowa 453,11
36 KNR 2-190219/01 Oznakowanie trasy przewodow tasma z tworzywa
sztucznego - utozenie 30cm powyzej miejsca utozenia rur
Im
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 308) r-g | 0,007545 29,17 0,2201
Materialy
Ta$ma ostrzegawcza niebieska z polichlorku winylu m2 0,3 0,34 0,1020
Sprzet
Samochod dostawczy 0.9 t m-g | 0,0011 81,31 0,0894
Razem k.b. 0,4115 0,2201 0,102 0,0894
Koszty zakupu 7,2% 0,0073 0,0073
Koszty posrednie 68,3% R+S 0,2114 0,1503 0,0611
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0,0589 0,0419 0,017
Razem 0,69 0,41 0,11 0,17
Cena jednostkowa 0,69
37 KNR 2-28 0315/02 Analogia. Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na
stupku stalowym
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8 29,17 52,5060
Materialy
Tablice informacyjne szt 1 9,40 9,4000
Stupki stalowe szt 1 50,00 50,0000
Beton zwykty B-10 m3 0,1 235,92 23,5920
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 25,21 2,5210
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy pomocnicze % 2 1,7103
Sprzet
Zuraw samochodowy 4t m-g 0,33 104,64 34,5312
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,19 81,31 15,4489
Razem k.b. 189,7094 52,506 87,2233 49,9801
Koszty zakupu 7,2% 6,28 6,28
Koszty posrednie 68,3% R+S 69,998 35,8616 34,1364
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 19,4907 9,9855 9,5052
Razem 285,48 98,35 93,50 93,62
Cena jednostkowa 285,48
38 KNR-W 2-18 0708/01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociggdéw o
$rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
1 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49 29,17 14,2933
Materialy
Woda m3 1,72 6,00 10,3200
Materialy pomocnicze % 2,5 0,2580
Razem k.b. 24,8713 14,2933 10,578
Koszty zakupu 7,2% 0,7616 0,7616
Koszty posrednie 68,3% R+S  9,7623 9,7623
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 2,7183 2,7183
Razem 38,11 26,77 11,34
Cena jednostkowa 38,11
39 KNR-W 2-18 0707/01 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o srednicy
nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
1 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 4,09 29,17 119,3053
Materialy
Podchloryn sodowy kg 0,5 4,50 2,2500
Rury stalowe ocynkowane gwintowane SOmm m 1,5 50,70 76,0500
Woda m3 7,06 6,00 42,3600
Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 300,00 30,0000
Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kolnierzowe dla ci$nien 1,6MPa 50mm szt 0,05 400,00 20,0000
Materialy pomocnicze % 2,5 4,2665
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,58 81,31 128,4698
Razem k.b. 422,7016 119,3053 174,9265 128,4698
Koszty zakupu 7,2% 12,5947 12,5947
Koszty posrednie 68,3% R+S  169,2304 81,4855 87,7449
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 47,1217 22,6894 24,4323
Razem 651,65 223,48 187,52 240,65
Cena jednostkowa 651,65
40 KNR-W 2-18 0704/01 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 proba - 200m)
1 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 8,74 29,17 254,9458
Materialy
Krawedziaki iglaste nasycone kl1.II m3 0,03 1 586,08 47,5824
Bale iglaste obrzynane nasycone kLI m3 0,02 1323,38 26,4676
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02 367,38 7,3476
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2 27,00 167,4000
Woda m3 3,53 6,00 21,1800
Rury stalowe ocynkowane gwintowane S0mm m 1,5 50,70 76,0500
Krocee przejsciowe, zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,1 50,00 5,0000
Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,2 29,00 5,8000
Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych szt 1 3,00 3,0000
Sruby $redniodoktadne M16 kpl ocynkowane kg 2,7 9,61 25,9470
Kotierze slepe szt 0,2 161,40 32,2800
Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 300,00 30,0000
Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kolnierzowe dla ci$nien 1,6MPa 50mm szt 0,05 400,00 20,0000
Materialy pomocnicze % 2,5 11,7014
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 3,16 88,85 280,7660
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Razem k.b. 1015,4678 254,9458 479,756 280,766
Koszty zakupu 7,2% 34,5425 34,5425
Koszty posrednie 68,3% R+S 365,8912 174,128 191,7632
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 101,8811 48,4853 53,3958
Razem 1517,78 471,56 514,30 525,93
Cena jednostkowa 1517,78
1.4 Roboty odtworzeniowe
1.4.1 Roboty ziemne
42 KNR-W 2-01 0222/01.1 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
1 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g | 0,0135 111,10 1,4999
Razem k.b. 1,4999 1,4999
Koszty posrednie 68,3% R+S 1,0244 1,0244
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0,2852 0,2852
Razem 2,81 2,81
Cena jednostkowa 2,81
43 KNR-W 2-01 0228/02 Zaggszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z
gruntu spoistego kategorii III-[V
1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,227 29,17 6,6216
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 24,28 3,3506
Razem k.b. 9,9722 6,6216 3,3506
Koszty posrednie 68,3% R+S 6,8111 4,5226 2,2885
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,8965 1,2593 0,6372
Razem 18,68 12,40 6,28
Cena jednostkowa 18,68
44 KNR 4-01 0108/02 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii III
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,63 29,17 47,5471
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,85 88,85 75,5225
Razem k.b. 123,0696 47,5471 75,5225
Koszty posrednie 68,3% R+S 84,0566 32,4747 51,5819
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 23,4053 9,0425 14,3628
Razem 230,53 89,06 141,47
Cena jednostkowa 230,53
45 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km. Krotno§¢=9
1 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,18 88,85 15,9930
Razem k.b. 15,993 15,993
Koszty posrednie 68,3% R+S 10,9232 10,9232
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 3,0415 3,0415
Razem 29,96 29,96
Cena jednostkowa 29,96
46 Kalkulacja indywidualna Optata za wywo6z ziemi i gruzu na sktadowisko
odpadéw
1 Mg
Materialy
Optata za korzystanie ze Srodowiska t 1 12,67 12,6700
Razem k.b. 12,67 12,67
Koszty zakupu 7,2% 0,9122 09122
Koszty posrednie 68,3% R+S 0
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0
Razem 13,58 13,58
Cena jednostkowa 13,58
1.4.2 Konstrukcja nawierzchni dla istniejacego chodnika
47 KNNR 6 0103/01 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kategorii II-IV
1 m2
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,145 29,17 4,2297
Materialy
Woda m3 0,005 6,00 0,0300
Materialy pomocnicze % 0,2 0,0001
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,004 36,52 0,1461
Razem k.b. 4,4059 4,2297 0,0301 0,1461
Koszty zakupu 7,2% 0,0022 0,0022
Koszty posrednie 68,3% R+S  2,9887 2,8889 0,0998
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0,8322 0,8044 0,0278
Razem 8,23 7,92 0,03 0,27
Cena jednostkowa 8,23
48 KNNR 6 0202/01 Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, r¢gczne
rozécielenie kruszywa, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0367 29,17 1,0705
Materialy
Zwir m3 0,123 92,33 11,3566
Woda m3 0,01 6,00 0,0600
Materialy pomocnicze % 0,2 0,0228
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 3-5t m-g | 0,0141 101,16 1,4264
Razem k.b. 13,9363 1,0705 11,4394 1,4264
Koszty zakupu 7,2% 0,8236 0,8236
Koszty posrednie 68,3% R+S 1,7054 0,7312 0,9742
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0,4749 0,2036 0,2713
Razem 16,94 2,01 12,26 2,67
Cena jednostkowa 16,94
49 KNNR 6 0202/03 Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, rgczne
rozscielenie kruszywa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0821 29,17 2,3949
Materialy
Glina surowa budowlana m3 0,0135 40,00 0,5400
Piasek m3 0,0271 34,99 0,9482
Zwir m3 0,0675 92,33 6,2323
Woda m3 0,008 6,00 0,0480
Materialy pomocnicze % 0,2 0,0155
Sprzet
Freza do gruntu ciagniona (bez ciagnika) m-g | 0,0073 9,42 0,0688
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g | 0,0073 61,31 0,4476
Walec statyczny samojezdny 3-5t m-g | 0,0134 101,16 1,3555
Razem k.b. 12,0508 2,3949 7,784 1,8719
Koszty zakupu 7,2% 0,5605 0,5605
Koszty posrednie 68,3% R+S 2,9142 1,6357 1,2785
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0,8115 0,4555 0,356
Razem 16,34 4,49 8,34 3,51
Cena jednostkowa 16,34
1.4.3 Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych
50 KNR 2-31 0402/03 Analogia. Lawa betonowa zwykta pod "obrzeza" z kostki
betonowej
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 4,67 29,17 136,2239
Robotnicy gr.I r-g 4,67 29,17 136,2239
Robotnicy gr.I r-g 0,54 29,17 15,7518
Materialy
Beton C12/15 m3 1,04 287,28 298,7712
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03 1 084,20 32,5260
Piasek m3 0,34 34,99 11,8966
Woda m3 0,47 6,00 2,8200
Materialy pomocnicze % 0,5 1,7301
Razem k.b. 635,9435 288,1996 347,7439
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Koszty zakupu 7,2% 25,0376 25,0376
Koszty posrednie 68,3% R+S  196,8403 196,8403
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 54,8095 54,8095
Razem 912,63 539,85 372,78
Cena jednostkowa 912,63
51 KNR 2-31 0501/06 Analogia. Obrzeze z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm,
z wypehieniem spoin zaprawga cementowa
1 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,5145 29,17 15,0080
Robotnicy gr.Il r-g 0,5649 29,17 16,4781
Materialy
Kostka bazaltowa nieregularna wysokosci 10cm t 0,2468 550,00 135,7400
Grys bazaltowy 2-8mm m3 0,074 179,27 13,2660
Woda m3 0,025 6,00 0,1500
Materialy pomocnicze % 0,5 0,7458
Razem k.b. 181,3879 31,4861 149,9018
Koszty zakupu 7,2% 10,793 10,793
Koszty posrednie 68,3% R+S 21,505 21,505
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 5,988 5,988
Razem 219,67 58,98 160,69
Cena jednostkowa 219,67
52 KNNR 6 0204/02 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna, grubosé¢
warstwy po uwatowaniu 15cm
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,162 29,17 4,7255
Materialy
Thuczen kamienny sortowany t 0,358 85,05 30,4479
Woda m3 0,015 6,00 0,0900
Materialy pomocnicze % 0,2 0,0611
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 0,0353 100,44 3,5455
Razem k.b. 38,87 4,7255 30,599 3,5455
Koszty zakupu 7,2% 2,2031 2,2031
Koszty posrednie 68,3% R+S  5,6491 3,2275 2,4216
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,573 0,8987 0,6743
Razem 48,30 8,85 32,80 6,64
Cena jednostkowa 48,30
53 KNNR 6 0204/04 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna, grubosé
warstwy po uwatowaniu 7cm. Krotnos¢ = 0,72
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1152 29,17 3,3604
Materialy
Kliniec kamienny t 0,014112 87,85 1,2397
Miat kamienny t 0,014904 26,97 0,4020
Thuczen kamienny sortowany t 0,10656 85,05 9,0629
Woda m3 | 0,00504 6,00 0,0302
Materialy pomocnicze % 0,2 0,0215
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 15t m-g | 0,016128 110,86 1,7880
Razem k.b. 15,9047 3,3604 10,7563 1,788
Koszty zakupu 7,2% 0,7744 0,7744
Koszty posrednie 68,3% R+S  3,5164 2,2952 1,2212
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0,9791 0,6391 0,34
Razem 21,17 6,29 11,53 3,35
Cena jednostkowa 21,17
54 KNR 2-31 0501/07 Analogia. Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm
nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin drobnym
zwirkiem
1 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,4725 29,17 13,7828
Robotnicy gr.I r-g 0,6125 29,17 17,8666
Robotnicy gr.I r-g 0,0315 29,17 0,9189

Materialy
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Nr, Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materialy Sprzet
Kostka kamienna nieregularna wysokosci 10cm t 0,2468 550,00 135,7400
Grys bazaltowy 2-8mm m3 0,0877 179,27 15,7220
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkoéw t 0,0258 516,44 13,3242
Woda m3 0,0339 6,00 0,2034
Materialy pomocnicze % 0,5 0,8249
Razem k.b. 198,3828 32,5683 165,8145
Koszty zakupu 7,2% 11,9386 11,9386
Koszty posrednie 68,3% R+S 22,2441 22,2441
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 6,1938 6,1938
Razem 238,76 61,01 177,75
Cena jednostkowa 238,76
1.5 Prace wykonczeniowe
55 Kalkulacja indywidualna Zamontowanie wygrodzenia wokot poidetka na
wysokosci 35cm, stupki retro 4 szt., dlugosé¢ L=1,6m, kolor zgodny z kolorem
poidetka.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,48 29,17 43,1716
Materialy
Stupek stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze czarnym {i60,3mm szt | (4/1,000) 308,00 1232,0000
retro
Rura poprzeczna fi33mm m 1,85 70,00 129,5000
Materialy pomocnicze % 0,2 2,7230
Razem k.b. 1407,3946 43,1716 1364,223
Koszty zakupu 7,2% 98,2241 98,2241
Koszty posrednie 68,3% R+S 29,4862 29,4862
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 8,2103 8,2103
Razem 1 543,32 80,87 1 462,45
Cena jednostkowa 1543,32
56 KNR-W 4-01 0101/09 Plantowanie (niwelacja) terenu ze $cigciem wypuktosci
do 10cm w gruncie kategorii III
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 29,17 5,5423
Razem k.b. 5,5423 5,5423
Koszty posrednie 68,3% R+S  3,7854 3,7854
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 1,054 1,054
Razem 10,38 10,38
Cena jednostkowa 10,38
57 KNR 2-01 0510/03 Analogia. Rekultywacja terenu po zakonczonych pracach
ziemnych z obsianiem trawg
1 m2
Robocizna
Darniarze gr.Il r-g 0,063 29,17 1,8377
Materialy
Nasiona traw kg 0,012 10,36 0,1243
Razem k.b. 1,962 1,8377 0,1243
Koszty zakupu 7,2% 0,0089 0,0089
Koszty posrednie 68,3% R+S 1,2551 1,2551
Zysk 11,3% R+S+Kp(R+S) 0,3495 0,3495
Razem 3,58 3,44 0,13
Cena jednostkowa 3,58

1.6 Dokumantacja powykonawcza
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Nr |Opis robot Warto$¢
1{INSTALACJA WODOCIAGOWA ODC. W1-Wé 0,00
1.1{Roboty przygotowawcze 305,88
1.2|Roboty ziemne 3 591,35
1.3|Roboty montazowe 90 118,77
1.4|Roboty odtworzeniowe 18 639,66
1.4.1|Roboty ziemne 12 805,15
1.4.2|Konstrukcja nawierzchni dla istniejacego chodnika 574,50
1.4.3|Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych 5260,01
1.5(Prace wykonczeniowe 2 549,89
1.6|Dokumantacja powykonawcza 1 000,00
Razem 116 205,55
Podatek VAT 23% 26 727,28
Ogolem kosztorys 142 932,83
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Kosztorys jest sporzadzony dla okreslenia wartosci prac budowlanych i wybranych rozwiazan technologicznych.
Kosztorys ma charakter szacunkowy. Oszacowania cen dokonali$my na podstawie:

1. Podstawa opracowania

- Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2458)

- Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- projektu budowlanego, projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej,
- ceny jednostkowe robot podstawowych obliczone na podstawie sktadnikow cenowych obowiazujacych w 2 kwartale 2023 dla regionu Matopolski.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
- kosztorys sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 4.,
- warto$¢ kosztorysowa z podatkiem VAT zgodnie z umowa .

3. Dane sktadnikéw cenowych

a) Zrodha cen czynnikéw produkcji RMS ustalono na podstawie aktualnych notowan wartosci $rednich cen dla regionu Matopolski za 2 kwartat 2023 r.
- Stawka roboczogodziny [r-g]: jw. wynoszaca 29,17 PLN

- Ceny materialéw : jw. bez kosztow zakupu oraz cen rynkowych producentow od srednich do maksymalnych,

- Ceny sprzetu [m-g]: jw.

b) Narzuty ustalono na podstawie $rednich cen dla regionu Matopolski za 2 kwartat 2023 r. dla robot sanitarnych
- Koszty posrednie: 68,30%

- Zysk: 11,30%

- Koszty zakupu: 7,2%

4. Dane dotyczace robot przygotowawczych dla cato$ci zadania:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: 0,93 km
- rozbiodrka istniejacej nawierzchni zwirowej: 13,84m2.

5. Dane dotyczace rob6t ziemnych dla instalacji wodociagowej dla catosci zadania:
-Wielko$¢ wykopow narzucona w drodze uzgodnen dokumentacji kosztorysowej przez Zamawiajacego

- wykopy liniowe waskoprzestrzenne o szerokosci 0,8 m i glebokosei 1,6-1,75m, poszerzony w miejscu montazu zdroju ulicznego o ok. 3,0 m z transportem
gruntu na odktad: ok. 148m3

- umocnienie wykopu tymczasowa obudowa petna typu boksowego: ok. 150 m2

- podsypka z piasku gr. 10 cm pod rurociagi oraz obsypki z zasypka piaskiem o gr. 30 cm ponad goérna krawedz rurociagu: 7,21m3
- keramzyt do ocieplenia: 0,5 m3

- zwir do dotu chtonnego: 1 m3

- zasyp gruntem rodzimym z odktadu: ok. 111 m3

- wywo6z nadmiaru ziemi rodzimej/ gruzu na odl. 10 km wraz z utylizacja na sktadowisku odpadow: 36,9 m3

6. Dane dotyczace robot instalacyjnych dla catosci zadania:
- roboty liniowe metoda otwartego wykopu: 93,3m

7. Roboty drogowe dla catosci zadania:
- odtworzenie nawierzchni chodnika ze zwiru: 13,84 m2
- nawierzchnia z kostki bazaltowej wokot poidetek: 14 m2




