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OŚWIADCZENIE 
 

Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane 
(Dz.U. 2023 poz. 682 – tekst jednolity), oświadczam, że projekt techniczny drogowy wykonania 
zjazdu i utwardzeń komunikacyjnych dla inwestycji dot. budowy budynku kancelarii podwójnej 
wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydminy 
na rzecz Nadleśnictwa Borki, ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki, został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

 Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 Ustawienie krawężników betonowych i obrzeży betonowych, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie 

podbudowy, 

 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

 

1.2.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa      i 

zdrowia ludzi 

Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórką elementów 

drogowych, ustawieniem krawężników i obrzeży oraz ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia 

drogowe. 

 

1.3.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią, 

 Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

 Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem 

prefabrykowanym, drewnianym, 

 Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

 

1.4.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję 

ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych 

etapów robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie 

występowania zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o 

konieczności stosowania środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni   w odpowiednią odzież 

ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz 

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 



 

 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia 

właściwych szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn                 o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych                    z 

częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy 

wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni  być szkoleni każdorazowo 

na tę okoliczność. 

 

1.5. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy 

pracy  

Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu 

bezpośredniego przełożonego, który: 

 podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zagrożenia lub wypadku), 

 zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

 informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

 realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespół 

powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. 

Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków                               i 

poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania 

ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania 

lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 

1.6. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki słuchu, 

rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza 

powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 

 

1.7.  Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

 specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając stosowne 

zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, które 

zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, 



 

 

 kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za 

wykonanie spostrzeżeń, 

 kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając 

ewentualne zagrożenia.    

 

1.8.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym               

z wykonywania robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja 

i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. Do 

pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

 kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

 operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich 

maszyn.  

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia 

instalacji takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia należy określić 

bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu 

instalacji należy oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu 

ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40cm 

powinno odbywać się sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało-czerwoną 

i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić 

trwałe bariery o wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu 

lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. 

Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej 

odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać 

się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających 

się drogami publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu 

placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 

0,60m poza klinem odłamu. Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się 



 

 

nawisów. Kierowca samochodu, na który ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu 

zadaniu transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, 

każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy 

odpowiednio oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn       i urządzeń będące 

w ruchu należy zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania 

napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn 

i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed 

możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o 

napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się 

używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na 

pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie 

maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być 

stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Roboty brukarskie 

Przy prowadzeniu robót brukarskich należ zachować szczególna ostrożność przy transporcie palet kostki 

brukowej. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli 

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i zabezpieczeń 

przed porażeniem prądem. Wyniki powinny być notowane, a przechowywane u kierownika budowy.  

Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane wyłącznie przez 

przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi 

piesze zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

1.9.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w których mogą wystąpić 

zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, 



 

 

tablice informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez 

Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 

 

1.10. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawężniki betonowe powinny być 

składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura budowy            

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 

 

1.11.  Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone            

we wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione                         

w certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację 

Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy 

powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, 

uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed 

rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 

użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze 

na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy 

samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia 

sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe np. cofania oraz łączność telefoniczną komórkową w tym zestawy 

głośnomówiące w samochodach. 

 

1.12.  Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. Dopuszcza się 

możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia do 

wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

 

1.13.  Odzież i sprzęt ochronny 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w odzież                   

i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, 

szczególnie rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujących pod 



 

 

ruchem oraz kasków ochronnych przy robotach załadunkowo – wyładunkowych, robotach ziemnych  i 

nawierzchniowych. 

 

1.14.  Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie środowiska 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania 

bądź neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.) 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska            w 

odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i 

naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji  i działań 

ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-

TOY). 

 

1.15.  Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 

28 marca 1997 r., 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 

 

11.16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia 

inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym inwestycją. 

 

11. 17.   Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy.                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPIS TECHNICZNY 

1 Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi publicznej gminnej – dz. nr 60/1, utwardzeń 

komunikacyjnych jezdnych i pieszych, schodów terenowych, pochylni, parkingów na potrzeby 
projektowanego budynku kancelarii podwójnej w miejscowości Orłowo, gmina Wydminy 
na działce nr. 233/3. 

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt techniczny budowy w/w elementów 
zagospodarowania. 
 
ZAKRES INWESTYCJI I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 
Zakres budowy utwardzeń obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego, 
- zlokalizowanie ewentualnej kolidującej infrastruktury technicznej (kolektor nr 1 - rurociąg 
grawitacyjny r-I), 
- budowę nowej infrastruktury technicznej – przyłącza wod. - kan., hydrantowe, elektroenergetyczne, 
- budowę zjazdu, 
- budowę ciągów pieszych i dróg, 
- budowę skarp i nasypów 
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i bezpieczeństwa ruchu pieszych. 
Szczegółowa kolejność robót zostanie określona przez Wykonawcę prac. Poniższy opis stanowi jedynie 

ogólne założenia odnośnie kolejności wykonywania robót budowlanych. 
 

1.1 Inwestor 
Nadleśnictwo Borki 
ul. Dworcowa 8A 
11-612 Kruklanki 

 
1.2 Jednostka projektowa 

PRACOWNIA PROJEKTOWA „CUBE” 
mgr inż. Marek Buko 
ul. Sportowa 15, 11-500 Giżycko 

 
1.3 Materiały i dane wyjściowe stanowiące podstawę do projektowania 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414] 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku) 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, wykonana 
przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE EKO-GEO SUWAŁKI SC.; 

 Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt koncepcyjny dotyczący przedmiotowej inwestycji, 

 Warunki techniczne wydane przez z gestorów sieci, 

 Wyniki inwentaryzacji stanu istniejącego. 

 Umowa i uzgodnienia z Zamawiającym 



 

 

1.4 Lokalizacja Inwestycji 
Województwo:  warmińsko-mazurskie 
Powiat:   giżycki 
Gmina:   Wydminy 
Jedn. ewid.:  280610_2 Wydminy - gmina 
Obręb ewid.:  2.0009 Orłowo 
 

Zestawienie działek, na których usytuowany jest obiekt budowlany: 
a) Działka stanowiące istniejący pas drogowy drogi gminnej, działka nr: 60/1; 
b)  Działka przeznaczona pod budowę budynku kancelarii podwójnej, działka nr: 233/3  
 

2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Działka nr 233/3 zlokalizowana jest przy miejscowości Orłowo, gmina Wydminy. Działka nie jest 

zabudowana. Działka ma powierzchnię 5829 m² i kształt zbliżony do prostokąta. Działkę stanowią grunty 
orne klasy RIVa. 

Działka od strony północnej graniczy z działką drogową – droga gminna - dz. nr 60/1, od strony 
wschodniej z zabudowaną działką – dz. nr 85, od strony zachodniej z niezabudowanymi działkami – dz. nr 
84/5 i 84/4, od strony południowej z niezabudowaną działką – dz. nr 84/1. 

Teren działki charakteryzuje się spadkiem w kierunku północnym i wschodnim. 
Na terenie działki znajduje się zieleń niska. 
Przez działkę przebiega sieć wodociągowa 200mm, zlokalizowana jest studnia kanalizacyjna, oraz 

odcinek sieci telekomunikacyjnej. 
Na działce znajduje się urządzenie melioracji wodnych: rurociąg grawitacyjny r-l nie uwidoczniony na 

mapie do celów projektów. Pismem z dnia 24.04.2023r., znak sprawy: BI.ZPI.1.434.42.2023.SK Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie wskazuje lokalizację rurociągu oraz 
uzgadnia projekt zagospodarowania działki i nakłada warunki techniczne prowadzenia inwestycji przez 
w/w urządzenie melioracji wodnych. 

Przy wykonywaniu prac należy ustalić czy przez działkę nie przebiegają inne sieci lub przyłącza 
i instalacje nie uwidocznione na mapie do celów projektowych załączonej do projektu. 
 

3 Istniejąca infrastruktura techniczna 
Na terenie objętym inwestycją usytuowane są następujące sieci infrastruktury technicznej: 

- sieć wodociągowa 
- napowietrzna sieć elektroenergetyczna 
- podziemny kolektor nr 1 - rurociąg grawitacyjny r-I – urządzenie melioracyjne. 

 
Projektowane utwardzenia nie kolidują z istniejącym urządzeniem melioracyjnym. Obecność sieci 

technicznych została stwierdzona na podstawie danych dostępnych w ewidencji urządzeń melioracji 
wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie. 

Roboty w rejonie istniejącego urządzenia należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, w 
bezpośredniej bliskości urządzeń prace prowadzić ręcznie. 

Nie wyklucza się występowania na analizowanym obszarze urządzeń melioracji wodnych (sączków 
i zbieraczy drenarskich, kanałów odwodnienia) lub innych urządzeń wodnych, które nie są objęte 
państwową ewidencją urządzeń melioracyjnych lub urządzeń wodnych. W przypadku wystąpienia kolizji 
projektowanych obiektów z urządzeniami melioracji wodnych lub innymi urządzeniami wodnymi, należy 
wykonać zabezpieczenie istniejących urządzeń lub ich przebudowę w sposób uzgodniony z właścicielem 
urządzeń, zapewniając ciągłość spływu wód bez szkody dla gruntów sąsiednich. 

Nie wyklucza się występowania istniejącej infrastruktury podziemnej innej nie wykazanej na mapie 
do celów projektowych. W przypadku stwierdzenia kolizji z innymi niż wykazane sieciami uzbrojenia 
podziemnego, należy wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie w porozumieniu z właścicielem 
urządzeń. 



 

 

4 Warunki wodno-gruntowe 

Z uwagi na projektowaną inwestycję wykonano badania gruntowe i sporządzono dokumentację badań 

podłoża gruntowego z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Badania zostały wykonane przez firmę 

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE EKO-GEO SUWAŁKI SC. 

W dniu 12.06.2023 r. firma Klasyfikacja Gruntów Ełk wykonała techniczne badania podłoża 

gruntowego na omawianej działce. Wykonano 5 otworów badawczych do maksymalnej głęb. 4,0m ppt. 

W trakcie wiercenia otworów badawczych poziom wody gruntowej nawiercono jedynie w otworze 

badawczym nr 3 gdzie nawiercono soczewkę gruntów sypkich. Możliwe są okresowe wahania poziomu 

wody gruntowej do 0,5 m. 

W wyniku badań stwierdzono następujące wnioski i zalecenia: 

1. Stwierdzono że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe. 

2. Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają: 

− grunty organiczne (gleba,) stanowiące grunt niebudowlany, 

− nasypy piaszczyste z domieszką gleby i okruchów cegły w rejonie przewidywanych parkingów 

i dojazdu, są to pozostałości po starej zabudowie, 

− grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym stanowiące nośne podłoże 

budowlane, 

− grunty sypkie (piasek średni) w stanie średniozagęszczonym stanowiący nośne podłoże 

budowlane. 

3. Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4m ppt. 

 

Parametry geotechniczne gruntów nośnych podano w załączonej tabeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy wykonywaniu wykopu należy bezwzględnie usunąć z dna wykopu wszystkie grunty nienośne – 

nasypy i grunty organiczne. Grunty te należy zastąpić nasypem wykonanym z mieszanki gruntów 

piaszczystych o różnym uziarnieniu i zagęszczonych mechanicznie, warstwami do poziomu ID >0.55min. 



 

 

Zakres zalegania gruntów nienośnych oraz ich miąższości należy określić po wykonaniu wykopu 

fundamentowego zasięgając opinii uprawnionego geologa. 

Według dokumentacji badań podłoża gruntowego warunki wodno-gruntowe określono jako proste. 

Uwzględniając prosty charakter projektowanych obiektów inwestycję kwalifikuje się do I kategorii 

geotechnicznej. 

W związku z powyższym, stosownie do zapisów powyżej wskazanego rozporządzenia geotechniczne 

warunki posadowienia przedstawiono w formie opinii geotechnicznej, badań podłoża gruntowego oraz 

projektu geotechnicznego dla przedmiotowego obiektu budowlanego, które stanowią załącznik do projektu 

budowlanego.  

Mając na uwadze warunki wodno-gruntowe, podłoże gruntowe pod projektowanymi konstrukcjami 

nawierzchni zostały zakwalifikowane na podstawie  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

z dnia 2 marca 1999 r wraz  z późniejszymi zmianami oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych GDDKiA (opracowanie Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej 

Gdańsk 2012) do grup nośności G2. 

Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,40 m p.p.t. 

 

5 Opis rozwiązań projektowych 

W ramach inwestycji objętej niniejszą dokumentacją projektową przewiduje się wykonanie zjazdu 

z drogi publicznej gminnej – dz. nr 60/1, utwardzeń komunikacyjnych jezdnych i pieszych, schodów 

terenowych, pochylni, parkingów na potrzeby projektowanego budynku kancelarii podwójnej 

w miejscowości Orłowo, gmina Wydminy na działce nr. 233/3. 

 

Zakres budowy obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego, 

- zlokalizowanie ewentualnej kolidującej infrastruktury technicznej (kolektor nr 1 - rurociąg 

grawitacyjny r-I), 

- budowę nowej infrastruktury technicznej – przyłącza wod. - kan., hydrantowe, elektroenergetyczne, 

- budowę zjazdu, 

- budowę ciągów pieszych i dróg, 

- budowę skarp i nasypów, 

- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. 

 

 

 



 

 

5.1 Konstrukcja nawierzchni 

 

Tabela nr 1 Konstrukcja nawierzchni jezdnej z kostki betonowej 

L.p. Rodzaj warstwy 

Grubość 

 (po zagęszczeniu) 

[cm] 

1 Kostka betonowa 8 

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 

3 Podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm, C50/30, Is=1,0 25 

4 Warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm, CNR, Is=1,0 20 

5 Geowłóknina igłowana (przepuszczalna) 150 g/m2 - 

6 Warstwa z pospółki – nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97 - 

 

Tabela nr 2 Konstrukcja nawierzchni pieszej z kostki betonowej 

L.p. Rodzaj warstwy 

Grubość 

 (po zagęszczeniu) 

 [cm] 

1 Kostka betonowa 8 

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 

3 Podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm, C50/30, Is=1,0 20 

4 Warstwa z pospółki – nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97 - 

 

Tabela nr 3 Konstrukcja nawierzchni jezdnej z płyt ażurowych zbrojonych 

L.p. Rodzaj warstwy 

Grubość 

 (po zagęszczeniu) 

 [cm] 

1 
Nawierzchnia parkingu  z płyt ażurowych zbrojonych wypełniona warstwą z 

kruszywa łamanego 8-16mm 
10 

2 Podsypka piaskowa 5 

3 Podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm, C50/30, Is=1,0 25 

4 Warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm, CNR, Is=1,0 20 

5 Geowłóknina igłowana (przepuszczalna) 150 g/m2 - 

6 Warstwa z pospółki – nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97 - 

 

Jako ograniczniki nawierzchni jezdni należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na 

ławie z oporem (beton C12/15). Na łukach należy stosować krawężniki łukowe. Jako ograniczniki 

nawierzchni chodników należy stosować obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

gr. 5cm. Szczegóły wykonania konstrukcji nawierzchni przedstawiono w części rysunkowej. 



 

 

5.2 Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Geometrie zjazdów z drogi gminnej - dz nr ewid. 60/1 zaprojektowano w nawiązaniu do przebiegu granic 

istniejącego pasa drogowego. Zaprojektowano łuki kołowe zjazdu o wartości promieni R=3,5m. Na odcinku 

prostoliniowym zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni jako jednostronne o wartości 2,0%. 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanego zjazdów i nawierzchni utwardzonych zostało dostosowane do 

istniejącego terenu przy zachowaniu właściwych pochyleń odłużnych w celu sprawnego odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych. Zaprojektowano spadki podłużne i poprzeczne w zakresie 0,5-4%. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

 

6 Wycinka istniejących drzew i krzewów 
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

 

7 Organizacja ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
W ramach budowy utwardzeń komunikacyjnych i parkingów projektuje się wykonanie oznakowania 

poziomego i pionowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

- znak D-18a Parking - miejsce zastrzeżone + T-29 miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego 

uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, 

- znak D-18 Parking - miejsce przeznaczone na postój pojazdów + T-30 sposób ustawienia pojazdu 

względem krawędzi jezdni, 

- bariera drogowa u-12a z poprzeczką, dł. 150 cm, śr. rur 48,3 mm, żółta - do wbetonowania. 

Lokalizację, rodzaj oznaczeń oraz urządzenia naniesiono na planie sytuacyjnym – rys. D1. 

 

8 Roboty ziemne 
W ramach robót przygotowawczych należy na pełnej szerokości korpusu drogowego zdjąć warstwę 

ziemi urodzajnej do pełnej głębokości jej zalegania. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą 

PN-S-02205 Drogi Samochodowe- Roboty ziemne – Wymagania i badania. 

W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych lub słabonośnych, należy wykonać 

wymianę gruntów lub zastosować inne metody wzmocnienia słabego podłoża. O fakcie stwierdzenia 

w podłożu projektowanych nawierzchni gruntów organicznych lub słabonośnych należy poinformować 

Inwestora i projektanta, w celu ustalenia szczegółów związanych z ewentualnym koniecznym 

wzmocnieniem podłoża. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów i korytowaniu powinny być wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów i skarp. Przewiduje się wykorzystanie gruntów z wykopu do 

budowy nasypów, w zakresie przyjętym w Dokumentacji Projektowej. W tym celu materiał z wykopów 

należy na bieżąco badać pod względem przydatności do bezpośredniego wbudowania w nasyp lub 

wbudowania po wcześniejszym uszlachetnieniu gruntu. Dopuszcza się wznoszenie nasypów oraz 

zasypywania wykopów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, które 

spełniają szczegółowe wymagania PN-S-02205 (dla których stwierdzona została ich przydatność do 

zastosowania). 

 

9 Roboty rozbiórkowe 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania większych robót rozbiórkowych. Przewiduje się 

demontaż studni betonowej.  



 

 

 

10 Ogólne warunki wykonania robót 
Szczegółowe warunki wykonania robót określa projekt wykonawczy dla przedmiotowego zadania oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Kolejność robót powinna zostać określona przez Wykonawcę prac budowlanych w sposób 

umożliwiający ciągłe korzystanie z istniejącej drogi, w szczególności zapewniając dojazd do istniejących 
posesji. 

Roboty w granicach pasów drogowych powinny być prowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu 
czasowej organizacji ruchu. 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty 
lub inne dokumenty stwierdzające ich przydatność do wykorzystania w budowlach komunikacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

11 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
o ich otoczenia. 

Planowana inwestycja położona jest: 
- poza miejscowością uzdrowiskową oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej, 
- poza obszarami występowania udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, 
- poza terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych, 
- poza granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
   o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098), 
- poza obszarami, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo 
  Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233). 

Na terenie inwestycji oraz w bliskim sąsiedztwie nie występują inne formy ochrony przyrody oraz 
obszary takie jak: obszary wodno-błotne, zespoły roślinności chronionej lub stanowisk gatunków 
chronionych, w tym obecności gatunków fauny chronionej, które podlegałyby specjalnemu traktowaniu – 
np. tworzeniu stref ochronnych wokół miejsc lęgowych lub gniazd, nie występują również pomniki 
przyrody, drzewa czy głazy. Obszar objęty wnioskowanym pozwoleniem jest usytuowany poza obszarami 
wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliskami 
łęgowymi oraz ujściami rzek.  

Na terenie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary stref 
ochronnych ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie 
usytuowane jest również poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne, jak również poza terenami uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. 
Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, 
krótkotrwały i odwracalny.  

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). 

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi formami ochrony zabytków, o których 
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., 
poz. 710) oraz ujętymi w gminnej ewidencji zabytków. W trakcie prac ziemnych należy postępować zgodnie 
z art. 32 ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 710). 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, ani nie będzie w sposób 
negatywny oddziaływała na higienę i zdrowie użytkowników i ich otoczenia. 
 
                                              Opracował: 


