
Świnoujście, dnia 14.09.2023 r.
Nr postępowania BZP.271.1.41.2023
Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ

Dotyczy: BZP.271.1.41.2023 „Przebudowa Sali konferencyjnej nr 1 wraz z wybranymi robotami dotyczącymi modernizacji budynku CAM nr 5”

                                             Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2, 6 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1605 t.j.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w  postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.


	
	pytanie
	odpowiedź

	1.
	Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wymianę opraw należy wykonać dla pomieszczeń nr -1.22, -1.2, -1.3, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 1.12, 1.14, 1.15, 2.11, 2.13, 2.14. Jednak w Tabeli Elementów Rozliczeniowych brakuje opraw występujących w tych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową. Proszę o uzupełnienie TER-u w zakresie wymiany opraw: I1 - 1 szt. , I2 - 1 szt. , G1 - 1 szt. , G2 - 3 szt. , G3 - 1 szt. , C2 - 15 szt. , C1 - 4 szt.

	Montaż poszczególnych opraw można rozliczyć na podstawie następujących pozycji TER:
I1 - 1 szt.  – 21
[image: ]
I2 - 1 szt.  – 22
[image: ]
G1 - 1 szt. – 17
[image: ]
G2 - 3 szt. – 18
[image: ]
G3 - 1 szt. – 19
[image: ]
C2 - 15 szt. -  9
[image: ]
C1 - 4 szt. – 8
[image: ]

	2.
	Projekt umowy podaje, że "Strony postanawiają, że rozliczenie robót będzie następowało za faktycznie wykonany i odebrany zakres robót. Obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 do Umowy". W związku z tym proszę o informację od Zamawiającego w jaki sposób zostaną rozliczone roboty, które zgodnie z zapisami przetargowymi są do zrealizowania, a których Zamawiający nie uwzględnił w Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz żadna ze Stron na etapie postępowania przetargowego nie rozpoznała takiego uchybienia? Tak jak w punkcie 1) niniejszego zapytania

	[bookmark: _GoBack]W OPZ Uwagi pkt. 6 napisane jest: ”Przed przystąpieniem do  wykonywania robót należy przeprowadzić inwentaryzację robót i  przekazać Zamawiającemu protokół z inwentaryzacji robót oraz zgłosić ewentualne uwagi w celu korekty tabeli TER o dodatkowe pozycje do wykonania. W przypadku niezgłoszenia potrzeby zmiany zakresu tabeli TER o nowe pozycje przed przystąpieniem do  wykonywania robót, uznaje się, iż Wykonawca nie wnosi uwag do tabeli TER oraz iż przewidział wszystkie prace objęte Zamówieniem.”.


	3.
	[bookmark: _Hlk144797190]W Opisie Przedmiotu Zamówienia zapisano, że w zakresie jest "Wykonanie podłączenia wykonanej w poprzednim zadaniu instalacji fotowoltaicznej do tablicy rozdzielczej wraz z rozbudową tablicy." Jednakże w dokumentacji projektowej nie wskazano jak należy rozbudować tablicę rozdzielczą w celu podłączenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej oraz w Tabeli Elementów Rozliczeniowych nie przewidziano pozycji rozliczeniowej dla rozbudowania istniejącej tablicy rozdzielczej. Proszę o wskazanie szczegółowego rozwiązania rozbudowania istniejącej tablicy rozdzielczej oraz uzupełnienie TER o odpowiednie pozycje rozliczeniowe.

	Wykonanie rozdzielnicy natynkowej wyposażonej w system trzech trójfazowych rozłączników bezpiecznikowych RBK NH00 wraz z wkładkami 6x NH00 40A gG i 3x NH00 50A gG. Rozdzielnicę należy zamontować bezpośrednio przy RG Urzędu Miasta Świnoujście i zasilić kablem YKY 5 x 35 mm2 o długości około 6m oraz zabezpieczyć 3x NH00 80A gG w polu TB160/3. Należy przewidzieć 100% zapas miejsca pod ewentualną rozbudowę rozdzielnicy.
Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-HD, PN-IEC, lub równoważnymi, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej.
Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary kontrolne zdawczo-odbiorcze. Protokoły pomiarów oraz certyfikaty na zastosowane materiały należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
W Tabeli Elementów Rozliczeniowych przewidziano pozycji rozliczeniowe dotyczące rozdzielnicy – lp. 298-300[image: ]


	4.
	Zgodnie z dokumentacją pn. "Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5" z 04.2022 r., na którą wydano pozwolenie na budowę nr 66/PB/2022, Sala jest przystosowana na przebywanie jednocześnie ponad 50 osób i należy do kategorii zagrożenia ZL I. Natomiast zgodnie z dokumentacją zamienną pn. "Przebudowa Sali Konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5 U.M. Świnoujście. Wentylacja mechaniczna - projekt zamienny." z 12.2022 r., Sala jest przystosowana na przebywanie jednocześnie do 50 osób i należy do kategorii zagrożenia ZL III. W związku z powyższym, czy na projekt zamienny wydano zamienne pozwolenie na budowy (jeżeli tak, to proszę o załączenie do przetargu lub udostępnienie nr decyzji) oraz czy w związku ze zmianą kategorii zagrożenia Zamawiający przewiduje rezygnację z zabezpieczeń pożarowych, których wykonanie nie jest konieczne ze względu na powyższą zmianę?
	Zamawiający jest w trakcie procedowania zmiany. 


	5.
	W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że "instalacja elementów systemu multimedialnego umieszczonych na meblach zostanie dokonana po wyposażeniu pomieszczenia przewidywanym w ramach odrębnego zamówienia". Proszę o informację kiedy Zamawiający rozstrzygnie przetarg na meble i czy Zamawiający przewiduje zakończenie i rozliczenie umowy za roboty budowlane zanim nastąpi możliwość dokończenia prac opisanych powyżej (stanowiących niewielki zakres przedmiotu umowy), które może wstrzymać Wykonawca wyłoniony innym postępowaniem?
	Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie za montaż elementów systemu multimedialnego zostanie wypłacone po zakończeniu montażu. W trakcie robót  nastąpi wypłata wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty. 

Rozstrzygnięcie przetargu na wyposażenie Sali  konferencyjnej  planowane jest w trakcie prowadzenia robót wykończeniowych w Sali.
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Oprawy o$wietleniowe natynkowe - oprawa typ 12 (specyfikacja w PW)
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17 |Oprawy oswietleniowe natynkowe - oprawa typ G1 (specyfikacja w PW)
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Oprawy o$wietleniowe natynkowe - oprawa typ G2 (specyfikacja w PW)
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Oprawy o$wietleniowe natynkowe - oprawa typ G3 (specyfikacja w PW)
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Oprawy o$wietleniowe w stropie podwieszanym - oprawa typ C2

(specyfikacja w PW)
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Oprawy o$wietleniowe w stropie podwieszanym - oprawa typ C1
(specyfikacja w PW)
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298 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - TE szt 1,0
Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 50 mm2 - YKY

299 m 2,0
5x35mm2
Rozfacznik bezpiecznikowy 3P

300 szt. 3,0

Razem netto

0,00 z4

Podatek VAT

0,00 z4

Razem brutto

0,00z





image1.png
21

Oprawy o$wietleniowe natynkowe - oprawa typ I1 (specyfikacja w PW)





