
PRZEDMIAR
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Roboty renowacyjne 45453100-8
Roboty rozbiórkowe 45111300-1
Roboty izolacyjne 45320000-6
Tynkowanie 45410000-4
Roboty malarskie 45442100-8
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

NAZWA
ZAMÓWIENIA:

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE, ORAZ REMONT
KAPLICY GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU NA CMENTARZU W
JASIENIU.

Adres / lokalizacja: 68-30 JASIEŃ ul. Cmentarna - A.Mickiewicza - Brukowa działka nr 86 obr. 0001.

ZAMAWIAJĄCY: GMINA JASIEŃ

Adres: 68-320 JASIEŃ ul. XX-LECIA nr 20.

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

inż. Andrzej Rakowski

PODMIOT OPRACOWUJĄCY PRZEDMIAR
ROBÓT:

-

Adres: -

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-05-25

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.200.12  Nr seryjny: 11227



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Lp. Nazwa działu

KOSZTORYS:

2.1 Roboty przygotowawcze.
2.2 Roboty rozbiórkowe
2.3 Roboty renowacyjne (  naprawa uszkodzeń i spękań korony muru )
2.4 Roboty ciesielskie
2.5 Roboty izolacyjne poddasza.
2.6 Wykonywanie pokryć dachowych - dachówka karpiówka.

3.1 Roboty przygotowawcze.
3.2 Wewnętrzne czyszczenie ścian Kaplicy.
3.3 Roboty izolacyjne ( Kaplica - tynki renowacyjne H=1,60 m )
3.4 Roboty renowacyjne ( naprawa pęknięć ścian i nadproży )
3.5 Roboty renowacyjne i konserwatorskie epitafiów.
3.6 Roboty renowacyjne - likwidacja rys
3.7 Renowacja stolarki okiennej.  ( R )
3.8 Renowacja stolarki drzwiowej. ( R )
3.9 Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dzieł sztuki )

3.9.1 Roboty remontowe i renowacyjne wystroju
3.10 Tynkowanie ( Tynki )
3.11 Roboty malarskie - Ściany
3.12 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

3.12.1 Wznoszenie rusztowań

4.1 Roboty rozbiórkowe
4.2 Roboty zabezpieczające ( Belki, deskowanie podniebienia)
4.3 Roboty ciesielskie
4.4 Roboty malarskie ( kolor zostanie ustalony w trakcie prac konserwatorskich )
4.5 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

4.5.1 Wznoszenie rusztowań

5.1 Roboty rozbiórkowe
5.2 Roboty remontowe i renowacyjne

6.1 Roboty przygotowawcze.
6.2 Wewnętrzne czyszczenie ścian i sklepienia Krypty
6.3 Roboty renowacyjne ( naprawa pęknięć ścian  )
6.4 Roboty renowacyjne - likwidacja rys
6.5 Roboty izolacyjne ( Krypta - tynki renowacyjne H=1,60 m )
6.6 Tynkowanie ( Tynki )
6.7 Roboty malarskie - Ściany i sklepienie.
6.8 Roboty remontowe i renowacyjne posadzki.

7.1 Roboty przygotowawcze
7.2 Zewnętrzne czyszczenie budynków.
7.3 Roboty renowacyjne (  naprawa pęknięć ścian i nadproży )
7.4 Roboty renowacyjne - likwidacja rys
7.5 Roboty renowacyjne  ( prace konserwatorskie )
7.6 Roboty renowacyjne krat stalowych ( szt. 3 )
7.7 Wykonanie i montaż kraty w bramie wejściowej.
7.8 Cokół roboty renowacyjne ( h= 0,41 - 0,59 m )
7.9 Roboty izolacyjne ( pionowa cokołu h= 0,41 - 0, 59 m )

7.10 Roboty izolacyjne ( Cokół - tynki renowacyjne H=0,41 - 0,59 m )
7.11 Tynkowanie ( Tynki )
7.12 Roboty malarskie elewacji.
7.13 Roboty remontowe i renowacyjne -  OPASKI.

7.13.1 Opaska - elewacja wschodnia, północna, południowa
7.13.2 Opaska - elewacja odcinek e-f-g-h-k
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Lp. Nazwa działu

7.14 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

8.1 Prace projektowe.
8.2 Obsługa inwestorska.
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr 

 pozycji Kod pozycji
Nr 

 STWiORB Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR:

1 45453000-7 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE, ORAZ REMONT KAPLICY 
GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU NA CMENTARZU W JASIENIU.

2 45261900-3 A - REMONT DACHU KAPLICY.

2.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze.

1
d.2.1

BCP
451.45.05.10.05

Budowa ogrodzeń z siatki leśnej na słupkach
drewnianych

m2

34 * 1,6 54,40 m2
RAZEM 54,40

2
d.2.1

BCP
451.45.05.10.06

Rozebranie ogrodzeń z siatki leśnej na słupkach
drewnianych

m2

54,4 54,40 m2
RAZEM 54,40

3
d.2.1

TZKNC N-K/V
I 6/7-a

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z
opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie
wzorników detali. ( elementy wystroju, opaski,
głowice, bazy, zworniki itp. ) Przeciętny stopień
trudności.

elewac
ja

1,00 1,00 elewac
ja

RAZEM 1,00
4
d.2.1

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z poddasza gruzu, zniszczone dachówki,
zanieczyszczenia organiczne, itp.

m3

4,75 * 6,46 * 0,1 3,07 m3
RAZEM 3,07

5
d.2.1

Kalkulacja
własna

Badania archeologiczne usuwanego z poddasza
gruzu, fragmentów cegieł, dachówek, śmieci itp.

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

2.2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

6
d.2.2

TZKNBK VI
-132

Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki
karpiówki podwójnej

m2

(8,22 + 2,1) * 5,06 * 0,5 * 2 + 5,49 * 5 * 0,5 * 2 79,67 m2
RAZEM 79,67

7
d.2.2

TZKNBK VI
-145

Oczyszczenie i ułożenie w stosy dachówki
pochodzącej z rozbiórki bez względu na rodzaj

m2

79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67

8
d.2.2

TZKNBK VI
-146

Oczyszczenie i ułożenie w stosy gąsiorów
pochodzących z rozbiórki bez względu na rodzaju

m

2,1 + 5,6 * 4 24,50 m
RAZEM 24,50

9
d.2.2

KNR 19-01
0646-01

Odgrzybianie i impregnacja dachówek i gąsiorów
metodą opryskiwania dwukrotnego

m2

79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67

10
d.2.2

TZKNBK IV
-543

Ręczne rozebranie korony muru z cegły o grub. 1 i
więcej ceg.na zapr. cem.-wap. w miejscach gdzie
wystepuje cegła luźna, zmurszała i skorodowana.

m3

(4,75 + 7,48) * 2 * 0,59 * 0,1 1,44 m3
RAZEM 1,44

11
d.2.2

TZKNBK VI
-130

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci
dachowych z folii na istniejącym deskowaniu wraz z
rozebraniem zabezpieczenia

m2

79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67

2.3 45453100-8 Roboty renowacyjne (  naprawa uszkodzeń i spękań korony muru )

12
d.2.3

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
korony i ścian muru w miejscach łatwodostępnych
przy użyciu szczotek stalowych i szpachelek z
pozostałości tynku i zaprawy

m2

(4,75 + 7,48) * 2 * 0,59 14,43 m2
RAZEM 14,43

13
d.2.3

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - dezynfekcja muru -
zabezpieczenie budowli przed wpływem działalności
mikroorganizmów ( środkami np. Remers, Bresciani,
Coverax itp. )

m2

14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr 

 pozycji Kod pozycji
Nr 

 STWiORB Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

14
d.2.3

KNR 19-01
0310-03

Uzupełnienie i naprawa korony muru z cegły
budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1,44 1,44 m3
RAZEM 1,44

15
d.2.3

KNR AT-27
0103-04

Impregnacja biobójcza i  przeciwsolna natryskowa
korony muru

m2

14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43

16
d.2.3

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków ( w stronę dachu ) z zaprawy
wodoszczelnej korony muru

m2

14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43

17
d.2.3

TZKNBK VIII
05-161

Obróbka spadków - za pomocą szlamu
uszczelniającego ( elestyczna dwuskładnikowa
szpachla uszczelniająca np. firmy Weber, Remmers
lub równoważna. )

m2

14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43

2.4 45422000-1 Roboty ciesielskie

18
d.2.4

ZKNR C-2
0402-07

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
zdegradowanych elementów więżby dachowej przy
użyciu szczotek stalowych ( 100 % )

m2

79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67

19
d.2.4

TZKNBK VII
-153

Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów
drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za
pomocą strugów lub siekier ( 20 % )

m2

79,67 * 0,2 15,93 m2
RAZEM 15,93

20
d.2.4

KNNR-W 3
0503-02

Wzmocnienie krokwi ( wyrównanie połaci ) balami 6
x 18 cm jednostronnie, połączenia wzmocnić śrubami
M-16

m

5,1 * 7 * 2 + 5,1 * 3 * 3 117,30 m
RAZEM 117,30

21
d.2.4

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych
dachu - koniec krokwi ( w miejscach zawilgoconych
ok. 20 % )

szt.

(9 * 2 + 6 * 2) * 0,2 6,00 szt.
RAZEM 6,00

22
d.2.4

KNR-W 4-01
0416-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie narożne lub koszowe

m

6,5 * 4 26,00 m
RAZEM 26,00

23
d.2.4

KNR-W 4-01
0416-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
murłaty i podwaliny ( w miejscach zawilgoconych )

m

(11,7 + 3 + 7,53 * 2) * 0,5 14,88 m
RAZEM 14,88

24
d.2.4

TZKNBK V
-074

Wzmocnienie końcówek drewnianych belek
stropowych balami z przymocowaniem ich śrubami i
gwoździami - dwustronnie                ( ok. 14 szt. )

m

14 14,00 m
RAZEM 14,00

25
d.2.4

TZKNC N-K/V
t.04-c.03
analiza

indywidualna

Uzupełnienia i wzmocnienia - usunięcie
spudrowanego i zdegradowanego drewna z wnętrza
elementu ( belki - wnęki, kawerny, pęknięcia )  i
wprowadzenie w to miejsce nowego ( w technologii
Remmers PU-Holzersatzmasse Set -
bezrozpuszczalnikowy składnik żywiczny i
specjalnie suszone trociny do zabiegów związanych z
uzupełnieniem ubytków drewna ); grubość elementu
powyżej 10 cm

dm3

1,5 1,50 dm3
RAZEM 1,50

26
d.2.4

TZKNC N-K/V
t.04-a.04
analiza

indywidualna

Uzupełnienia i wzmocnienia - odtworzenie
zmurszałych i usuniętych fragmentów powierzchni
drewnianych belek w celu uzyskania ich pierwotnych
wymiarów ( w technologii Remmers:
Epoxi-Holzersatzmasse, uszkodzone miejsca do
naprawy należy zagruntować za pomocą
Epoksi-Holzverfestigung )

dcm3

1,5 1,50 dcm3
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr 

 pozycji Kod pozycji
Nr 

 STWiORB Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

RAZEM 1,50
27
d.2.4

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna
warstwa

m2

14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43

28
d.2.4

TZKNBK V
-068

Pomost roboczy na poddaszu szer 80 cm z desek
nasyconych obrzynanych 32 mm z przycięciem
stylów i ostruganiem jednej strony

m2

12 12,00 m2
RAZEM 12,00

2.5 45320000-6 Roboty izolacyjne poddasza.

29
d.2.5

KNR 4-01
0613-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przez
dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
preparatami olejowymi metodą smarowania - w
miejscach porażonych ( ok. 50 % )

m2

79,67 * 0,5 39,84 m2
RAZEM 39,84

30
d.2.5

KNR-W 4-01
0616-05

Dwukrotne zaimpregnowanie konstrukcji dachu
Fobosem 4M.                ( p.poż. )

m2

79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67

2.6 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych - dachówka karpiówka.

31
d.2.6

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25
mm na styk w pasie  50 cm nad gzymsami

m2

(6,49 + 8,22) * 2 * 0,5 14,71 m2
RAZEM 14,71

32
d.2.6

KNR-W 4-01
0519-02

Pokrycie desek w pasie nad gzymsami papą
termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
grubości 4,7 mm

m2

14,71 14,71 m2
RAZEM 14,71

33
d.2.6

KNR-W 4-01
0537-01

Uzupełnienie obróbek blacharskich okapów z blachy
z tytan-cynku  ( cały dach )

m2

(6,4 + 8,22) * 2 * 0,45 13,16 m2
RAZEM 13,16

34
d.2.6

KNR K-05
0105-02

Montaż łat pod dachówki  przy rozstawie krokwi do
80 cm                 ( uzupełnienie 30 % )

m2

79,67 * 0,3 23,90 m2
RAZEM 23,90

35
d.2.6

TZKNBK VII
-116

Izolacja sucha pod dachówkę z pasków papy
jednowarstwowa

m2

79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67

36
d.2.6

TZKNBK VI
-03

Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w
łuskę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i
kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z
murami ( dachówki i gąsiory z odzysku ok. 15 %
nowych w/g starego wzoru - dachówka retro )

m2

79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67

37
d.2.6

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
płaską ( taśma, klamry, uszczelka, wsporniki )

m

6,5 * 4 + 2,1 28,10 m
RAZEM 28,10

3 45443000-4 B - REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W KAPLICY. ( 78,47 m2 )

3.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze.

38
d.3.1

TZKNC N-K/V
I 6/7-a

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z
opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie
wzorników detali. ( elementy wystroju, opaski,
głowice, bazy, zworniki itp. ) Przeciętny stopień
trudności.

elewac
ja

1,00 1,00 elewac
ja

RAZEM 1,00
39
d.3.1

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu i śmieci z parteru m3

6,46 * 4,75 * 0,15 4,60 m3
RAZEM 4,60
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 pozycji Kod pozycji
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40
d.3.1

TZKNC N-K/I
t.01-d.09

Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości
około 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2
dla obiektu średnio trudnego

dm2

5 5,00 dm2
RAZEM 5,00

41
d.3.1

TZKNC N-K/I
t.01-d.13

Wykonanie odkrywek sondażowych dla
poszukiwania malowideł lub starych tynków dla
obiektów średnio trudnych

szt.

5 5,00 szt.
RAZEM 5,00

42
d.3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie wystroju i elementów wyposażenia  (
epitafia, rzeźby itp. ) folią osłonowa.

m2

3 * 1,5 * 4 + 20 + 6,46 * 4,75 68,69 m2
RAZEM 68,69

43
d.3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie drzwi, okien folią m2

30 30,00 m2
RAZEM 30,00

44
d.3.1

KNR-W 4-01
0436-01

Podstemplowanie zagrożonych stropów z
deskowaniem

m

6,46 * 2 12,92 m
RAZEM 12,92

45
d.3.1

KNR-W 4-01
0436-05

Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m

12,92 12,92 m
RAZEM 12,92

3.2 45453000-7 Wewnętrzne czyszczenie ścian Kaplicy.

46
d.3.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
ścian z tynków wtórnych i zdegradowanych w
miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek
stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 ( 100 % )

m2

(6,46 + 4,75) * 2 * 3,5 78,47 m2
RAZEM 78,47

47
d.3.2

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków
zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na
ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
( ok. h=1,6 m ścian 100 % )

m2

(4,75 + 5,4) * 2 * 1,6 + 10 42,48 m2
RAZEM 42,48

48
d.3.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu
szczotek o nylonowym włosiu , włókna szklanego i
ostrych gąbek konserwatorskich ( 15 % )

m2

78,4 * 0,15 11,76 m2
RAZEM 11,76

49
d.3.2

KNR 19-01
0641-03

Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm
w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m2

m2

32,48 32,48 m2
RAZEM 32,48

50
d.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )

m2

78,4 78,40 m2
RAZEM 78,40

51
d.3.2

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia
mikro- biologicznego ( porosty w partii przy
posadzce ) - zabieg dezynfekcji preparatem
biobójczym ( np, Keim Sikagard 715-W, lub
równoważne STO, Remmers, Baumit ) Apli- kacja
preparatu metodą natryskową. ( 15 % )
Krotność = 2

m2

78,4 * 0,15 11,76 m2
RAZEM 11,76

3.3 45320000-6 Roboty izolacyjne ( Kaplica - tynki renowacyjne H=1,60 m )

52
d.3.3

KNR K-04
0402-07

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na
ściennych podłożach ceramicznych ( 1,6 m nad
powierzchnią posadzki ) - jednokrotne gruntowanie
(uszczelnienie ) podłoża ( KEIM Porosan
Dichtungsschlamme )

m2

32,48 32,48 m2
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RAZEM 32,48
53
d.3.3

KNR K-04
0402-01

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na
ściennych podłożach ceramicznych wewnętrznych (
obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie
warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass
Sanirputz )

m2

32,48 32,48 m2
RAZEM 32,48

54
d.3.3

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy  cienkowarstwowej
wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojoną
mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu -
warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich ( w
miejscach większych spękań zatopić siatkę )

m2

32,48 32,48 m2
RAZEM 32,48

3.4 45453100-8 Roboty renowacyjne ( naprawa pęknięć ścian i nadproży )

55
d.3.4

KNR 19-01
0313-02

Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w
jednym miejscu

msc

4,00 4,00 msc
RAZEM 4,00

56
d.3.4

TZKNBK IV
-119

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i
wsta- wienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2
w jed. miejscu

msc

1,00 1,00 msc
RAZEM 1,00

57
d.3.4

KNR 19-01
0310-03

Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o
pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie
cementowo-wa- piennej

m3

0,80 0,80 m3
RAZEM 0,80

58
d.3.4

ZKNR C-2
0817-07

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie
ry- sy

m

5,00 5,00 m
RAZEM 5,00

59
d.3.4

ZKNR C-2
0817-08

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia
w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
równoważnej.

m

5,00 5,00 m
RAZEM 5,00

3.5 45453100-8 Roboty renowacyjne i konserwatorskie epitafiów.

60
d.3.5

TZKNC N-K/V
I 6/1-a

Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień
trudności.

obiekt.

1 1,00 obiekt.
RAZEM 1,00

61
d.3.5

TZKNC N-K/V
I 6/3-a

Opracowanie programu konserwatorskiego.
Przeciętny stopień trudności.

obiekt.

1 1,00 obiekt.
RAZEM 1,00

62
d.3.5

TZKNC N-K/V
I 2/3-a w/g

oferty
wykonawcy

NAGROBEK - Emilie Therese von Rabenau - prace
konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z
nawarstwień w tym wtórnego zamalowania farbą
olejno-ftalową, wykonania niezbędnych uzupełnien
ubytków i rekonstrukcji, ew. odtworzenia złoceń
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytków Marcina Pechacza )

obiekt

1 1,00 obiekt
RAZEM 1,00

63
d.3.5

TZKNC N-K/V
I 2/3-a w/g

oferty
wykonawcy

NAGROBEK - Juliusa Balthasara von Rabenau -
prace konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z
nawarstwień w tym wtórnego zamalowania farbą
olejno-ftalową, wykonania niezbędnych uzupełnien
ubytków i rekonstrukcji, ew. odtworzenia złoceń
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytków Marcina Pechacza )

obiekt

1 1,00 obiekt
RAZEM 1,00
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64
d.3.5

TZKNC N-K/V
I 2/3-a w/g

oferty
wykonawcy

NAGROBEK - Augusta Eduarda i Henriha Ludwiga
von Rabenau - prace konserwatorskie w zakresie
oczyszczenia z nawarstwień w tym wtórnego
zamalowania farbą olejno-ftalową, wykonania
niezbędnych uzupełnienień ubytków i rekonstrukcji,
ew. odtworzenia złoceń liternictwa, zabezpieczenie
powierzchni i struktury obiektu przed dalszym
niszczeniem. ( w/g oferty konserwatora zabytków
Marcina Pechacza )

obiekt

1 1,00 obiekt
RAZEM 1,00

65
d.3.5

TZKNC N-K/V
I 2/3-a w/g

oferty
wykonawcy

NAGROBEK - Hedwig i Artua von Rabenau - prace
konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z
nawarstwień w tym wtórnego zamalowania farbą
olejno-ftalową, wykonania niezbędnych uzupełnień
ubytków i rekonstrukcji, ew. odtworzenia złoceń
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytków Marcina Pechacza )

obiekt

1 1,00 obiekt
RAZEM 1,00

66
d.3.5

TZKNC N-K/V
I 6/5-a

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.
Przeciętny stopień trudności.

obiekt.

1 1,00 obiekt.
RAZEM 1,00

67
d.3.5

TZKNC N-K/V
I 6/7-a

Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z
opisem. Przeciętny stopień trudności.

obiekt.

1 1,00 obiekt.
RAZEM 1,00

3.6 45453100-8 Roboty renowacyjne - likwidacja rys

68
d.3.6

KNR AT-27
0511-02

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod
pakery o gł 30 cm

szt.

10,00 10,00 szt.
RAZEM 10,00

69
d.3.6

KNR AT-27
0512-01

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie
pakera

szt.

10,00 10,00 szt.
RAZEM 10,00

70
d.3.6

KNR AT-27
0512-03

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowiążąca weber.tec 935.)

m

8,00 8,00 m
RAZEM 8,00

71
d.3.6

KNR AT-27
0512-04

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji (
np. za- prawa weber.tec 942 Cerinol BSP )

m

8,00 8,00 m
RAZEM 8,00

72
d.3.6

KNR AT-27
0512-05

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.)

szt.

10,00 10,00 szt.
RAZEM 10,00

3.7 45453100-8 Renowacja stolarki okiennej.  ( R )

73
d.3.7

TZKNBK XX
1004-08

Kalkulacja
własna

Renowacja starej stolarki okiennej ( okna krosnowe
drewniane -  112 x 0,84 m 2 szt.) od strony
zewnętrznej i wewnętrznej - w/g opisu w PB.(
usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie
ubytków, dopasowanie i uszczelnienie skrzydeł,
uzupełnienie szklenia i kitowania, oczyszczenie
zawiasów, zamków i szyldów - malowanie )

m2

1,12 * 0,84 * 2 1,88 m2
RAZEM 1,88

3.8 45453100-8 Renowacja stolarki drzwiowej. ( R )
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74
d.3.8

TZKNBK XX
1004-08

Kalkulacja
własna

Renowacja starej stolarki drzwiowej - drzwi główne
dwuskrzydłowe z naświetlem 1,42 x 2,76 m ( 1 szt. )
od strony zewnętrznej i wewnętrznej - w/g opisu w
PB.( usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie
ubytków, dopasowanie i uszczelnienie skrzydeł,
oczyszczenie zawiasów, zamków i szyldów -
malowanie ) Opis w PB.

m2

1,42 * 2,76 3,92 m2
RAZEM 3,92

3.9 45453100-8 Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dzieł 
sztuki ) 

3.9.1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne wystroju
75
d.3.9.1

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych
zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie bedą
usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu
krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie
roztworem krzemionki organicznej np. firmy
Remmers.( ok. 15 % )

m2

78,47 * 0,15 11,77 m2
RAZEM 11,77

76
d.3.9.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem. na
podokiennikach

m2

0,9 * 0,5 * 2 0,90 m2
RAZEM 0,90

3.10 45410000-4 Tynkowanie ( Tynki )

77
d.3.10

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

78,47 78,47 m2
RAZEM 78,47

78
d.3.10

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni
ścian ( 15 % )

m2

78,47 * 0,15 11,77 m2
RAZEM 11,77

79
d.3.10

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne
gruntowanie ścian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokołu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL )

m2

78,47 78,47 m2
RAZEM 78,47

80
d.3.10

TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np.
Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupełnienie w
miejscach zdegradowanych z odtworzeniem rysunku
płycin )

m2

10 10,00 m2
RAZEM 10,00

81
d.3.10

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwo- wej - pod malowanie -
wyrównawczej renowacyjną za- prawą szpachlową -
np. Keim Universalputz zbrojoną mi- krowłóknami,
lub drobnoziarnistą BaumitBayosan FF 89 na
uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa
gruboś- ci 1,5 mm na ścianach płaskich ( w
miejscach większych spękań zatopić siatkę )

m2

78,47 78,47 m2
RAZEM 78,47

82
d.3.10

KNR 9-13
0201-03

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwo- wej - pod malowanie - zaprawą
szpachlową BaumitBay- osan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm
na ościeżach

m2

(1 + 2 * 1,3) * 0,5 * 2 3,60 m2
RAZEM 3,60

3.11 45442100-8 Roboty malarskie - Ściany

83
d.3.11

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
systemowymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

78,47 78,47 m2
RAZEM 78,47

84
d.3.11

TZKNBK XV
0211-02

Malowanie ścian farbami krzemianowymi o wysokiej
paro-przepuszczalności kolorystyka ścian w/g badań
- ściany opis w P.B. - dwa razy

m2

78,47 78,47 m2
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RAZEM 78,47
85
d.3.11

TZKNBK XV
0211-02

Malowanie ościeży farbami krzemianowymi
kolorystyka ścian w/g badań - ściany opis w P.B. -
dwa razy

m2

3,6 3,60 m2
RAZEM 3,60

86
d.3.11

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69

3.12 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

3.12.1 45262120-8 Wznoszenie rusztowań
87
d.3.12.1

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
wysokość do 4 m

kol.

8 8,00 kol.
RAZEM 8,00

88
d.3.12.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86)

4 45262690-4 C - REMONT STROPU KAPLICY ( wymiana zdegradowanych desek )

4.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

89
d.4.1

TZKNBK V
-237

Rozebranie podsufitki ( ok 20 % ) m2

30,69 * 0,2 6,14 m2
RAZEM 6,14

90
d.4.1

TZKNBK V
-088

Ścinanie cienkiej warstwy - oczyszczenie belek  do
drewna zdrowego.

m2

2,5 2,50 m2
RAZEM 2,50

91
d.4.1

TZKNBK XII
0419-06

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem. belkowania m2

2,5 2,50 m2
RAZEM 2,50

4.2 45453100-8 Roboty zabezpieczające ( Belki, deskowanie podniebienia)

92
d.4.2

KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy
szczotek ryżowych lub mosiężnych - elementy
drewniane j/w.

m2

30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69

93
d.4.2

KNR 19-01
0630-05

Dezynfekcja elementów drewnianych j/w metodą
dwukrotnego smarowania  roztworem preparatu
preventol, lihenicida, lub równoważnym przy pow.
do 50 m2

m2

30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69

94
d.4.2

KNR 19-01
0635-01

Impregnacja elementów drewnianych j/w
bezbarwnym środkiem ogniochronnym ( np.
Paralacid B 72 w stężeniu 5-10 % )  metodą
jednokrotnego opryskiwania.

m2

30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69

4.3 45422000-1 Roboty ciesielskie

95
d.4.3

KNR 19-01
0439-11

Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części
zniszczonych - powierzchnia narożnikowa do 0.50
m2

szt.

1 1,00 szt.
RAZEM 1,00

96
d.4.3

KNR 19-01
0437-05

Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części
zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.10 m2

szt.

2 2,00 szt.
RAZEM 2,00

97
d.4.3

KNR 19-01
0439-05

Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części
zniszczonych - powierzchnia narożnikowa do 0.10
m2

szt.

4 4,00 szt.
RAZEM 4,00

98
d.4.3

KNR 19-01
0411-02

Uzupełnienie podsufitek z desek gr. 25 mm z drewna
wysezonowanego i zaimpregnowanego.

m2

30,69 * 0,2 6,14 m2
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RAZEM 6,14

4.4 45442100-8 Roboty malarskie ( kolor zostanie ustalony w trakcie prac konserwatorskich )

99
d.4.4

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna ( sufit ) m2

30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69

100
d.4.4

TZKNBK XV
0436-01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni
uprzednio zagruntowanych

m2

30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69

101
d.4.4

TZKNBK XV
0221-01

Pomalowanie konstrukcji stropu farbą do drewna
Krotność = 2

m2

30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69

4.5 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

4.5.1 45262120-8 Wznoszenie rusztowań
102
d.4.5.1

KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do
robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do
5 m

m2

6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69

103
d.4.5.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(pozycje: )

5 45453100-8 D - REMONT POSADZKI W KAPLICY.

5.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

104
d.5.1

KNR-W 4-01
0440-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - rama
wejścia do krypty ( 2,22 x 1,56 m )

m

(2,22 + 1,6) * 2 7,64 m
RAZEM 7,64

105
d.5.1

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych - wejście do krypty m2

2,22 * 1,56 3,46 m2
RAZEM 3,46

5.2 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

106
d.5.2

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69

107
d.5.2

KNR AT-42
0105-01

Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki
wykonane na wzór płytek historycznych w 3
kolorach ( 20 x 20 cm ) na indywidualne zamówienie
( np. w firmie Labe ) opis w P.B.

m2

4 4,00 m2
RAZEM 4,00

108
d.5.2

KNR AT-27
0101-10

Oczyszczenie powierzchni odzyskanych płytek -
usuwanie białych nalotów wapiennych i farby z
posadzki ( np. preparat COPEX, lubRemmers
Klinkerreiniger AC )

m2

4,75 * 6,46 - 2,22 * 1,56 27,22 m2
RAZEM 27,22

109
d.5.2

TZKNBK XI
0102-05

Posadzki dekoracyjne z płytek klinkierowych
25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap. -
płytki z odzysku.

m2

5 5,00 m2
RAZEM 5,00

110
d.5.2

KNR AT-42
0110-01

Cokoliki przyścienne z płytek wykonanych na wzór
historycznych na kleju cementowym

m

(6,46 + 4,75) * 2 22,42 m
RAZEM 22,42

111
d.5.2

KNR W-02
0102-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i
głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą
silikonową

m

22,42 22,42 m
RAZEM 22,42

112
d.5.2

KNR-W 4-01
0415-02

Wymiana elementów podłóg - rama wejściowa do
krypty z drewna dębowego 22 x 22 cm

m

(2,22 + 1,56) * 2 7,56 m
RAZEM 7,56
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113
d.5.2

KNR-W 4-01
0415-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek
podłogowych o grubości 32 mm - przykrycie wejścia
do krypty.

m2

2,22 * 1,56 3,46 m2
RAZEM 3,46

114
d.5.2

KNR-W 2-02
1216-03

Nakrywy do studzienek piwnicznych - okucia ze stali
( zawiasy, zamknięcia itp. )

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

115
d.5.2

KNR-W 2-02
1033-01

Schody zejściowe do krypty drewniane policzkowe
dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o
stopniach wpuszczanych długości 0.9 m

stopn.

16 16,00 stopn.
RAZEM 16,00

116
d.5.2

KNR-W 2-02
1035-02

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze
profilowane 45x70 mm z drewna liściastego

m

12 12,00 m
RAZEM 12,00

6 45443000-4 E - REMONT ŚCIAN I SKLEPIENIA KRYPTY. ( 67,30 m2 )

6.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze.

117
d.6.1

TZKNC N-K/V
I 6/7-a

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z
opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie
wzorników detali. ( elementy wystroju, opaski,
głowice, bazy, zworniki itp. ) Przeciętny stopień
trudności.

elewac
ja

1,00 1,00 elewac
ja

RAZEM 1,00
118
d.6.1

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3

30,68 * 1,2 36,82 m3
RAZEM 36,82

119
d.6.1

TZKNC N-K/I
t.01-d.09

Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości
około 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2
dla obiektu średnio trudnego

dm2

5 5,00 dm2
RAZEM 5,00

120
d.6.1

TZKNC N-K/I
t.01-d.13

Wykonanie odkrywek sondażowych dla
poszukiwania malowideł lub starych tynków dla
obiektów średnio trudnych

szt.

5 5,00 szt.
RAZEM 5,00

121
d.6.1

Kalkulacja
własna

Demontaż i zabezpieczenie elementów wyposażenia
ruchomego ( trumny itp. )

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

122
d.6.1

Kalkulacja
własna

Badania archeologiczne usuwanego z krypty gruzu,
fragmentów cegieł, śmieci itp.

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

6.2 45453000-7 Wewnętrzne czyszczenie ścian i sklepienia Krypty

123
d.6.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
ścian z tynków wtórnych i zdegradowanych w
miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek
stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 ( 100 % )

m2

(4,75 + 6,46) * 2 * 1,9 + 2 * 3,14 * 2,3 * 0,5 + 2,3 *
4,75 * 2 * 0,8

67,30 m2

RAZEM 67,30
124
d.6.2

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków
zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na
ścianach, gzymsach, fila- rach, pilastrach - ponad 5
m2 ( ok. 65 % powierzchni ścian )

m2

67,3 * 0,65 43,75 m2
RAZEM 43,75

125
d.6.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu
szczo- tek o nylonowym włosiu , włókna szklanego i
ostrych gą- bek konserwatorskich ( 15 % )

m2

67,3 * 0,15 10,10 m2
RAZEM 10,10
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126
d.6.2

KNR 19-01
0641-03

Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm
w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2 (
65 % )

m2

67,3 * 0,65 43,75 m2
RAZEM 43,75

127
d.6.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )

m2

67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30

128
d.6.2

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia
mikro- biologicznego ( porosty w partii przy
posadzce ) - zabieg dezynfekcji preparatem
biobójczym ( np, Keim Sikagard 715-W, lub
równoważne STO, Remmers, Baumit ) Apli- kacja
preparatu metodą natryskową. ( 15 % )
Krotność = 2

m2

67,3 * 0,15 10,10 m2
RAZEM 10,10

6.3 45453100-8 Roboty renowacyjne ( naprawa pęknięć ścian  )

129
d.6.3

KNR 19-01
0313-02

Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w
jednym miejscu

msc

2,00 2,00 msc
RAZEM 2,00

130
d.6.3

TZKNBK IV
-119

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i
wsta- wienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2
w jed. miejscu

msc

1,00 1,00 msc
RAZEM 1,00

131
d.6.3

KNR 19-01
0310-03

Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o
pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie
cementowo-wa- piennej

m3

0,30 0,30 m3
RAZEM 0,30

132
d.6.3

ZKNR C-2
0817-07

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie
ry- sy

m

3,00 3,00 m
RAZEM 3,00

133
d.6.3

ZKNR C-2
0817-08

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia
w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
równoważnej.

m

3,00 3,00 m
RAZEM 3,00

134
d.6.3

KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5
cm ( szczeliny poziome pod pręty wzmacniające
HeliBar )

m2

26,46 * 0,05 1,32 m2
RAZEM 1,32

135
d.6.3

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie w szczelinach kształtowników HeliBar ( 8
mm ) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub równoważnej )

m

(5,75 + 7,48) * 2 26,46 m
RAZEM 26,46

136
d.6.3

KNR 19-01
0321-05

Szpałdowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2, lub
równoważną ( 0,45 l/mb )

m

26,46 26,46 m
RAZEM 26,46

6.4 45453100-8 Roboty renowacyjne - likwidacja rys

137
d.6.4

KNR AT-27
0511-02

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod
pakery o gł 30 cm

szt.

10,00 10,00 szt.
RAZEM 10,00

138
d.6.4

KNR AT-27
0512-01

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie
pakera

szt.

10,00 10,00 szt.
RAZEM 10,00
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139
d.6.4

KNR AT-27
0512-03

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowiążąca weber.tec 935.)

m

8,00 8,00 m
RAZEM 8,00

140
d.6.4

KNR AT-27
0512-04

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji (
np. za- prawa weber.tec 942 Cerinol BSP )

m

8,00 8,00 m
RAZEM 8,00

141
d.6.4

KNR AT-27
0512-05

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.)

szt.

10,00 10,00 szt.
RAZEM 10,00

6.5 45320000-6 Roboty izolacyjne ( Krypta - tynki renowacyjne H=1,60 m )

142
d.6.5

KNR 19-01
0641-03

Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm
w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2

m2

(4,75 + 6,46) * 2 * 1,6 35,87 m2
RAZEM 35,87

143
d.6.5

KNR 19-01
0645-01

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania
dwukrotnego preparatem grzybobójczym ( np. KEIM
Algicid Plus lub równoważny )  -

m2

35,87 35,87 m2
RAZEM 35,87

144
d.6.5

KNR K-04
0402-07

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na
ściennych podłożach ceramicznych ( 1,6 m nad
powierzchnią posadzki ) - jednokrotne gruntowanie
(uszczelnienie ) podłoża ( KEIM Porosan
Dichtungsschlamme )

m2

35,87 35,87 m2
RAZEM 35,87

145
d.6.5

KNR K-04
0402-01

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na
ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych (
obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie
warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass
Sanirputz )

m2

35,87 35,87 m2
RAZEM 35,87

146
d.6.5

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy  cienkowarstwowej
wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojoną
mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu -
warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich ( w
miejscach większych spękań zatopić siatkę )

m2

35,87 35,87 m2
RAZEM 35,87

6.6 45410000-4 Tynkowanie ( Tynki )

147
d.6.6

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30

148
d.6.6

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni
ścian ( ok. 30 % )

m2

67,3 * 0,3 20,19 m2
RAZEM 20,19

149
d.6.6

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych
zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie bedą
usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu
krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasączenie
roztworem krzemionki organicznejnp. firmy
Remmers.( 35 % )

m2

67,3 * 0,35 23,56 m2
RAZEM 23,56

150
d.6.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne
gruntowanie ścian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokołu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL )

m2

67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30
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151
d.6.6

TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np.
Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupełnienie )

m2

43,75 - 35,87 7,88 m2
RAZEM 7,88

152
d.6.6

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwo- wej - pod malowanie -
wyrównawczej renowacyjną za- prawą szpachlową -
np. Keim Universalputz zbrojoną mi- krowłóknami,
lub drobnoziarnistą BaumitBayosan FF 89 na
uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa
gruboś- ci 1,5 mm na ścianach płaskich ( w
miejscach większych spękań zatopić siatkę )

m2

67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30

6.7 45442100-8 Roboty malarskie - Ściany i sklepienie.

153
d.6.7

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
systemowymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30

154
d.6.7

TZKNBK XV
0211-02

Malowanie ścian farbami krzemianowymi o wysokiej
paro-przepuszczalności kolorystyka ścian i sklepienia
w/g badań - ściany opis w P.B. - dwa razy

m2

67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30

155
d.6.7

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69

6.8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne posadzki.

156
d.6.8

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69

157
d.6.8

KNR AT-27
0101-10

Oczyszczenie powierzchni odzyskanych płytek -
usuwanie białych nalotów wapiennych i farby z
posadzki ( np. preparat COPEX, lubRemmers
Klinkerreiniger AC )

m2

30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69

158
d.6.8

TZKNBK XI
0102-05

Posadzki dekoracyjne z płytek klinkierowych
25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap. -
płytki z odzysku. ( uzupełnienie )

m2

5 5,00 m2
RAZEM 5,00

7 45443000-4 F - REMONT ELEWACJI KAPLICY.

7.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze

159
d.7.1

TZKNC N-K/V
I 6/7-a

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z
opisem i niezbędnymi pomiarami. Wykonanie
wzorników detali. ( gzymsy ciągnione, opaski,
rysunek płycin, boniowanie ) Przeciętny stopień
trudności.

elewac
ja

1 1,00 elewac
ja

RAZEM 1,00

7.2 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków.

160
d.7.2

TZKNBK VIII
05-164

Zabezpieczenie stolarki okiennej przed zabrudzeniem
zaprawą przez obłożenie folią

m2

0,9 * 1,2 * 2 + 1,42 * 2,76 6,08 m2
RAZEM 6,08

161
d.7.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu
szczotek stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2  (
100 % )

m2

(5,75 + 7,48) * 2 * 3,87 102,40 m2
RAZEM 102,40
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162
d.7.2

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków
zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na
ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
( ok. 25 % powierzchni elewacji ) w tym tynki
elewacji  cokołu h= 0,6 m 100 %.

m2

102,4 * 0,25 25,60 m2
RAZEM 25,60

163
d.7.2

KNR 19-01
0641-03

Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 5 mm
w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m2

m2

25,6 25,60 m2
RAZEM 25,60

164
d.7.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )

m2

102,4 102,40 m2
RAZEM 102,40

165
d.7.2

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - w miejscach zakażenia
mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie ) -
zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym ( np,
Keim Sikagard 715-W, lub równoważne STO,
Remmers, Baumit ) Aplikacja preparatu metodą
natryskową. ( 15 % )
Krotność = 2

m2

102,4 * 0,15 15,36 m2
RAZEM 15,36

7.3 45453100-8 Roboty renowacyjne (  naprawa pęknięć ścian i nadproży )

166
d.7.3

KNR 19-01
0313-02

Naprawa pęknięć ścian z cegły - wykucie
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w
jednym miejscu

msc

5 5,00 msc
RAZEM 5,00

167
d.7.3

TZKNBK IV
-119

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i
wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w
jed.miejscu

msc

1 1,00 msc
RAZEM 1,00

168
d.7.3

ZKNR C-2
0817-07

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie
rysy

m

5 5,00 m
RAZEM 5,00

169
d.7.3

ZKNR C-2
0817-08

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcia
w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
równoważnej.

m

5 5,00 m
RAZEM 5,00

170
d.7.3

KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 5
cm ( szczeliny poziome pod pręty wzmacniające
HeliBar )

m2

65,72 * 0,05 3,29 m2
RAZEM 3,29

171
d.7.3

KNR 19-01
0321-04

Osadzenie w szczelinach kształtowników HeliBar ( 8
mm ) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub równoważnej )

m

(5,75 + 7,48) * 2 * 2 + 1,6 * 2 * 4 65,72 m
RAZEM 65,72

172
d.7.3

KNR 19-01
0321-05

Szpałdowanie szczelin zaprawą HeliBond MM2, lub
równoważną ( 0,45 l/mb )

m

65,72 65,72 m
RAZEM 65,72

7.4 45453100-8 Roboty renowacyjne - likwidacja rys

173
d.7.4

KNR AT-27
0511-02

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod
pakery o gł 30 cm

szt.

3 * 4 12,00 szt.
RAZEM 12,00

174
d.7.4

KNR AT-27
0512-01

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie i wyjęcie
pakera

szt.

12 12,00 szt.
RAZEM 12,00
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175
d.7.4

KNR AT-27
0512-03

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowiążąca weber.tec 935.)

m

2 * 4 8,00 m
RAZEM 8,00

176
d.7.4

KNR AT-27
0512-04

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji (
np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP )

m

8 8,00 m
RAZEM 8,00

177
d.7.4

KNR AT-27
0512-05

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca)
rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.)

szt.

12 12,00 szt.
RAZEM 12,00

7.5 45453100-8 Roboty renowacyjne  ( prace konserwatorskie )

178
d.7.5

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z
wystrojami architektonicznymi materiał: np. Baumit
FassadenReiniger, Keim Disperionsentferner

m2

1,5 * 0,6 * 0,5 * 6 + 4 * 0,9 * 0,5 4,50 m2
RAZEM 4,50

179
d.7.5

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych
zewnętrznych wszystkich partii tynku, które nie bedą
usuwane np. środkiem na bazie estru kwasu
krzemowegonp. np. KEIM Silex-OH, lub nasączenie
roztworem krzemionki organicznejnp. firmy
Remmers lub równoważnym

m2

102,4 * 0,4 40,96 m2
RAZEM 40,96

180
d.7.5

TZKNC N-K/V
I 1/15-a

Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków
metali metodami chemicznymi

dm2

10 10,00 dm2
RAZEM 10,00

181
d.7.5

TZKNBK VIII
03-79

GZYMS GŁÓWNY - zewn.profil ciągniony zwykły
o szer.do 55 cm z przygotowaniem zaprawy np.
BaumitBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej
BaumitBayosan FF 89. ( naprawa, uzupełnienie )

m

(5,75 + 7,48) * 2 26,46 m
RAZEM 26,46

182
d.7.5

Kalkulacja
własna

PŁYCINY PŁASKIE I WYPUKŁE- Prace
konserwatorskie  detali architektonicznych -
naprawa, czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja
elementów dekoracyjnych - w  technice oryginału w
oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiał: do
wykonania detalu np. Keim NHL Kalkputz Grob lub
Keim Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator )

m2

0,59 * 3 * 2 * 4 14,16 m2
RAZEM 14,16

183
d.7.5

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem. na cokole,
podookiennikach pod obróbki

m2

(7,48 + 5,75) * 2 * 0,15 + 1,2 * 0,6 * 2 5,41 m2
RAZEM 5,41

184
d.7.5

TZKNBK VIII
05-161

Obróbki cokołu i podokienników - za pomocą szlamu
uszczelniającego ( elestyczna dwuskładnikowa
szpachla uszczelniająca np. firmy Weber, Remmers
lub równoważna. )

m2

5,41 5,41 m2
RAZEM 5,41

185
d.7.5

ZKNR C-2
0816-03

Zabezpieczenie powłokowe powierzchni
podokienników - malowanie farbą wodoodporną np.
Elastoflex, dwukrotne malowanie powierzchni
pionowych i poziomych

m2

5,41 5,41 m2
RAZEM 5,41

186
d.7.5

Kalkulacja
własna

Nadzór konserwatorski przy renowacji i uzupełnianiu
detali architektonicznych - dokumentacja
konserwatorska.

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

7.6 45453100-8 Roboty renowacyjne krat stalowych ( szt. 3 )
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187
d.7.6

TZKNC N-K/X
VII t.05-a.1A

Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą
chemiczną - elementy wystroju architektonicznego o
charakterze prostym lub średnio złożonym; pow.
gładka; stopień trudności - prosty

dm2

10 10,00 dm2
RAZEM 10,00

188
d.7.6

KNR-W 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie i papierem
ściernym - ręczne do trzeciego stopnia czystości krat
i elementów metalowych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

1,12 * 0,84 * 2 1,88 m2
RAZEM 1,88

189
d.7.6

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji metalowych m2

1,88 1,88 m2
RAZEM 1,88

190
d.7.6

TZKNC N-K/X
VII t.23-a.1A

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych
obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych ,
el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym;
pow. gładka; st. trudności - prosty  ( kraty, elementy
metalowe )

m2

1,88 1,88 m2
RAZEM 1,88

191
d.7.6

TZKNBK XV
0546-01

Pomalowanie krat okiennych i elementów
metalowych
Krotność = 2

m2

1,88 1,88 m2
RAZEM 1,88

7.7 45421000-4 Wykonanie i montaż kraty w bramie wejściowej.

192
d.7.7

TZKNBK XXII
0715-01

Krata drzwiowa typu bramowego ze stali
kwadratowej 20x20, pole wypełnione szprosami
pionowymi zakończonymi krętymi grotami, z esami i
pierścieniami, z zawiasami, hakami, ryglami,
elementy łączone na kute obejmy

m2

1,56 * 2,45 3,82 m2
RAZEM 3,82

7.8 45320000-6 Cokół roboty renowacyjne ( h= 0,41 - 0,59 m )

193
d.7.8

TZKNBK IV
-65

Uzupełnienie ścian w miejscach znacznych ubytków
i zniszczenia cegieł ( w partiach cokołowych ) cegłą
budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie
cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości ponad
1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jednym miejscu

m3

0,5 0,50 m3
RAZEM 0,50

194
d.7.8

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie
zmurszałych spoin w murach z cegły i kamienia

m2

(5,75 + 7,48) * 2 * 0,5 13,23 m2
RAZEM 13,23

195
d.7.8

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23

196
d.7.8

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin
w murach z cegły

m2

13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23

197
d.7.8

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa m2

13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23

198
d.7.8

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna preparatami np.
Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre

m2

13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23

7.9 45320000-6 Roboty izolacyjne ( pionowa cokołu h= 0,41 - 0, 59 m )

199
d.7.9

KNR AT-26
0305-02

Warstwa uszczelniająca w przyziemiu ( zakres w/g
PB ) ponad teren - materiał np. KEIM Porosan
Dichtungsschlamme, Remmers Sulfatexschlemme,
oraz równoważne zgodne z WTA

m2

13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
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7.10 45320000-6 Roboty izolacyjne ( Cokół - tynki renowacyjne H=0,41 - 0,59 m )

200
d.7.10

KNR K-04
0402-07

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na
ściennych podłożach ceramicznych ( 1,6 m nad
powierzchnią posadzki ) - jednokrotne gruntowanie
(uszczelnienie ) podłoża ( KEIM Porosan
Dichtungsschlamme )

m2

13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23

201
d.7.10

KNR K-04
0402-01

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na
ściennych podłożach ceramicznych wewnętrznych (
obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie
warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass
Sanirputz )

m2

13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23

202
d.7.10

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy  cienkowarstwowej
wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojoną
mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu -
warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich ( w
miejscach większych spękań zatopić siatkę )

m2

13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23

7.11 45410000-4 Tynkowanie ( Tynki )

203
d.7.11

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne
gruntowanie ścian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokołu do poziomu 60 cm ( np. Fast
Grunt SIL )

m2

102,4 102,40 m2
RAZEM 102,40

204
d.7.11

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin
w murach z cegły

m2

25,6 - 13,23 12,37 m2
RAZEM 12,37

205
d.7.11

TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np.
Keim NHL - Kalkputz  Grob  ( uzupełnienie z
odtworzeniem rysunku płycin )

m2

12,37 12,37 m2
RAZEM 12,37

206
d.7.11

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej - pod malowanie - wyrównawczej
renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim
Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub
drobnoziarnistą BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm
na ścianach płaskich ( w miejscach większych spękań
zatopić siatkę )

m2

102,4 - 13,23 89,17 m2
RAZEM 89,17

207
d.7.11

KNR 9-13
0201-03

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej  - pod malowanie - zaprawą
szpachlową BaumitBayosan FF 89  na uprzednio
przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm
na ościeżach

m2

3,6 + (2,9 * 2 + 1,45) * 0,6 7,95 m2
RAZEM 7,95

7.12 45442100-8 Roboty malarskie elewacji.

208
d.7.12

ZKNR C-2
0416-01

Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem
głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby

m2

102,4 + 7,95 110,35 m2
RAZEM 110,35

209
d.7.12

ZKNR C-2
0119-09

Malowanie elewacji dwukrotne silikatowymi farbami
fasadowymi - kolorystyka w/g PB

m2

102,4 102,40 m2
RAZEM 102,40

210
d.7.12

ZKNR C-2
0119-09

Malowanie ościeży farbą silikatową dwukrotnie -
kolorystyka w/g PB

m2

7,95 7,95 m2
RAZEM 7,95

7.13 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -  OPASKI.

7.13.1 45453000-7 Opaska - elewacja wschodnia, północna, południowa
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211
d.7.13.1

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta pod odtworzenie  opaski z kostki
betonowej Polbruk w gruncie kat. II-IV - 20 cm
głębokości koryta
Krotność = 2

m2

(7,48 + 5,7 + 2,4) * 0,4 6,23 m2
RAZEM 6,23

212
d.7.13.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV

m2

6,23 6,23 m2
RAZEM 6,23

213
d.7.13.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża  o wym. 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

7,48 + 5,75 + 2,4 15,63 m
RAZEM 15,63

214
d.7.13.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża trawnikowe z pcv kolor grafit o wymiarach
30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

7,48 + 5,75 + 2,4 15,63 m
RAZEM 15,63

215
d.7.13.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

15,63 * 0,35 5,47 m2
RAZEM 5,47

216
d.7.13.1

KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami przed
chwastami układanymi wzdłuż opaski, sposobem
ręcznym

m2

5,47 5,47 m2
RAZEM 5,47

217
d.7.13.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy humusu w korycie, wykonanie i
zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 1,5

m2

15,63 * 0,35 5,47 m2
RAZEM 5,47

218
d.7.13.1

KNR 2-21
0401-04

Opaska - wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem

m2

5,47 5,47 m2
RAZEM 5,47

7.13.2 45453000-7 Opaska - elewacja odcinek e-f-g-h-k
219
d.7.13.2

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

6,21 + 2,72 8,93 m
RAZEM 8,93

220
d.7.13.2

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie opasek z płyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej

m2

8,93 * 0,35 3,13 m2
RAZEM 3,13

221
d.7.13.2

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta pod odtworzenie  opaski w
gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta

m2

8,93 * 0,4 3,57 m2
RAZEM 3,57

222
d.7.13.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV

m2

3,57 3,57 m2
RAZEM 3,57

223
d.7.13.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża  o wym. 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

8,93 8,93 m
RAZEM 8,93

224
d.7.13.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża z równo ułożonych otoczaków jednakowej
wielkości na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

8,93 8,93 m
RAZEM 8,93

225
d.7.13.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

8,93 * 0,35 3,13 m2
RAZEM 3,13
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226
d.7.13.2

KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami przed
chwastami układanymi wzdłuż opaski, sposobem
ręcznym

m2

3,13 3,13 m2
RAZEM 3,13

227
d.7.13.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwa zewnętrzna opaski - żwir, wykonanie i
zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

3,13 3,13 m2
RAZEM 3,13

7.14 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

228
d.7.14

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10
m

m2

(5,75 + 7,48) * 2 * 4,1 108,49 m2
RAZEM 108,49

229
d.7.14

KNR AT-30
0405-02

Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m kpl.

4 4,00 kpl.
RAZEM 4,00

230
d.7.14

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

108,49 108,49 m2
RAZEM 108,49

231
d.7.14

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 134, 135, 136, 160, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 194, 195, 196, 198, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210)

8 45400000-1 G - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA..

8.1 45000000-7 Prace projektowe.

232
d.8.1

WKI 7.760.00. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej ( wszystkie
branże ) w/g Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18-05-2004 r Dz. U. 130 poz. 1389 kat. IV
6,25 % od wartości robót.

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

233
d.8.1

WKI 7.750.00. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.-
ryczałt

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

234
d.8.1

WKI 7.740.20. Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartości
dokumentacji projektowej

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

8.2 45000000-7 Obsługa inwestorska.

235
d.8.2

WKI 7.740.31. Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń
budowy ( 3.2 % wartości zadania )

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

236
d.8.2

Kalkulacja
włas- na

Nadzór konserwatorski przy renowacji i uzupełnianiu
detali architektonicznych - dokumentacja
konserwatorska.

kpl.

1,00 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

237
d.8.2

Kalkulacja
własna

Nadzór antropologiczny usuwanych z krypty
fragmentów trumien, pochówków itp.

kpl.

1 1,00 kpl.
RAZEM 1,00

9 45111220-6 H - WYWÓZ GRUZU składowanie, utylizacja.

238
d.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

(42,48 + 43,75 + 25,6) * 0,03 + 3,07 + 1,44 + 4,6 +
36,82

49,28 m3

RAZEM 49,28
239
d.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km
)
Krotność = 5

m3

49,28 49,28 m3
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RAZEM 49,28
240
d.9

WKI I kw.
2024.

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. symbol.
klasyf. 2.701.07.

mg.

49,28 * 1,5 73,92 mg.
RAZEM 73,92
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