PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Roboty renowacyjne 45453100-8

Roboty rozbioérkowe 45111300-1

Roboty izolacyjne 45320000-6

Tynkowanie 45410000-4

Roboty malarskie 45442100-8

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j 45421000-4

Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

NAZWA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE, ORAZ REMONT

ZAMOWIENIA: KAPLICY GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU NA CMENTARZU W
JASIENIU.

Adres / lokalizacja: 68-30 JASIEN ul. Cmentarna - A.Mickiewicza - Brukowa dziatka nr 86 obr. 0001.

ZAMAWIAJACY: GMINA JASIEN

Adres: 68-320 JASIEN ul. XX-LECIA nr 20.

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robot:
inz. Andrzej Rakowski

PODMIOT OPRACOWUJACY PRZEDMIAR -
ROBOT:

Adres: -

Data opracowania przedmiaru robét: 2024-05-25

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11227



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dzialu

KOSZTORYS:

1

PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE, ORAZ REMONT KAPLICY GROBOWEJ
RODZINY VON RABENAU NA CMENTARZU W JASIENIU.

2

A - REMONT DACHU KAPLICY.

2.1

Roboty przygotowawcze.

2.2

Roboty rozbiérkowe

23

Roboty renowacyjne ( naprawa uszkodzen i spekan korony muru )

24

Roboty ciesielskie

2.5

Roboty izolacyjne poddasza.

2.6

Wykonywanie pokry¢ dachowych - dachéwka karpiowka.

3

B - REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH W KAPLICY. ( 78,47 m2)

3.1

Roboty przygotowawcze.

3.2

Wewnetrzne czyszczenie $cian Kaplicy.

3.3

Roboty izolacyjne ( Kaplica - tynki renowacyjne H=1,60 m )

3.4

Roboty renowacyjne ( naprawa pekniec¢ Scian i nadprozy )

3.5

Roboty renowacyjne i konserwatorskie epitafiéw.

3.6

Roboty renowacyjne - likwidacja rys

3.7

Renowacja stolarki okiennej. (R)

3.8

Renowacja stolarki drzwiowej. (R)

3.9

Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dziet sztuki )

3.9.1

Roboty remontowe i renowacyjne wystroju

3.10

Tynkowanie ( Tynki )

3.1

Roboty malarskie - Sciany

3.12

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

3.12.1

Wznoszenie rusztowan

C - REMONT STROPU KAPLICY ( wymiana zdegradowanych desek )

4.1

Roboty rozbiérkowe

4.2

Roboty zabezpieczajgce ( Belki, deskowanie podniebienia)

43

Roboty ciesielskie

4.4

Roboty malarskie ( kolor zostanie ustalony w trakcie prac konserwatorskich )

4.5

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

4.51

Wznoszenie rusztowan

D - REMONT POSADZKI W KAPLICY.

5.1

Roboty rozbiérkowe

5.2

Roboty remontowe i renowacyjne

E - REMONT SCIAN | SKLEPIENIA KRYPTY. (67,30 m2)

6.1

Roboty przygotowawcze.

6.2

Wewnetrzne czyszczenie Scian i sklepienia Krypty

6.3

Roboty renowacyjne ( naprawa pekniec $cian )

6.4

Roboty renowacyijne - likwidacja rys

6.5

Roboty izolacyjne ( Krypta - tynki renowacyjne H=1,60 m)

6.6

Tynkowanie ( Tynki )

6.7

Roboty malarskie - Sciany i sklepienie.

6.8

Roboty remontowe i renowacyjne posadzki.

F - REMONT ELEWACJI KAPLICY.

7.1

Roboty przygotowawcze

7.2

Zewnetrzne czyszczenie budynkdéw.

7.3

Roboty renowacyjne ( naprawa pekniec $cian i nadprozy )

7.4

Roboty renowacyjne - likwidacja rys

7.5

Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie )

7.6

Roboty renowacyjne krat stalowych ( szt. 3)

7.7

Wykonanie i montaz kraty w bramie wejsciowe;.

7.8

Cokoét roboty renowacyjne ( h=0,41-0,59m)

7.9

Roboty izolacyjne ( pionowa cokotu h=0,41-0, 59 m)

7.10

Roboty izolacyjne ( Cokét - tynki renowacyjne H=0,41- 0,59 m )

7.11

Tynkowanie ( Tynki )

7.12

Roboty malarskie elewac;ji.

7.13

Roboty remontowe i renowacyjne - OPASKI.

7.13.1

Opaska - elewacja wschodnia, pétnocna, potudniowa

7.13.2

Opaska - elewacja odcinek e-f-g-h-k

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11227




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu
7.14 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
8 | G - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSLUGA INWESTORSKA
8.1 | Prace projektowe.
8.2 | Obstuga inwestorska.
9 | H- WYWOZ GRUZU sktadowanie, utylizacja.

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11227




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11227

Nr " Nr . PO . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia j-m. | Ilo$¢/liczba
PRZEDMIAR:
1 45453000-7 PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE, ORAZ REMONT KAPLICY
GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU NA CMENTARZU W JASIENIU.
2 45261900-3 A - REMONT DACHU KAPLICY.
2.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze.
1 BCP Budowa ogrodzen z siatki lesnej na stupkach m2
d2.1 451.45.05.10.05 drewnianych
34*1,6 5440 [ m2
RAZEM 54,40
2 BCP Rozebranie ogrodzen z siatki lesnej na stupkach m2
d2.1 451.45.05.10.06 drewnianych
54,4 54,40 | m2
RAZEM 54,40
3 TZKNC N-K/V Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z elewac
d2.1 16/7-a opisem i niezbgdnymi pomiarami. Wykonanie ja
wzornikow detali. ( elementy wystroju, opaski,
glowice, bazy, zworniki itp. ) Przecigtny stopien
trudnosci.
1,00 1,00 |elewac
ja
RAZEM 1,00
4 KNR 19-01 Usunigcie z poddasza gruzu, zniszczone dachowki, m3
d2.1 0116-04 zanieczyszczenia organiczne, itp.
4,75 * 6,46 * 0,1 3,07 | m3
RAZEM 3,07
5 Kalkulacja Badania archeologiczne usuwanego z poddasza kpl.
d2.1 wlasna gruzu, fragmentow cegiet, dachdéwek, $mieci itp.
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
2.2 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
6 TZKNBK VI Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki m2
d2.2 -132 karpiéwki podwdjne;j
(8,22+2,1)*5,06 ¥0,5*%2+549*5%0,5*2 79,67 m2
RAZEM 79,67
7 TZKNBK VI Oczyszczenie i utozenie w stosy dachowki m2
d2.2 -145 pochodzacej z rozbiorki bez wzglgdu na rodzaj
79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67
8 TZKNBK VI Oczyszczenie i ulozenie w stosy gasiorow m
d2.2 -146 pochodzacych z rozbidrki bez wzgledu na rodzaju
2,1+5,6%4 2450 | m
RAZEM 24,50
9 KNR 19-01 Odgrzybianie i impregnacja dachowek i gasiorow m2
d2.2 0646-01 metoda opryskiwania dwukrotnego
79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67
10 TZKNBK IV Reczne rozebranie korony muru z cegly o grub. 1 i m3
d22 -543 wigcej ceg.na zapr. cem.-wap. w miejscach gdzie
wystepuje cegla luzna, zmurszata i skorodowana.
(4,75 +7,48)*2*0,59 * 0,1 1,44 | m3
RAZEM 1,44
11 TZKNBK VI Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci m2
d2.2 -130 dachowych z folii na istnicjagcym deskowaniu wraz z
rozebraniem zabezpieczenia
79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67
23 45453100-8 Roboty renowacyjne ( naprawa uszkodzen i spekan korony muru )
12 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d23 0402-03 korony i $cian muru w miejscach fatwodostgpnych
przy uzyciu szczotek stalowych i szpachelek z
pozostatosci tynku i zaprawy
(4,75 +7,48)*2%0,59 1443 | m2
RAZEM 14,43
13 ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - dezynfekcja muru - m2
d23 0101-03 zabezpieczenie budowli przed wptywem dziatalnosci
mikroorganizmow ( srodkami np. Remers, Bresciani,
Coverax itp. )
14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43
-4 -




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST\girORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$¢/liczba
14 KNR 19-01 Uzupelnienie i naprawa korony muru z cegly m3
d23 0310-03 budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej
1,44 1,44 m3
RAZEM 1,44
15 KNR AT-27 Impregnacja biobdjcza i przeciwsolna natryskowa m2
d23 0103-04 korony muru
14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43
16 TZKNBK VIII Wykonanie spadkow ( w strong dachu ) z zaprawy m2
d23 05-161 wodoszczelnej korony muru
14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43
17 TZKNBK VIII Obrobka spadkow - za pomoca szlamu m2
d23 05-161 uszczelniajacego ( elestyczna dwusktadnikowa
szpachla uszczelniajaca np. firmy Weber, Remmers
lub réwnowazna. )
14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43
24 45422000-1 Roboty ciesielskie
18 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d2.4 0402-07 zdegradowanych elementow wigzby dachowej przy
uzyciu szczotek stalowych ( 100 % )
79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67
19 TZKNBK VII Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementow m2
d24 -153 drewnianych z usunigciem warstwy zagrzybionej za
pomoca strugéw lub siekier (20 % )
79,67 *0,2 15,93 m2
RAZEM 15,93
20 KNNR-W 3 Wzmocnienie krokwi ( wyréwnanie potaci ) balami 6 m
d2.4 0503-02 x 18 cm jednostronnie, pofaczenia wzmocni¢ Srubami
M-16
51*%7*2+51%3%3 117,30 m
RAZEM 117,30
21 KNR-W 4-01 Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych szt.
d2.4 0416-01 dachu - koniec krokwi ( w miejscach zawilgoconych
ok. 20 %)
9*2+6*2)*0,2 6,00 szt.
RAZEM 6,00
22 KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d24 0416-03 krokwie narozne lub koszowe
6,5*4 26,00 m
RAZEM 26,00
23 KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d2.4 0416-04 murlaty i podwaliny ( w miejscach zawilgoconych )
11,7+3+7,53*%2)*0,5 14,88 m
RAZEM 14,88
24 TZKNBK V Wzmocnienie koncéwek drewnianych belek m
d2.4 -074 stropowych balami z przymocowaniem ich §rubami i
gwozdziami - dwustronnie (ok. 14 szt.)
14 14,00 m
RAZEM 14,00
25 TZKNC N-K/V Uzupelnienia i wzmocnienia - usunigcie dm3
d2.4 t.04-¢.03 spudrowanego i zdegradowanego drewna z wngtrza
analiza elementu ( belki - wneki, kawerny, peknigcia ) 1
indywidualna wprowadzenie w to miejsce nowego ( w technologii
Remmers PU-Holzersatzmasse Set -
bezrozpuszczalnikowy sktadnik zywiczny i
specjalnie suszone trociny do zabiegéw zwiazanych z
uzupelnieniem ubytkow drewna ); grubo$¢ elementu
powyzej 10 cm
1,5 1,50 | dm3
RAZEM 1,50
26 TZKNC N-K/V Uzupelnienia i wzmocnienia - odtworzenie dem3
d2.4 t.04-a.04 zmurszalych i usunigtych fragmentow powierzchni
analiza drewnianych belek w celu uzyskania ich pierwotnych
indywidualna wymiarow ( w technologii Remmers:
Epoxi-Holzersatzmasse, uszkodzone miejsca do
naprawy nalezy zagruntowaé za pomoca
Epoksi-Holzverfestigung )
1,5 1,50 | dem3
-5-
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr " Nr . PO . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia j-m. | Ilo$¢/liczba
RAZEM 1,50
27 KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna m2
d2.4 0615-01 warstwa
14,43 14,43 m2
RAZEM 14,43
28 TZKNBK V Pomost roboczy na poddaszu szer 80 cm z desek m2
d24 -068 nasyconych obrzynanych 32 mm z przycigciem
stylow i ostruganiem jednej strony
12 12,00 | m2
RAZEM 12,00
2.5 45320000-6 Roboty izolacyjne poddasza.
29 KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przez m2
d2.s 0613-03 dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
preparatami olejowymi metodg smarowania - w
miejscach porazonych ( ok. 50 % )
79,67 * 0,5 39,84 [ m2
RAZEM 39,84
30 KNR-W 4-01 Dwukrotne zaimpregnowanie konstrukcji dachu m2
d2.s 0616-05 Fobosem 4M. (p-poz.)
79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67
2.6 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych - dachéwka karpiowka.
31 KNR-W 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 m2
d.2.6 0418-02 mm na styk w pasie 50 cm nad gzymsami
(6,49 +8,22) *2 * 0,5 14,71 m2
RAZEM 14,71
32 KNR-W 4-01 Pokrycie desek w pasie nad gzymsami papa m2
d.2.6 0519-02 termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
grubosci 4,7 mm
14,71 14,71 m2
RAZEM 14,71
33 KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich okapow z blachy m2
d.2.6 0537-01 z tytan-cynku ( caty dach )
(6,4+8,22)*2*0,45 13,16 | m2
RAZEM 13,16
34 KNR K-05 Montaz tat pod dachowki przy rozstawie krokwi do m2
d.2.6 0105-02 80 cm (uzupetnienie 30 % )
79,67 * 0,3 23,90 [ m2
RAZEM 23,90
35 TZKNBK VII Izolacja sucha pod dachoéwke z paskow papy m2
d.2.6 -116 jednowarstwowa
79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67
36 TZKNBK VI Krycie dachéw dachowka ceramiczng karpiowka w m2
d.2.6 -03 tuske na zaprawie wapiennej, z pokryciem narozy i
kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachowki z
murami ( dachowki i gasiory z odzysku ok. 15 %
nowych w/g starego wzoru - dachowka retro )
79,67 79,67 m2
RAZEM 79,67
37 KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka m
d.2.6 0202-01 plaska ( tasma, klamry, uszczelka, wsporniki )
6,5*%4+2,1 28,10 m
RAZEM 28,10
3 45443000-4 B - REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH W KAPLICY. (78,47 m2)
3.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze.
38 TZKNC N-K/V Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z elewac
d.3.1 16/7-a opisem i niezbgednymi pomiarami. Wykonanie ja
wzornikow detali. ( elementy wystroju, opaski,
glowice, bazy, zworniki itp. ) Przecig¢tny stopien
trudnosci.
1,00 1,00 |elewac
ja
RAZEM 1,00
39 KNR 19-01 Usunigcie z budynku gruzu i $mieci z parteru m3
d.3.1 0116-04
6,46 * 4,75 * 0,15 4,60 | m3
RAZEM 4,60
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST\girORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$¢/liczba
40 TZKNC N-K/I Wykonanie odkrywek probnych pasami o szerokosci dm2
d3.1 t.01-d.09 okoto 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2
dla obiektu $rednio trudnego
5 5,00 | dm2
RAZEM 5,00
41 TZKNC N-K/I Wykonanie odkrywek sondazowych dla szt.
d3.1 t.01-d.13 poszukiwania malowidet lub starych tynkow dla
obiektow $rednio trudnych
5 5,00 szt.
RAZEM 5,00
42 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie wystroju i elementéw wyposazenia ( m2
d.3.1 1216-01 epitafia, rzezby itp. ) folig ostonowa.
3*¥1,5%4+20+6,46 * 4,75 68,69 m2
RAZEM 68,69
43 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie drzwi, okien folig m2
d.3.1 1216-01
30 30,00 m2
RAZEM 30,00
44 KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropow z m
d.3.1 0436-01 deskowaniem
6,46 * 2 12,92 m
RAZEM 12,92
45 KNR-W 4-01 Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.3.1 0436-05
12,92 12,92 m
RAZEM 12,92
3.2 45453000-7 Wewnetrzne czyszczenie $cian Kaplicy.
46 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d3.2 0402-03 $cian z tynkow wtornych i zdegradowanych w
miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek
stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 ( 100 % )
(6,46 +4,75)*2*3,5 78,47 m2
RAZEM 78,47
47 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2
d3.2 0401-05 zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spgkanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
$cianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
(ok. h=1,6 m $cian 100 % )
4,75+54)*2* 1,6 +10 42,48 m2
RAZEM 42,48
48 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d3.2 0402-03 $cian w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu
szczotek o nylonowym wilosiu , widkna szklanego i
ostrych gabek konserwatorskich ( 15 %)
78,4 *0,15 11,76 m2
RAZEM 11,76
49 KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm m2
d3.2 0641-03 w miejscach tatwo dostgpnych - pow. ponad 5,0 m2
32,48 32,48 m2
RAZEM 32,48
50 ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie m2
d3.2 0101-02 podtoza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
78,4 78,40 m2
RAZEM 78,40
51 ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - w miejscach zakazenia m2
d3.2 0101-03 mikro- biologicznego ( porosty w partii przy
posadzce ) - zabieg dezynfekceji preparatem
biobojczym ( np, Keim Sikagard 715-W, lub
réwnowazne STO, Remmers, Baumit ) Apli- kacja
preparatu metoda natryskowa. ( 15 %)
Krotno$¢ =2
78,4 *0,15 11,76 m2
RAZEM 11,76
33 45320000-6 Roboty izolacyjne ( Kaplica - tynki renowacyjne H=1,60 m )
52 KNR K-04 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnego na m2
d3.3 0402-07 $ciennych podiozach ceramicznych ( 1,6 m nad
powierzchnig posadzki ) - jednokrotne gruntowanie
(uszczelnienie ) podioza ( KEIM Porosan
Dichtungsschlamme )
32,48 32,48 m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST\girORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$¢/liczba
RAZEM 32,48
53 KNR K-04 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnego na m2
d3.3 0402-01 $ciennych podtozach ceramicznych wewnetrznych (
obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie
warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass
Sanirputz )
32,48 32,48 m2
RAZEM 32,48
54 KNR 9-13 Wykonanie rgczne wyprawy cienkowarstwowej m2
d.3.3 0201-02 wyréwnawczej renowacyjng zaprawa szpachlow -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojona
mikrowtdknami, lub drobnoziarnista BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podlozu -
warstwa grubosci 1,5 mm na $cianach ptaskich (w
miejscach wigkszych spekan zatopi¢ siatke )
32,48 32,48 m2
RAZEM 32,48
34 45453100-8 Roboty renowacyjne ( naprawa peknie¢ $cian i nadprozy )
55 KNR 19-01 Naprawa peknie¢ $cian z cegly - wykucie msc
d34 0313-02 uszkodzonych cegiel i wstawienie nowych, 3 cegly w
jednym miejscu
4,00 4,00 msc
RAZEM 4,00
56 TZKNBK IV Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i msc
d3.4 -119 wsta- wienie nowych - gleb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2
w jed. miejscu
1,00 1,00 msc
RAZEM 1,00
57 KNR 19-01 Uzupelnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej o m3
d3.4 0310-03 pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegly na zaprawie
cementowo-wa- piennej
0,80 0,80 m3
RAZEM 0,80
58 ZKNR C-2 Naprawa rys; wypelnienie powierzchniowe - nacigcie m
d34 0817-07 ry- sy
5,00 5,00 m
RAZEM 5,00
59 ZKNR C-2 Naprawa rys; wypelnienie powierzchniowe nacigcia m
d3.4 0817-08 w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
rownowaznej.
5,00 5,00 m
RAZEM 5,00
35 45453100-8 Roboty renowacyjne i konserwatorskie epitafiow.
60 TZKNC N-K/V Wstepne ogledziny obiektu. Przecigtny stopien obiekt.
d.3.5 16/1-a trudnosci.
1 1,00 |obiekt.
RAZEM 1,00
61 TZKNC N-K/V Opracowanie programu konserwatorskiego. obiekt.
d.3.5 16/3-a Przecigtny stopien trudnosci.
1 1,00 |obiekt.
RAZEM 1,00
62 TZKNC N-K/V NAGROBEK - Emilie Therese von Rabenau - prace obiekt
d.3.5 12/3-aw/g konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z
oferty nawarstwien w tym wtérnego zamalowania farba
wykonawcy olejno-ftalowa, wykonania niezb¢dnych uzupetnien
ubytkow i rekonstrukeji, ew. odtworzenia ztocen
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytkow Marcina Pechacza )
1 1,00 | obiekt
RAZEM 1,00
63 TZKNC N-K/V NAGROBEK - Juliusa Balthasara von Rabenau - obiekt
d.3.5 12/3-aw/g prace konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z
oferty nawarstwien w tym wtérnego zamalowania farba
wykonawcy olejno-ftalowa, wykonania niezb¢dnych uzupetnien
ubytkow i rekonstrukeji, ew. odtworzenia ztocen
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytkow Marcina Pechacza )
1 1,00 [ obiekt
RAZEM 1,00
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64 TZKNC N-K/V NAGROBEK - Augusta Eduarda i Henriha Ludwiga obiekt
d.3.5 12/3-aw/g von Rabenau - prace konserwatorskie w zakresie
oferty oczyszczenia z nawarstwien w tym wtornego
wykonawcy zamalowania farba olejno-ftalowa, wykonania
niezb¢dnych uzupehienien ubytkow i rekonstrukeji,
ew. odtworzenia ztocen liternictwa, zabezpieczenie
powierzchni i struktury obiektu przed dalszym
niszczeniem. ( w/g oferty konserwatora zabytkow
Marcina Pechacza )
1 1,00 | obiekt
RAZEM 1,00
65 TZKNC N-K/V NAGROBEK - Hedwig i Artua von Rabenau - prace obiekt
d.3.5 12/3-aw/g konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z
oferty nawarstwien w tym wtornego zamalowania farba
wykonawcy olejno-ftalowa, wykonania niezb¢dnych uzupetnien
ubytkow i rekonstrukeji, ew. odtworzenia ztocen
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytkow Marcina Pechacza )
1 1,00 | obiekt
RAZEM 1,00
66 TZKNC N-K/V Opracowanie dokumentacji konserwatorskie;j. obiekt.
d.3.5 16/5-a Przecigtny stopien trudnosci.
1 1,00 |obiekt.
RAZEM 1,00
67 TZKNC N-K/V Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z obiekt.
d.3.5 16/7-a opisem. Przecigtny stopien trudnosci.
1 1,00 [obiekt.
RAZEM 1,00
3.6 45453100-8 Roboty renowacyjne - likwidacja rys
68 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) szt.
d.3.6 0511-02 rysy w $cianach z cegiel - wiercenie otworow pod
pakery o gt 30 cm
10,00 10,00 | szt.
RAZEM 10,00
69 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypetniajaca (uszczelniajaca) szt.
d.3.6 0512-01 rysy w $cianach z cegiel - obsadzenie i wyjgcie
pakera
10,00 10,00 | szt.
RAZEM 10,00
70 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypetniajaca (uszczelniajaca) m
d.3.6 0512-03 rysy w $cianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowiazaca weber.tec 935.)
8,00 8,00 m
RAZEM 8,00
71 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypetniajaca (uszczelniajaca) m
d.3.6 0512-04 rysy w $cianach z cegiel - przeprowadzenie iniekc;ji (
np. za- prawa weber.tec 942 Cerinol BSP )
8,00 8,00 m
RAZEM 8,00
72 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) szt.
d.3.6 0512-05 rysy w $cianach z cegiet - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowiazaca weber.tec 935.)
10,00 10,00 | szt.
RAZEM 10,00
3.7 45453100-8 Renowacja stolarki okiennej. (R)
73 TZKNBK XX Renowacja starej stolarki okiennej ( okna krosnowe m2
d.3.7 1004-08 drewniane - 112 x 0,84 m 2 szt.) od strony
Kalkulacja zewngetrznej 1 wewngtrznej - w/g opisu w PB.(
wlasna usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie
ubytkoéw, dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,
uzupehienie szklenia i kitowania, oczyszczenie
zawiasow, zamkow i szyldow - malowanie )
1,12%0,84 *2 1,88 m2
RAZEM 1,88
3.8 45453100-8 Renowacja stolarki drzwiowej. (R)
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74 TZKNBK XX Renowacja starej stolarki drzwiowej - drzwi gtowne m2
d.3.8 1004-08 dwuskrzydtowe z naswietlem 1,42 x 2,76 m ( 1 szt. )
Kalkulacja od strony zewngtrznej i wewngtrznej - w/g opisu w
wlasna PB.( usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie
ubytkoéw, dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,
oczyszczenie zawiasow, zamkow i szyldow -
malowanie ) Opis w PB.
1,42 *%2,76 3,92 m2
RAZEM 3,92
3.9 45453100-8 Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dziel
sztuki )
3.9.1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne wystroju
75 ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.3.9.1 0416-01 zewngetrznych wszystkich partii tynku, ktore nie beda
usuwane np. srodkiem na bazie estru kwasu
krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasaczenie
roztworem krzemionki organicznej np. firmy
Remmers.( ok. 15 %)
78,47 * 0,15 11,77 m2
RAZEM 11,77
76 TZKNBK VIII Wykonanie spadkéw z zaprawy cem. na m2
d.3.9.1 05-161 podokiennikach
0,9*0,5*2 0,90 [ m2
RAZEM 0,90
3.10 45410000-4 Tynkowanie ( Tynki )
77 ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie m2
d.3.10 0101-02 podioza
78,47 78,47 m2
RAZEM 78,47
78 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni m2
d.3.10 0101-03 scian (15 %)
78,47 * 0,15 11,77 m2
RAZEM 11,77
79 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2
d.3.10 2611-02 gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt M T, Fast
Grunt M ), oraz cokotu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL )
78,47 78,47 m2
RAZEM 78,47
80 TZKNBK VIII Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2
d.3.10 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupehienie w
miejscach zdegradowanych z odtworzeniem rysunku
plycin )
10 10,00 | m2
RAZEM 10,00
81 KNR 9-13 Wykonanie r¢gczne wyprawy elewacyjnej m2
d.3.10 0201-02 cienkowarstwo- wej - pod malowanie -
wyréwnawczej renowacyjng za- prawa szpachlowg -
np. Keim Universalputz zbrojong mi- krowtoknami,
lub drobnoziarnista BaumitBayosan FF 89 na
uprzednio przygotowanym podlozu - warstwa
grubos- ci 1,5 mm na $cianach ptaskich (w
miejscach wigkszych spegkan zatopi¢ siatke )
78,47 78,47 m2
RAZEM 78,47
82 KNR 9-13 Wykonanie r¢gczne wyprawy elewacyjnej m2
d.3.10 0201-03 cienkowarstwo- wej - pod malowanie - zaprawa
szpachlowa BaumitBay- osan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na o$ciezach
(1+2*1,3)*0,5%2 3,60 [ m2
RAZEM 3,60
3.11 45442100-8 Roboty malarskie - Sciany
&3 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.11 1204-08 systemowymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierdwnosci
78,47 78,47 m2
RAZEM 78,47
84 TZKNBK XV Malowanie $cian farbami krzemianowymi o wysokiej m2
d.3.11 0211-02 paro-przepuszczalnosci kolorystyka $cian w/g badan
- §ciany opis w P.B. - dwa razy
78,47 78,47 m2
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RAZEM 78,47
85 TZKNBK XV Malowanie o$ciezy farbami krzemianowymi m2
d.3.11 0211-02 kolorystyka $cian w/g badan - $ciany opis w P.B. -
dwa razy
3,6 3,60 [ m2
RAZEM 3,60
86 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.3.11 1215-08
6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69
3.12 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
3.12.1 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
87 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.3.12.1 1610-01 wysokos$¢ do 4 m
8 8,00 | kol.
RAZEM 8,00
88 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.12.1 z.52.5.15 (pozycje: 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51,68,69,70,71,72,77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86)
4 45262690-4 C - REMONT STROPU KAPLICY ( wymiana zdegradowanych desek )
4.1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
89 TZKNBK V Rozebranie podsufitki ( ok 20 % ) m2
d4.1 -237
30,69 * 0,2 6,14 [ m2
RAZEM 6,14
90 TZKNBK V Scinanie cienkiej warstwy - oczyszczenie belek do m2
d4.1 -088 drewna zdrowego.
2,5 2,50 [ m2
RAZEM 2,50
91 TZKNBK XII Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem. belkowania m2
d4.1 0419-06
2,5 2,50 | m2
RAZEM 2,50
4.2 45453100-8 Roboty zabezpieczajace ( Belki, deskowanie podniebienia)
92 KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy m2
d4.2 0629-01 szczotek ryzowych lub mosigznych - elementy
drewniane j/w.
30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69
93 KNR 19-01 Dezynfekcja elementéw drewnianych j/w metoda m2
d4.2 0630-05 dwukrotnego smarowania roztworem preparatu
preventol, lihenicida, lub rOwnowaznym przy pow.
do 50 m2
30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69
94 KNR 19-01 Impregnacja elementoéw drewnianych j/w m2
d4.2 0635-01 bezbarwnym srodkiem ogniochronnym ( np.
Paralacid B 72 w stgzeniu 5-10 % ) metoda
jednokrotnego opryskiwania.
30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69
43 45422000-1 Roboty ciesielskie
95 KNR 19-01 Uzupelnienia ubytkow w drewnie lub naprawa czgsci szt.
d4.3 0439-11 zniszczonych - powierzchnia naroznikowa do 0.50
m2
1 1,00 | szt.
RAZEM 1,00
96 KNR 19-01 Uzupeknienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czgsci szt.
d4.3 0437-05 zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.10 m2
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
97 KNR 19-01 Uzupelnienia ubytkow w drewnie lub naprawa czgsci szt.
d4.3 0439-05 zniszczonych - powierzchnia naroznikowa do 0.10
m2
4 4,00 szt.
RAZEM 4,00
98 KNR 19-01 Uzupeknienie podsufitek z desek gr. 25 mm z drewna m2
d4.3 0411-02 Wysezonowanego i zaimpregnowanego.
30,69 * 0,2 6,14 | m2
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RAZEM 6,14
4.4 45442100-8 Roboty malarskie ( kolor zostanie ustalony w trakcie prac konserwatorskich )
99 TZKNBK XV Zagruntowanie drewna ( sufit ) m2
d4.4 0434-01
30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69
100 TZKNBK XV Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni m2
d4.4 0436-01 uprzednio zagruntowanych
30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69
101 TZKNBK XV Pomalowanie konstrukeji stropu farba do drewna m2
d44 0221-01 Krotnos¢ =2
30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69
4.5 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
4.5.1 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
102 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d4.5.1 1605-02 robot wykonywanych na sufitach przy wysokosci do
S5m
6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69
103 KNR 2-02r.16 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4.5.1 z.52.5.15 (pozycje: )
5 45453100-8 D - REMONT POSADZKI W KAPLICY.
5.1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
104 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - rama m
d.s.1 0440-07 wejscia do krypty (2,22 x 1,56 m)
(2,22+1,6)*2 7,64 m
RAZEM 7,64
105 KNR-W 4-01 Rozebranie podtog drewnianych - wejscie do krypty m2
d.5.1 0439-02
2,22 *%1,56 3,46 m2
RAZEM 3,46
5.2 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
106 KNR AT-42 Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie m2
ds2 0102-01
6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69
107 KNR AT-42 Oktadziny podtogowe na kleju cementowym; ptytki m2
d.s.2 0105-01 wykonane na wzor plytek historycznych w 3
kolorach ( 20 x 20 cm ) na indywidualne zamoéwienie
( np. w firmie Labe ) opis w P.B.
4 4,00 m2
RAZEM 4,00
108 KNR AT-27 Oczyszczenie powierzchni odzyskanych ptytek - m2
d.s.2 0101-10 usuwanie biatych nalotow wapiennych i farby z
posadzki ( np. preparat COPEX, lubRemmers
Klinkerreiniger AC )
4,75 *% 6,46 -2,22 * 1,56 27,22 m2
RAZEM 27,22
109 TZKNBK XI Posadzki dekoracyjne z ptytek klinkierowych m2
ds2 0102-05 25x6x2.5 cm na podkladzie z zaprawy cem.-wap. -
plytki z odzysku.
5 5,00 m2
RAZEM 5,00
110 KNR AT-42 Cokoliki przyscienne z ptytek wykonanych na wzor m
ds.2 0110-01 historycznych na kleju cementowym
(6,46 +4,75)* 2 2242 | m
RAZEM 22,42
111 KNR W-02 Wypehienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i m
d.s2 0102-01 glebokosci 6x10 mm jednosktadnikowa masa
silikonowa
22,42 22,42 m
RAZEM 22,42
112 KNR-W 4-01 Wymiana elementéw podtog - rama wejsciowa do m
d.s.2 0415-02 krypty z drewna dgbowego 22 x 22 cm
(2,22 +1,56) *2 7,56 m
RAZEM 7,56
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113 KNR-W 4-01 Wymiana elementéw biatych podiog z desek m2
d.s5.2 0415-06 podtogowych o grubosci 32 mm - przykrycie wejscia
do krypty.
2,22 %1,56 3,46 | m2
RAZEM 3,46
114 KNR-W 2-02 Nakrywy do studzienek piwnicznych - okucia ze stali kpl.
d.s.2 1216-03 ( zawiasy, zamknigcia itp. )
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
115 KNR-W 2-02 Schody zejsciowe do krypty drewniane policzkowe stopn.
d.s.2 1033-01 dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o
stopniach wpuszczanych dtugoscei 0.9 m
16 16,00 | stopn.
RAZEM 16,00
116 KNR-W 2-02 Balustrady schodowe - drewniane - porgcze m
d.s5.2 1035-02 profilowane 45x70 mm z drewna liSciastego
12 12,00 m
RAZEM 12,00
6 45443000-4 E - REMONT SCIAN I SKLEPIENIA KRYPTY. ( 67,30 m2 )
6.1 45111300-1 Roboty przygotowawecze.
117 TZKNC N-K/V Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z elewac
d.6.1 16/7-a opisem i niezbgdnymi pomiarami. Wykonanie ja
wzornikow detali. ( elementy wystroju, opaski,
glowice, bazy, zworniki itp. ) Przecigtny stopien
trudnosci.
1,00 1,00 |elewac
ja
RAZEM 1,00
118 KNR 19-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
d.6.1 0116-05
30,68 * 1,2 36,82 m3
RAZEM 36,82
119 TZKNC N-K/I Wykonanie odkrywek probnych pasami o szerokosci dm2
d.6.1 t.01-d.09 okoto 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2
dla obiektu $rednio trudnego
5 5,00 | dm2
RAZEM 5,00
120 TZKNC N-K/1 Wykonanie odkrywek sondazowych dla szt.
d.6.1 t.01-d.13 poszukiwania malowidet lub starych tynkéw dla
obiektéw $rednio trudnych
5 5,00 szt.
RAZEM 5,00
121 Kalkulacja Demontaz i zabezpieczenie elementow wyposazenia kpl.
d.6.1 wlasna ruchomego ( trumny itp. )
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
122 Kalkulacja Badania archeologiczne usuwanego z krypty gruzu, kpl.
d.6.1 wlasna fragmentow cegietl, $mieci itp.
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
6.2 45453000-7 Wewnetrzne czyszczenie $cian i sklepienia Krypty
123 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.6.2 0402-03 $cian z tynkoéw wtornych i zdegradowanych w
miejscach tatwo dostgpnych przy uzyciu szczotek
stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 ( 100 % )
(4,75+6,46)*2*%1,9+2*3]14*%23%0,5+23 * 67,30 | m2
4,75*2*0,8
RAZEM 67,30
124 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2
d.6.2 0401-05 zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
$cianach, gzymsach, fila- rach, pilastrach - ponad 5
m2 ( ok. 65 % powierzchni $cian )
67,3 * 0,65 43,75 m2
RAZEM 43,75
125 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.6.2 0402-03 $cian w miejscach latwodostepnych przy uzyciu
szczo- tek o nylonowym wiosiu , widkna szklanego i
ostrych ga- bek konserwatorskich ( 15 %)
67,3*0,15 10,10 | m2
RAZEM 10,10
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126 KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm m2
d.6.2 0641-03 w miejscach fatwodostgpnych - pow. ponad 5,0 m2 (
65 %)
67,3 * 0,65 43,75 m2
RAZEM 43,75
127 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.6.2 0101-02 podtoza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
67,3 67,30 | m2
RAZEM 67,30
128 ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - w miejscach zakazenia m2
d.6.2 0101-03 mikro- biologicznego ( porosty w partii przy
posadzce ) - zabieg dezynfekceji preparatem
biobojczym ( np, Keim Sikagard 715-W, lub
réwnowazne STO, Remmers, Baumit ) Apli- kacja
preparatu metoda natryskowa. ( 15 %)
Krotno$¢ =2
67,3*0,15 10,10 [ m2
RAZEM 10,10
6.3 45453100-8 Roboty renowacyjne ( naprawa peknieé Scian )
129 KNR 19-01 Naprawa peknie¢ $cian z cegly - wykucie msc
d.6.3 0313-02 uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w
jednym miejscu
2,00 2,00 msc
RAZEM 2,00
130 TZKNBK IV Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i msc
d.6.3 -119 wsta- wienie nowych - glgb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2
w jed. miejscu
1,00 1,00 msc
RAZEM 1,00
131 KNR 19-01 Uzupelnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej o m3
d.6.3 0310-03 pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegly na zaprawie
cementowo-wa- piennej
0,30 0,30 | m3
RAZEM 0,30
132 ZKNR C-2 Naprawa rys; wypelnienie powierzchniowe - nacigcie m
d.6.3 0817-07 ry- sy
3,00 3,00 m
RAZEM 3,00
133 ZKNR C-2 Naprawa rys; wypelnienie powierzchniowe nacigcia m
d.6.3 0817-08 w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
rownowaznej.
3,00 3,00 m
RAZEM 3,00
134 KNR AT-17 Cigcie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci do 5 m2
d.6.3 0106-01 cm ( szczeliny poziome pod prety wzmacniajace
HeliBar )
26,46 * 0,05 1,32 | m2
RAZEM 1,32
135 KNR 19-01 Osadzenie w szczelinach ksztattownikow HeliBar ( 8 m
d.6.3 0321-04 mm ) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub réwnowaznej )
(5,75+7,48)*2 26,46 m
RAZEM 26,46
136 KNR 19-01 Szpatdowanie szczelin zaprawa HeliBond MM2, lub m
d.6.3 0321-05 rownowazng ( 0,45 1/mb )
26,46 26,46 m
RAZEM 26,46
6.4 45453100-8 Roboty renowacyjne - likwidacja rys
137 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) szt.
d.6.4 0511-02 rysy w $cianach z cegiel - wiercenie otworow pod
pakery o gt 30 cm
10,00 10,00 | szt.
RAZEM 10,00
138 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) szt.
d.6.4 0512-01 rysy w Scianach z cegiel - obsadzenie i wyjgcie
pakera
10,00 10,00 | szt.
RAZEM 10,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST\girORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$¢/liczba
139 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) m
d.6.4 0512-03 rysy w $cianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowigzaca weber.tec 935.)
8,00 8,00 m
RAZEM 8,00
140 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) m
d.64 0512-04 rysy w $cianach z cegiel - przeprowadzenie iniekcji (
np. za- prawa weber.tec 942 Cerinol BSP )
8,00 8,00 m
RAZEM 8,00
141 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) szt.
d.6.4 0512-05 rysy w §cianach z cegiel - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowigzaca weber.tec 935.)
10,00 10,00 szt.
RAZEM 10,00
6.5 45320000-6 Roboty izolacyjne ( Krypta - tynki renowacyjne H=1,60 m )
142 KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm m2
d.6.5 0641-03 w miejscach tatwodostgpnych - pow. ponad 5,0 m2
(4,75 +6,46) *2* 1,6 35,87 m2
RAZEM 35,87
143 KNR 19-01 Odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania m2
d.6.5 0645-01 dwukrotnego preparatem grzybobdjczym ( np. KEIM
Algicid Plus lub réwnowazny ) -
35,87 35,87 m2
RAZEM 35,87
144 KNR K-04 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnego na m2
d.6.5 0402-07 $ciennych podtozach ceramicznych ( 1,6 m nad
powierzchnig posadzki ) - jednokrotne gruntowanie
(uszczelnienie ) podtoza ( KEIM Porosan
Dichtungsschlamme )
35,87 35,87 m2
RAZEM 35,87
145 KNR K-04 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnego na m2
d.6.5 0402-01 $ciennych podlozach ceramicznych zewngtrznych (
obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie
warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass
Sanirputz )
35,87 35,87 m2
RAZEM 35,87
146 KNR 9-13 Wykonanie rgczne wyprawy cienkowarstwowej m2
d.6.5 0201-02 wyréwnawczej renowacyjng zaprawa szpachlowa -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojona
mikrowtoknami, lub drobnoziarnista BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podtozu -
warstwa grubosci 1,5 mm na $cianach plaskich (w
miejscach wigkszych spekan zatopic¢ siatke )
35,87 35,87 m2
RAZEM 35,87
6.6 45410000-4 Tynkowanie ( Tynki )
147 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.6.6 0101-02 podtoza
67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30
148 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni m2
d.6.6 0101-03 $cian ( ok. 30 %)
67,3%0,3 20,19 m2
RAZEM 20,19
149 ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.6.6 0416-01 zewngtrznych wszystkich partii tynku, ktére nie beda
usuwane np. srodkiem na bazie estru kwasu
krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasaczenie
roztworem krzemionki organicznejnp. firmy
Remmers.( 35 %)
67,3 *%0,35 23,56 m2
RAZEM 23,56
150 KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza - jednokrotne m2
d.6.6 2611-02 gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokotu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL )
67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr " Nr . PO . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia j-m. | Ilo$¢/liczba
151 TZKNBK VIII Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2
d.6.6 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupehienie )
43,75-35,87 7,88 m2
RAZEM 7,88
152 KNR 9-13 Wykonanie rgczne wyprawy elewacyjnej m2
d.6.6 0201-02 cienkowarstwo- wej - pod malowanie -
wyréwnawczej renowacyjng za- prawa szpachlowg -
np. Keim Universalputz zbrojong mi- krowtoknami,
lub drobnoziarnista BaumitBayosan FF 89 na
uprzednio przygotowanym podlozu - warstwa
grubos- ci 1,5 mm na $cianach ptaskich (w
miejscach wigkszych spekan zatopi¢ siatke )
67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30
6.7 45442100-8 Roboty malarskie - Sciany i sklepienie.
153 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6.7 1204-08 systemowymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieré6wnosci
67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30
154 TZKNBK XV Malowanie $cian farbami krzemianowymi o wysokiej m2
d.6.7 0211-02 paro-przepuszczalnosci kolorystyka $cian i sklepienia
w/g badan - $ciany opis w P.B. - dwa razy
67,3 67,30 m2
RAZEM 67,30
155 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.6.7 1215-08
6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69
6.8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne posadzki.
156 KNR AT-42 Przygotowanie podloza - oczyszczenie 1 zmycie m2
d.6.8 0102-01
6,46 * 4,75 30,69 m2
RAZEM 30,69
157 KNR AT-27 Oczyszczenie powierzchni odzyskanych ptytek - m2
d.6.8 0101-10 usuwanie biatych nalotow wapiennych i farby z
posadzki ( np. preparat COPEX, lubRemmers
Klinkerreiniger AC )
30,69 30,69 m2
RAZEM 30,69
158 TZKNBK XI Posadzki dekoracyjne z ptytek klinkierowych m2
d.6.8 0102-05 25x6x2.5 cm na podktadzie z zaprawy cem.-wap. -
plytki z odzysku. ( uzupetnienie )
5 5,00 m2
RAZEM 5,00
7 45443000-4 F - REMONT ELEWACJI KAPLICY.
7.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze
159 TZKNC N-K/V Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z elewac
d.7.1 16/7-a opisem i niezbgdnymi pomiarami. Wykonanie ja
wzornikow detali. ( gzymsy ciagnione, opaski,
rysunek ptycin, boniowanie ) Przecigtny stopien
trudnosci.
1 1,00 |elewac
ja
RAZEM 1,00
7.2 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow.
160 TZKNBK VIII Zabezpieczenie stolarki okiennej przed zabrudzeniem m2
d.7.2 05-164 zaprawa przez obfozenie folig
09*1,2*2+1,42*2,76 6,08 m2
RAZEM 6,08
161 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.7.2 0402-03 $cian w miejscach tatwo dostgpnych przy uzyciu
szczotek stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 (
100 %)
(5,75+7,48) *2 *3,87 102,40 m2
RAZEM 102,40
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST\girORB Opis robot i obliczenia jom. | Ilo$¢/liczba
162 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2
d.7.2 0401-05 zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spekanych, o stabej przyczepnosci do podfoza - na
$cianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
( ok. 25 % powierzchni elewacji ) w tym tynki
elewacji cokotu h=0,6 m 100 %.
102,4 * 0,25 25,60 [ m2
RAZEM 25,60
163 KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm m2
d.7.2 0641-03 w miejscach fatwodostgpnych - pow. ponad 5,0 m2
25,6 25,60 | m2
RAZEM 25,60
164 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.7.2 0101-02 podtoza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
102,4 102,40 | m2
RAZEM 102,40
165 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - w miejscach zakazenia m2
d.7.2 0101-03 mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie ) -
zabieg dezynfekcji preparatem biobodjczym ( np,
Keim Sikagard 715-W, lub réwnowazne STO,
Remmers, Baumit ) Aplikacja preparatu metoda
natryskowa. ( 15 %)
Krotno$¢ =2
102,4 * 0,15 1536 | m2
RAZEM 15,36
7.3 45453100-8 Roboty renowacyjne ( naprawa peknieé Scian i nadprozy )
166 KNR 19-01 Naprawa peknig¢ $cian z cegly - wykucie msc
d.7.3 0313-02 uszkodzonych cegiel i wstawienie nowych, 3 cegly w
jednym miejscu
5 5,00 msc
RAZEM 5,00
167 TZKNBK IV Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i msc
d.7.3 -119 wstawienie nowych - gleb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w
jed.miejscu
1 1,00 msc
RAZEM 1,00
168 ZKNR C-2 Naprawa rys; wypelnienie powierzchniowe - nacigcie m
d.7.3 0817-07 rysy
5 5,00 m
RAZEM 5,00
169 ZKNR C-2 Naprawa rys; wypeienie powierzchniowe nacigcia m
d.7.3 0817-08 w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
réwnowaznej.
5 5,00 m
RAZEM 5,00
170 KNR AT-17 Cigcie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci do 5 m2
d.7.3 0106-01 cm ( szczeliny poziome pod prety wzmacniajace
HeliBar )
65,72 * 0,05 329 [ m2
RAZEM 3,29
171 KNR 19-01 Osadzenie w szczelinach ksztattownikow HeliBar ( 8 m
d.7.3 0321-04 mm ) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub réwnowaznej )
(5,75+748)*2*2+1,6*%2%4 65,72 m
RAZEM 65,72
172 KNR 19-01 Szpatdowanie szczelin zaprawa HeliBond MM2, lub m
d.7.3 0321-05 réwnowazng ( 0,45 I/mb )
65,72 65,72 m
RAZEM 65,72
74 45453100-8 Roboty renowacyjne - likwidacja rys
173 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) szt.
d.7.4 0511-02 rysy w $cianach z cegiet - wiercenie otworéw pod
pakery o gt 30 cm
3*4 12,00 | szt.
RAZEM 12,00
174 KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca) szt.
d.7.4 0512-01 rysy w §cianach z cegiel - obsadzenie i wyjgcie
pakera
12 12,00 szt.
RAZEM 12,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozycji

Nr
STWiORB

Opis robét i obliczenia

jom.

Tlo$¢é / liczba

175
d.7.4

KNR AT-27
0512-03

Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca)
rysy w $cianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowigzaca weber.tec 935.)

2%4

8,00
RAZEM

8,00

176
d.7.4

KNR AT-27
0512-04

Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca)
rysy w $cianach z cegiet - przeprowadzenie iniekcji (
np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP )

8

8,00
RAZEM

8,00

177
d.7.4

KNR AT-27
0512-05

Iniekcja zamykajaca i wypelniajaca (uszczelniajaca)
rysy w §cianach z cegiel - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowiazaca weber.tec 935.)
12

12,00
RAZEM

Szt.

Szt.

12,00

75

45453100-8

Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie )

178
d.7.5

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z
wystrojami architektonicznymi materiat: np. Baumit
FassadenReiniger, Keim Disperionsentferner

1,5*0,6*0,5*6+4%0,9*0,5

4,50
RAZEM

m2

m2

4,50

179
d.7.5

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych
zewngetrznych wszystkich partii tynku, ktore nie beda
usuwane np. srodkiem na bazie estru kwasu
krzemowegonp. np. KEIM Silex-OH, lub nasaczenie
roztworem krzemionki organicznejnp. firmy
Remmers lub rownowaznym

102,4 * 0,4

40,96
RAZEM

m2

m2

40,96

180
d.7.5

TZKNC N-K/V
11/15-a

Usuwanie plam i wykwitéw powstatych od tlenkow
metali metodami chemicznymi

10

10,00
RAZEM

dm2

dm2

10,00

181
d.7.5

TZKNBK VIII
03-79

GZYMS GLOWNY - zewn.profil ciagniony zwykty
o szer.do 55 cm z przygotowaniem zaprawy np.
BaumitBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej
BaumitBayosan FF 89. ( naprawa, uzupehienie )

(5,75+7,48)*2

26,46
RAZEM

26,46

182
d.7.5

Kalkulacja
wlasna

PLYCINY PLASKIE I WYPUKLE- Prace
konserwatorskie detali architektonicznych -
naprawa, czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja
elementow dekoracyjnych - w technice oryginalu w
oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiat: do
wykonania detalu np. Keim NHL Kalkputz Grob lub
Keim Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator )

0,59*3*2%*4

14,16
RAZEM

m2

m2

14,16

183
d.7.5

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadkéw z zaprawy cem. na cokole,
podookiennikach pod obrobki

(7,48 +5,775)*2*0,15+1,2* 0,6 *2

5,41
RAZEM

m2

m2

5,41

184
d.7.5

TZKNBK VIII
05-161

Obrobki cokotu i podokiennikow - za pomoca szlamu
uszczelniajacego ( elestyczna dwusktadnikowa
szpachla uszczelniajaca np. firmy Weber, Remmers
lub réwnowazna. )

5,41

5,41
RAZEM

m2

m2

5,41

185
d.7.5

ZKNR C-2
0816-03

Zabezpieczenie powlokowe powierzchni
podokiennikéw - malowanie farba wodoodporna np.
Elastoflex, dwukrotne malowanie powierzchni
pionowych i poziomych

5,41

5,41
RAZEM

m2

m2

5,41

186
d.7.5

Kalkulacja
wlasna

Nadzor konserwatorski przy renowacji i uzupetnianiu
detali architektonicznych - dokumentacja
konserwatorska.

1

1,00
RAZEM

kpl.

kpl.

1,00

7.6

45453100-8

Roboty renowacyjne krat stalowych ( szt. 3)
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Nr " Nr . PO . . T
pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia j-m. | Ilo$¢/liczba
187 TZKNC N-K/X Usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda dm2
d.7.6 VII t.05-a.1A chemiczng - elementy wystroju architektonicznego o
charakterze prostym lub $rednio ztozonym; pow.
gladka; stopien trudnosci - prosty
10 10,00 | dm2
RAZEM 10,00
188 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie i papierem m2
d.7.6 0101-02 $ciernym - reczne do trzeciego stopnia czystosci krat
i elementéw metalowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
1,12%0,84 *2 1,88 m2
RAZEM 1,88
189 KNR-W 7-12 Odtluszczanie konstrukcji metalowych m2
d.7.6 0105-02
1,88 1,88 m2
RAZEM 1,88
190 TZKNC N-K/X Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych m2
d.7.6 VII t.23-a.1A obiektow poprzez nanoszenie powtok ochronnych ,
el. wystroju arch. o char. prostym lub ér. ztozonym;
pow. gladka; st. trudnosci - prosty ( kraty, elementy
metalowe )
1,88 1,88 m2
RAZEM 1,88
191 TZKNBK XV Pomalowanie krat okiennych i elementow m2
d.7.6 0546-01 metalowych
Krotno$¢ =2
1,88 1,88 m2
RAZEM 1,88
7.7 45421000-4 Wykonanie i montaz kraty w bramie wejSciowej.
192 TZKNBK XXII Krata drzwiowa typu bramowego ze stali m2
d.7.7 0715-01 kwadratowej 20x20, pole wypeione szprosami
pionowymi zakonczonymi krgtymi grotami, z esami i
pierscieniami, z zawiasami, hakami, ryglami,
elementy faczone na kute obejmy
1,56 * 2,45 3,82 m2
RAZEM 3,82
7.8 45320000-6 Cokél roboty renowacyjne ( h=0,41-0,59 m)
193 TZKNBK IV Uzupeknienie $cian w miejscach znacznych ubytkow m3
d.7.8 -65 i zniszczenia cegiel ( w partiach cokotowych ) cegla
budowlang z wykuciem strzgpi na zaprawie
cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci ponad
1/2 ceg. i objgtosci do 2 m3 w jednym miejscu
0,5 0,50 m3
RAZEM 0,50
194 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie m2
d.7.8 0101-02 zmurszatych spoin w murach z cegly i kamienia
(5,75+7,48)*2*0,5 13,23 m2
RAZEM 13,23
195 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podloza - oczyszczenie m2
d.7.8 0101-04 powierzchni muru
13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
196 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin m2
d.7.8 0101-05 w murach z cegly
13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
197 KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.7.8 0102-04
13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
198 KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna r¢czna preparatami np. m2
d.7.8 0102-05 Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre
13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
7.9 45320000-6 Roboty izolacyjne ( pionowa cokolu h=0,41-0,59 m)
199 KNR AT-26 Warstwa uszczelniajaca w przyziemiu ( zakres w/g m2
d.7.9 0305-02 PB ) ponad teren - materiat np. KEIM Porosan
Dichtungsschlamme, Remmers Sulfatexschlemme,
oraz rownowazne zgodne z WTA
13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
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pozycji Kod pozycji STWiORB Opis robot i obliczenia j-m. | Ilo$¢/liczba
7.10 45320000-6 Roboty izolacyjne ( Cokol - tynki renowacyjne H=0,41 - 0,59 m)
200 KNR K-04 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnego na m2
d.7.10 0402-07 $ciennych podtozach ceramicznych ( 1,6 m nad
powierzchnig posadzki ) - jednokrotne gruntowanie
(uszczelnienie ) podtoza ( KEIM Porosan
Dichtungsschlamme )
13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
201 KNR K-04 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnego na m2
d.7.10 0402-01 $ciennych podtozach ceramicznych wewnetrznych (
obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie
warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass
Sanirputz )
13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
202 KNR 9-13 Wykonanie rgczne wyprawy cienkowarstwowej m2
d.7.10 0201-02 wyréwnawczej renowacyjng zaprawa szpachlows -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojona
mikrowtoknami, lub drobnoziarnista BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podtozu -
warstwa grubosci 1,5 mm na $cianach plaskich (w
miejscach wigkszych spekan zatopic¢ siatke )
13,23 13,23 m2
RAZEM 13,23
7.11 45410000-4 Tynkowanie ( Tynki )
203 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2
d.7.11 2611-02 gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokotu do poziomu 60 cm ( np. Fast
Grunt SIL )
102,4 102,40 m2
RAZEM 102,40
204 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podloza - reprofilacja spoin m2
d.7.11 0101-05 w murach z cegly
25,6-13,23 12,37 m2
RAZEM 12,37
205 TZKNBK VIII Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2
d.7.11 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob (uzupetnienie z
odtworzeniem rysunku ptycin )
12,37 12,37 m2
RAZEM 12,37
206 KNR 9-13 Wykonanie rgczne wyprawy elewacyjnej m2
d.7.11 0201-02 cienkowarstwowej - pod malowanie - wyrownawczej
renowacyjng zaprawa szpachlowa - np. Keim
Universalputz zbrojona mikrowtoknami, lub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podlozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na $cianach ptaskich ( w miejscach wickszych spekan
zatopic¢ siatke )
102,4-13,23 89,17 m2
RAZEM 89,17
207 KNR 9-13 Wykonanie r¢gczne wyprawy elewacyjnej m2
d.7.11 0201-03 cienkowarstwowej - pod malowanie - zaprawa
szpachlowa BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podlozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na o$ciezach
3,6+(29*%2+1,45)*%0,6 7,95 m2
RAZEM 7,95
7.12 45442100-8 Roboty malarskie elewacji.
208 ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza pod malowanie $rodkiem m2
d.7.12 0416-01 glgboko gruntujacym w systemie przyjetej farby
102,4 + 7,95 110,35 m2
RAZEM 110,35
209 ZKNR C-2 Malowanie elewacji dwukrotne silikatowymi farbami m2
d.7.12 0119-09 fasadowymi - kolorystyka w/g PB
102,4 102,40 m2
RAZEM 102,40
210 ZKNR C-2 Malowanie o$ciezy farba silikatowa dwukrotnie - m2
d.7.12 0119-09 kolorystyka w/g PB
7,95 7,95 m2
RAZEM 7,95
7.13 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - OPASKI.
7.13.1 45453000-7 Opaska - elewacja wschodnia, péinocna, poludniowa
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211 KNR 2-31 Wykonanie koryta pod odtworzenie opaski z kostki m2
d.7.13.1 0102-05 betonowej Polbruk w gruncie kat. II-IV - 20 cm
glebokosci koryta
Krotno$¢ =2
(7,48 +5,7+2,4)*0,4 6,23 m2
RAZEM 6,23
212 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszezenie podtoza pod m2
d.7.13.1 0103-02 warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV
6,23 6,23 m2
RAZEM 6,23
213 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.7.13.1 0401-02 kat.III-IV
7,48 +5,75+2,4 15,63 m
RAZEM 15,63
214 KNR 2-31 Obrzeza trawnikowe z pcv kolor grafit o wymiarach m
d.7.13.1 0407-05 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7,48 +5,75+2,4 15,63 m
RAZEM 15,63
215 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.7.13.1 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm
15,63 * 0,35 547 [ m2
RAZEM 5,47
216 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami przed m2
d.7.13.1 0201-04 chwastami uktadanymi wzdtuz opaski, sposobem
rgcznym
5,47 5,47 m2
RAZEM 5,47
217 KNR 2-31 Warstwy humusu w korycie, wykonanie i m2
d.7.13.1 0104-01 zageszczanie rgczne - grubosé warstwy po
zageszezeniu 15 cm
Krotnos¢ = 1,5
15,63 * 0,35 547 [ m2
RAZEM 5,47
218 KNR 2-21 Opaska - wykonanie trawnikow dywanowych m2
d.7.13.1 0401-04 siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
5,47 5,47 m2
RAZEM 5,47
7.13.2 45453000-7 Opaska - elewacja odcinek e-f-g-h-k
219 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.7.13.2 0814-01
6,21 +2,72 8,93 m
RAZEM 8,93
220 KNR 2-31 Rozebranie opasek z ptyt betonowych 35x35x5 cm m2
d.7.13.2 0815-01 na podsypce piaskowej
8,93 0,35 3,13 m2
RAZEM 3,13
221 KNR 2-31 Wykonanie koryta pod odtworzenie opaski w m2
d.7.13.2 0102-05 gruncie kat. II-IV - 10 cm glebokosci koryta
8,93 *0,4 3,57 | m2
RAZEM 3,57
222 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszezenie podtoza pod m2
d.7.13.2 0103-02 warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV
3,57 3,57 | m2
RAZEM 3,57
223 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.7.13.2 0401-02 kat.III-IV
8,93 8,93 m
RAZEM 8,93
224 KNR 2-31 Obrzeza z rowno utozonych otoczakow jednakowej m
d.7.13.2 0407-05 wielkosci na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
8,93 8,93 m
RAZEM 8,93
225 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.7.13.2 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie r¢czne -
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
8,93 * 0,35 3,13 m2
RAZEM 3,13
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226 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami przed m2
d.7.13.2 0201-04 chwastami uktadanymi wzdtuz opaski, sposobem
recznym
3,13 3,13 m2
RAZEM 3,13
227 KNR 2-31 Warstwa zewnetrzna opaski - zwir, wykonanie i m2
d.7.13.2 0104-01 zageszczanie rgczne - grubosé warstwy po
zageszezeniu 10 cm
3,13 3,13 m2
RAZEM 3,13
7.14 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
228 KNR-W 2-02 Rusztowania zewngetrzne rurowe o wysokosci do 10 m2
d.7.14 1603-01 m
(5,75+7,48)*2*4,1 108,49 m2
RAZEM 108,49
229 KNR AT-30 Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 10 m kpl.
d.7.14 0405-02
4 4,00 | kpl
RAZEM 4,00
230 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.7.14 1505-01
108,49 108,49 m2
RAZEM 108,49
231 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.7.14 z.52.5.15 (pozycje: 134, 135, 136, 160, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 194, 195, 196, 198, 203, 204, 205, 206,
207,208,209, 210)
8 45400000-1 G - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSLUGA INWESTORSKA..
8.1 45000000-7 Prace projektowe.
232 WKI7.760.00. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - opracowanie kpl.
d.8.1 kompletnej dokumentacji projektowej ( wszystkie
branze ) w/g Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18-05-2004 r Dz. U. 130 poz. 1389 kat. IV
6,25 % od wartosci robot.
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
233 WK1 7.750.00. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.- kpl.
d.g.1 ryczalt
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
234 WK1 7.740.20. Kosztorysy inwestorskie - liczone od warto$ci kpl.
d.8.1 dokumentacji projektowej
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
8.2 45000000-7 Obstluga inwestorska.
235 WKI7.740.31. Nadzor inwestorski - z kontrolowaniem rozliczen kpl.
d.8.2 budowy ( 3.2 % wartosci zadania )
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
236 Kalkulacja Nadzor konserwatorski przy renowacji i uzupetnianiu kpl.
d.8.2 wlas- na detali architektonicznych - dokumentacja
konserwatorska.
1,00 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
237 Kalkulacja Nadzor antropologiczny usuwanych z krypty kpl.
d.8.2 wlasna fragmentow trumien, pochowkow itp.
1 1,00 | kpl
RAZEM 1,00
9 45111220-6 H - WYWOZ GRUZU skladowanie, utylizacja.
238 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.9 0108-11 samowyladowczymi na odl.do 1 km
(42,48 +43,75 +25,6) * 0,03 + 3,07 + 1,44 + 4,6 + 49,28 m3
36,82
RAZEM 49,28
239 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.9 0108-12 samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km ( do 6 km
)
Krotnos$¢ = 5
49,28 49,28 m3
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RAZEM 49,28
240 WKI I kw. Oplata za skfadowanie i utylizacj¢ gruzu. symbol. mg.
d.9 2024. klasyf. 2.701.07.
49,28 * 1,5 73,92 | mg.
RAZEM 73,92
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