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Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[jm.]

llo¢ | Cena

| wartos¢

KOSZTORYS:

1

45453000-7

PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE, ORAZ REMONT KAPLICY

GROBOWE | RODZINY \VON RARENALI NNA CMENTARZIIN IASIENILI

NGNMUDUVVLEU MIUVL/AIIN T VN TVAADLIN AU IV UIVIEIN T AANAU VY UOiiNiu.

Razem

dzial: PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE, ORAZ REMONT KAPLICY
GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU NA CMENTARZU W JASIENIU.

uzyciu szczotek stalowych (100 % )

2145261900-3 | A - REMONT DACHU KAPLICY.
2.1 145111300-1 | Roboty przygotowawcze.
1 BCP Budowa ogrodzen z siatki le$nej na stupkach m2 54,40
d.2.1 |451.45.05.10| drewnianych
.05
2 BCP Rozebranie ogrodzen z siatki lesnej na stupkach m2 54,40
d.2.1 |451.45.05.10| drewnianych
.06
3 | TZKNC N-K/| Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem |elew 1,00
d.2.1 VI 6/7-a i niezbednymi pomiarami. Wykonanie wzornikow acja
detali. ( elementy wystroju, opaski, gtowice, bazy,
zworniki itp. ) Przecietny stopien trudnosci.
4 | KNR 19-01 | Usuniecie z poddasza gruzu, zniszczone dachowki, m3 3,07
d.2.1 0116-04 | zanieczyszczenia organiczne, itp.
5| Kalkulacja | Badania archeologiczne usuwanego z poddasza kpl. 1,00
d.2.1 wtasna gruzu, fragmentéw cegiet, dachowek, $mieci itp.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze.
2.2 145111300-1 | Roboty rozbiérkowe
6 | TZKNBK VI | Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki | m2 79,67
d.2.2 -132 karpiowki podwaéjne;j
7 | TZKNBK VI | Oczyszczenie i utozenie w stosy dachowki m2 79,67
d.2.2 -145 pochodzacej z rozbiorki bez wzgledu na rodzaj
8 | TZKNBK VI | Oczyszczenie i utozenie w stosy gasioréw m 24,50
d.2.2 -146 pochodzacych z rozbidrki bez wzgledu na rodzaju
9| KNR 19-01 | Odgrzybianie i impregnacja dachéwek i gasiorow m2 79,67
d.2.2 0646-01 metodg opryskiwania dwukrotnego
10 | TZKNBK IV | Reczne rozebranie korony muru z cegty o grub. 1 i m3 1,44
d.2.2 -543 wiecej ceg.na zapr. cem.-wap. w miejscach gdzie
wystepuje cegla luzna, zmurszata i skorodowana.
11 | TZKNBK VI | Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych | m2 79,67
d.2.2 -130 z folii na istniejacym deskowaniu wraz z rozebraniem
zabezpieczenia
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe
2.3 |1 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( naprawa uszkodzen i spekan korony muru )
12| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 14,43
d.2.3 0402-03 | korony i $cian muru w miejscach tatwodostepnych
przy uzyciu szczotek stalowych i szpachelek z
pozostatosci tynku i zaprawy
13| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - dezynfekcja muru - m2 14,43
d.2.3 0101-03 | zabezpieczenie budowli przed wptywem dziatalnosci
mikroorganizmoéw ( srodkami np. Remers, Bresciani,
Coverax itp. )
14 | KNR 19-01 | Uzupelnienie i naprawa korony muru z cegty m3 1,44
d.2.3| 0310-03 | budowlanejo pow.do 3 m2o gr. 1/2-1 cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej
15| KNR AT-27 | Impregnacja biobdjcza i przeciwsolna natryskowa m2 14,43
d.2.3 0103-04 korony muru
16 | TZKNBK VIII | Wykonanie spadkéw ( w strone dachu ) z zaprawy m2 14,43
d.2.3 05-161 wodoszczelnej korony muru
17 [ TZKNBK VIII | Obrébka spadkéw - za pomocg szlamu m2 14,43
d.2.3 05-161 uszczelniajgcego ( elestyczna dwusktadnikowa
szpachla uszczelniajgca np. firmy Weber, Remmers
lub rownowazna. )
Razem dzial: Roboty renowacyjne ( naprawa uszkodzen i spekan korony muru )
2.4 1 45422000-1 | Roboty ciesielskie
18 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 79,67
d.2.4| 0402-07 | zdegradowanych elementéw wiezby dachowej przy
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
19 | TZKNBK VII | Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw m2 15,93
d.2.4 -153 drewnianych z usunieciem warstwy zagrzybionej za
pomocg strugow lub siekier ( 20 % )
20 [ KNNR-W 3 | Wzmocnienie krokwi ( wyréwnanie potaci ) balami 6 x | m 117,30
d.2.4 0503-02 18 cm jednostronnie, potgczenia wzmocni¢ Srubami
M-16
21 [KNR-W 4-01 | Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych | szt. 6,00
d.2.4 0416-01 dachu - koniec krokwi ( w miejscach zawilgoconych
ok.20 %)
22 [ KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie | m 26,00
d.2.4 0416-03 | narozne lub koszowe
23 [ KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty | m 14,88
d.2.4 0416-04 | i podwaliny ( w miejscach zawilgoconych )
24 | TZKNBK 'V | Wzmocnienie koncéwek drewnianych belek m 14,00
d.2.4 -074 stropowych balami z przymocowaniem ich srubami i
gwozdziami - dwustronnie (ok. 14 szt.)
25 [ TZKNC N-K/| Uzupetnienia i wzmocnienia - usuniecie dm3 1,50
d.2.4 [ V1.04-c.03 | spudrowanego i zdegradowanego drewna z wnetrza
analiza elementu ( belki - wneki, kawerny, peknigcia ) i
indywidualna | wprowadzenie w to miejsce nowego ( w technologii
Remmers PU-Holzersatzmasse Set -
bezrozpuszczalnikowy skfadnik zywiczny i specjalnie
suszone trociny do zabiegéw zwigzanych z
uzupetnieniem ubytkéw drewna ); grubos¢ elementu
powyzej 10 cm
26 | TZKNC N-K/| Uzupetnienia i wzmocnienia - odtworzenie dcm 1,50
d.2.4 | Vt.04-a.04 | zmurszatych i usunietych fragmentéw powierzchni 3
analiza drewnianych belek w celu uzyskania ich pierwotnych
indywidualna [ wymiaréw ( w technologii Remmers:
Epoxi-Holzersatzmasse, uszkodzone miejsca do
naprawy nalezy zagruntowac¢ za pomoca
Epoksi-Holzverfestigung )
27 | KNR-W 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna m2 14,43
d.2.4 0615-01 warstwa
28 | TZKNBK 'V | Pomost roboczy na poddaszu szer 80 cm z desek m2 12,00
d.2.4 -068 nasyconych obrzynanych 32 mm z przycigciem stylow
i ostruganiem jednej strony
Razem dziak: Roboty ciesielskie
2.5 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne poddasza.
29| KNR4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przez m2 39,84
d.25| 0613-03 | dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
preparatami olejowymi metodg smarowania - w
miejscach porazonych ( ok. 50 % )
30 [ KNR-W 4-01 | Dwukrotne zaimpregnowanie konstrukcji dachu m2 79,67
d.25| 0616-05 Fobosem 4M. (p.poz.)
Razem dziat: Roboty izolacyjne poddasza.
2.6 | 45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych - dachéwka karpiéwka.
31 | KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 m2 14,71
d.2.6 0418-02 | mm na styk w pasie 50 cm nad gzymsami
32 | KNR-W 4-01 | Pokrycie desek w pasie nad gzymsami papa m2 14,71
d.2.6 0519-02 | termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci
4,7 mm
33 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie obrébek blacharskich okapéw z blachy z | m2 13,16
d.2.6 0537-01 tytan-cynku ( caly dach)
34| KNRK-05 | Montaz fat pod dachowki przy rozstawie krokwi do 80 | m2 23,90
d26| 0105-02 |cm (' uzupetnienie 30 % )
35 | TZKNBK VIl | Izolacja sucha pod dachéwke z paskéw papy m2 79,67
d.2.6 -116 jednowarstwowa
36 | TZKNBK VI | Krycie dachéw dachéwkg ceramiczng karpiowkag w m2 79,67
d.2.6 -03 tuske na zaprawie wapiennej, z pokryciem narozy i
kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachowki z
murami ( dachowki i ggsiory z odzysku ok. 15 %
nowych w/g starego wzoru - dachowka retro )
37| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ptaska | m 28,10
d.2.6 0202-01 (tasma, klamry, uszczelka, wsporniki )

Razem dziat: Wykonywanie pokry¢ dachowych - dachéwka karpiéwka.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ] 1os¢ | Cena [ Wartosé
Razem dziat: A - REMONT DACHU KAPLICY.
3| 45443000-4 | B - REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH W KAPLICY. ( 78,47 m2)
3.1 [45111300-1 | Roboty przygotowawcze.
38 | TZKNC N-K/| Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem |elew 1,00
d.3.1 VI 6/7-a i niezbednymi pomiarami. Wykonanie wzornikow acja
detali. ( elementy wystroju, opaski, gtowice, bazy,
zworniki itp. ) Przecigtny stopien trudnosci.
39| KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i $mieci z parteru m3 4,60
d.3.1 0116-04
40 [TZKNC N-K/I| Wykonanie odkrywek prébnych pasami o szerokosci [dm2 5,00
d.3.1| t.01-d.09 | okoto 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2
dla obiektu srednio trudnego
41 [TZKNC N-K/I| Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania | szt. 5,00
d.3.1| t.01-d.13 | malowidet lub starych tynkéw dla obiektéw $rednio
trudnych
42 [ KNR-W 4-01| Zabezpieczenie wystroju i elementdéw wyposazenia ( | m2 68,69
d.3.1 1216-01 epitafia, rzezby itp. ) folig ostonowa.
43 [ KNR-W 4-01| Zabezpieczenie drzwi, okien folig m2 30,00
d.3.1 1216-01
44 [ KNR-W 4-01| Podstemplowanie zagrozonych stropéw z m 12,92
d.3.1 0436-01 deskowaniem
45 [ KNR-W 4-01| Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m 12,92
d.3.1 0436-05
Razem dziat: Roboty przygotowawcze.
3.2 | 45453000-7 | Wewnetrzne czyszczenie Scian Kaplicy.
46 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 78,47
d.3.2 0402-03 | scian z tynkdéw wtérnych i zdegradowanych w
miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek
stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 ( 100 % )
47 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2 42,48
d.3.2 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
(ok. h=1,6 m scian 100 % )
48 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 11,76
d.3.2 0402-03 | scian w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu
szczotek o nylonowym wiosiu , widkna szklanego i
ostrych gabek konserwatorskich ( 15 % )
49 | KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm w| m2 32,48
d.3.2 0641-03 | miejscach tatwo dostgpnych - pow. ponad 5,0 m2
50 [ ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 78,40
d.3.2 0101-02 podfoza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
51| ZKNR C-2 [ Przygotowanie podtoza - w miejscach zakazenia m2 11,76
d.3.2 0101-03 | mikro- biologicznego ( porosty w partii przy posadzce )
- zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym ( np,
Keim Sikagard 715-W, lub réwnowazne STO,
Remmers, Baumit ) Apli- kacja preparatu metoda
natryskowa. (15 %)
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Wewnetrzne czyszczenie $cian Kaplicy.
3.3 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne ( Kaplica - tynki renowacyjne H=1,60 m)
52 | KNR K-04 [ Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych | m2 32,48
d.3.3 0402-07 | podiozach ceramicznych ( 1,6 m nad powierzchnig
posadzki ) - jednokrotne gruntowanie (uszczelnienie )
podtoza ( KEIM Porosan Dichtungsschlamme )
53 | KNR K-04 [ Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych | m2 32,48
d.3.3| 0402-01 podfozach ceramicznych wewnetrznych ( obrzutka
KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie warstwy tynku
renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanirputz )
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
54| KNR9-13 | Wykonanie reczne wyprawy cienkowarstwowej m2 32,48
d.3.3 0201-02 | wyrownawczej renowacyjng zaprawg szpachlowg -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojong
mikrowtoknami, lub drobnoziarnistg BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podtozu -
warstwa grubosci 1,5 mm na $cianach ptaskich (w
miejscach wigkszych spekan zatopi¢ siatke )
Razem dziat: Roboty izolacyjne ( Kaplica - tynki renowacyjne H=1,60 m )
3.4 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( naprawa pegknie¢ Scian i nadprozy )
55 KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ $cian z cegty - wykucie msc 4,00
d.3.4| 0313-02 | uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w
jednym miejscu
56 | TZKNBK IV | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wsta- | msc 1,00
d.3.4 -119 wienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.
miejscu
57 | KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej o m3 0,80
d.3.4| 0310-03 | pow.do 3 m2o gr. 1/2-1 cegly na zaprawie
cementowo-wa- piennej
58 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - nacigcie | m 5,00
d.3.4 | 0817-07 |ry-sy
59 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecia m 5,00
d.3.4| 0817-08 | w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
rownowaznej.
Razem dziat: Roboty renowacyjne ( naprawa peknieé $cian i nadprozy )
3.5 [ 45453100-8 | Roboty renowacyjne i konserwatorskie epitafiow.
60 | TZKNC N-K/| Wstepne ogledziny obiektu. Przecietny stopien obie 1,00
d.3.5| VI6/-a trudnosci. kt.
61 | TZZKNC N-K/| Opracowanie programu konserwatorskiego. obie 1,00
d.3.5 VI 6/3-a Przecigtny stopien trudnosci. kt.
62 | TZZKNC N-K/| NAGROBEK - Emilie Therese von Rabenau - prace | obie 1,00
d.3.5 | VI 2/3-a w/g | konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z kt
oferty nawarstwien w tym wtdérnego zamalowania farbg
wykonawcy | olejno-ftalowa, wykonania niezbednych uzupetnien
ubytkow i rekonstrukcji, ew. odtworzenia ztocen
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytkéw Marcina Pechacza )
63 | TZZKNC N-K/| NAGROBEK - Juliusa Balthasara von Rabenau - obie 1,00
d.3.5 | VI 2/3-a w/g | prace konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z kt
oferty nawarstwien w tym wtdérnego zamalowania farbg
wykonawcy | olejno-ftalowa, wykonania niezbednych uzupetnien
ubytkow i rekonstrukcji, ew. odtworzenia ztocen
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytkéw Marcina Pechacza )
64 | TZZKNC N-K/| NAGROBEK - Augusta Eduarda i Henriha Ludwiga obie 1,00
d.3.5 | VI 2/3-a w/g | von Rabenau - prace konserwatorskie w zakresie kt
oferty oczyszczenia z nawarstwien w tym wtérnego
wykonawcy | zamalowania farba olejno-ftalowa, wykonania
niezbednych uzupetnienien ubytkow i rekonstrukcji,
ew. odtworzenia ztocen liternictwa, zabezpieczenie
powierzchni i struktury obiektu przed dalszym
niszczeniem. ( w/g oferty konserwatora zabytkow
Marcina Pechacza )
65 | TZKNC N-K/| NAGROBEK - Hedwig i Artua von Rabenau - prace obie 1,00
d.3.5 | VI 2/3-a w/g | konserwatorskie w zakresie oczyszczenia z kt
oferty nawarstwien w tym wtdérnego zamalowania farbg
wykonawcy | olejno-ftalowa, wykonania niezbednych uzupetnien
ubytkow i rekonstrukcji, ew. odtworzenia ztocen
liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury
obiektu przed dalszym niszczeniem. ( w/g oferty
konserwatora zabytkéw Marcina Pechacza )
66 | TZKNC N-K/| Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. obie 1,00
d.3.5 VI 6/5-a Przecigtny stopien trudnosci. kt.
67 | TZZKNC N-K/| Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z obie 1,00
d.3.5 VI 6/7-a opisem. Przecietny stopien trudnosci. kt.

Razem dzial: Roboty renowacyjne i konserwatorskie epitafiow.
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. ] 1os¢ | Cena [ Wartosé
3.6 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys
68 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d.3.6| 0511-02 | rysy w Scianach z cegiet - wiercenie otworéw pod
pakery o gt 30 cm
69 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d.3.6| 0512-01 rysy w $cianach z cegiet - obsadzenie i wyjecie pakera
70 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 8,00

d.3.6 | 0512-03 | rysy w Scianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowigzgca weber.tec 935.)

71 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 8,00
d.3.6| 0512-04 | rysy w Scianach z cegiet - przeprowadzenie iniekc;ji (
np. za- prawa weber.tec 942 Cerinol BSP )

72 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d.3.6| 0512-05 | rysy w Scianach z cegiet - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowigzgca weber.tec 935.)

Razem dzial: Roboty renowacyjne - likwidacja rys

3.7 | 45453100-8 | Renowacja stolarki okiennej. (R)

73 | TZKNBK XX | Renowacja starej stolarki okiennej ( okna krosnowe m2 1,88
d.3.7 1004-08 | drewniane - 112 x 0,84 m 2 szt.) od strony
Kalkulacja | zewnetrzneji wewnetrznej - w/g opisu w PB.(
wiasna usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie ubytkéw,
dopasowanie i uszczelnienie skrzydet, uzupetnienie
szklenia i kitowania, oczyszczenie zawiaséw, zamkow
i szyldow - malowanie )

Razem dziat: Renowacja stolarki okiennej. (R)

3.8 | 45453100-8 | Renowacja stolarki drzwiowe;j. (R )

74 | TZKNBK XX | Renowacja starej stolarki drzwiowej - drzwi gtéwne m2 3,92
d.3.8 1004-08 | dwuskrzydiowe z naswietlem 1,42 x 2,76 m (1 szt.)
Kalkulacja | od strony zewnetrznej i wewnetrznej - w/g opisu w

wiasna PB.( usuniecie kolejnych warstw farby, flekowanie
ubytkéw, dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,
oczyszczenie zawiasow, zamkow i szyldow -
malowanie ) Opis w PB.

Razem dziat: Renowacja stolarki drzwiowej. (R )

3.9 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator dziet

sztuki )
3.9.1 [ 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne wystroju
75| ZKNR C-2 [ Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2 11,77

d.3.9.1 0416-01 zewnetrznych wszystkich partii tynku, ktore nie beda
usuwane np. srodkiem na bazie estru kwasu
krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasaczenie
roztworem krzemionki organicznej np. firmy
Remmers.(ok. 15 %)

76 | TZKNBK VIII | Wykonanie spadkéw z zaprawy cem. na m2 0,90
d.3.9.1 05-161 podokiennikach

Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne wystroju

Razem dziat: Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie - specjalista konserwator i restaurator
dziet sztuki )

3.10 | 45410000-4 | Tynkowanie ( Tynki)

77 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 78,47
d.3.10 | 0101-02 | podtoza

78 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni m2 11,77
d.3.10| 0101-03 |scian(15%)

79 | KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2 78,47

d.3.10 | 2611-02 | gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokotu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL)

80 [ TZKNBK VIII | Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2 10,00
d.3.10 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupetnienie w miejscach
zdegradowanych z odtworzeniem rysunku ptycin )
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Kosztorys ofertowy

1

68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86)

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
81| KNR9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 78,47
d.3.10 0201-02 | cienkowarstwo- wej - pod malowanie - wyrébwnawczej
renowacyjng za- prawg szpachlowg - np. Keim
Universalputz zbrojong mi- krowtdknami, lub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podiozu - warstwa grubos- ci 1,5 mm
na Scianach pfaskich ( w miejscach wigkszych spekan
zatopic siatke )
82| KNR9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 3,60
d.3.10 0201-03 | cienkowarstwo- wej - pod malowanie - zaprawg
szpachlowg BaumitBay- osan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na osciezach
Razem dziat: Tynkowanie ( Tynki )
3.11 | 45442100-8 | Roboty malarskie - Sciany
83 [ KNR-W 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 78,47
d.3.11 1204-08 | systemowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
84 | TZKNBK XV | Malowanie $cian farbami krzemianowymi o wysokiej m2 78,47
d.3.11 0211-02 | paro-przepuszczalnosci kolorystyka $cian w/g badan -
Sciany opis w P.B. - dwa razy
85 [ TZKNBK XV | Malowanie osciezy farbami krzemianowymi m2 3,60
d.3.11 0211-02 | kolorystyka $cian w/g badan - $ciany opis w P.B. -
dwa razy
86 [ KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich posadzek m2 30,69
d.3.11 1215-08
Razem dziat: Roboty malarskie - Sciany
3.12 | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
3.12.1 | 45262120-8 | Wznoszenie rusztowan
87 | KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol. 8,00
d.3.12. 1610-01 wysokos¢ do 4 m
1
88 | KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.12. [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

Razem dzial: Wznoszenie rusztowan

Razem dziat: Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Razem dziat: B - REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH W KAPLICY. ( 78,47 m2)

4 145262690-4 | C - REMONT STROPU KAPLICY ( wymiana zdegradowanych desek )
4.1 |145111300-1 | Roboty rozbiérkowe
89 | TZKNBKV [ Rozebranie podsufitki ( ok 20 % ) m2 6,14
d.4.1 -237
90 [ TZKNBK V | Scinanie cienkiej warstwy - oczyszczenie belek do m2 2,50
d.4.1 -088 drewna zdrowego.
91 | TZKNBK XIlI | Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem. belkowania m2 2,50
d.4.1 0419-06
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
4.2 |1 45453100-8 | Roboty zabezpieczajgce ( Belki, deskowanie podniebienia)
92 [ KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy | m2 30,69
d4.2| 0629-01 szczotek ryzowych lub mosieznych - elementy
drewniane j/w.
93 [ KNR 19-01 | Dezynfekcja elementéw drewnianych j/w metoda m2 30,69
d4.2 0630-05 dwukrotnego smarowania roztworem preparatu
preventol, lihenicida, lub rbwnowaznym przy pow. do
50 m2
94 [ KNR 19-01 | Impregnacja elementéw drewnianych j/w bezbarwnym | m2 30,69
d4.2| 0635-01 $rodkiem ogniochronnym ( np. Paralacid B 72 w
stezeniu 5-10 % ) metodg jednokrotnego
opryskiwania.
Razem dziat: Roboty zabezpieczajgce ( Belki, deskowanie podniebienia)
4.3 |1 45422000-1 | Roboty ciesielskie
95 | KNR 19-01 | Uzupetlnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci | szt. 1,00
d.4.3 0439-11 zniszczonych - powierzchnia naroznikowa do 0.50 m2
96 | KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci | szt. 2,00
d.4.3 | 0437-05 | zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.10 m2
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
97 | KNR 19-01 | Uzupetlnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci | szt. 4,00
d.4.3 0439-05 | zniszczonych - powierzchnia naroznikowa do 0.10 m2
98 | KNR 19-01 | Uzupetnienie podsufitek z desek gr. 25 mm z drewna | m2 6,14
d4.3 0411-02 | wysezonowanego i zaimpregnowanego.
Razem dziat: Roboty ciesielskie
4.4 |1 45442100-8 | Roboty malarskie ( kolor zostanie ustalony w trakcie prac konserwatorskich )
99 [ TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna ( sufit ) m2 30,69
d4.4 | 0434-01
100 | TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni m2 30,69
d4.4 0436-01 uprzednio zagruntowanych
101 | TZKNBK XV | Pomalowanie konstrukcji stropu farbg do drewna m2 30,69
d4.4 | 0221-01 Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Roboty malarskie ( kolor zostanie ustalony w trakcie prac konserwatorskich )
4.5 145262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
4.5.1 | 45262120-8 | Wznoszenie rusztowan
102 | KNR 2-02 [ Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do | m2 30,69
d.4.5.1 1605-02 | robot wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 5
m
103 | KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4.5.1 |r.16 z.s2.5.15| (pozycje: )
Razem dzial: Wznoszenie rusztowan
Razem dziat: Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Razem dzial: C - REMONT STROPU KAPLICY ( wymiana zdegradowanych desek )
5145453100-8 | D - REMONT POSADZKI W KAPLICY.
5.1 1 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
104 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - rama m 7,64
d.5.1 0440-07 | wejscia do krypty (2,22 x 1,56 m))
105 | KNR-W 4-01 | Rozebranie podtég drewnianych - wejscie do krypty m2 3,46
d.5.1 0439-02
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe
5.2 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
106 | KNR AT-42 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 30,69
d.5.2( 0102-01
107 | KNR AT-42 | Oktadziny podtogowe na kleju cementowym,; ptytki m2 4,00
d.5.2| 0105-01 wykonane na wzor plytek historycznych w 3 kolorach (
20 x 20 cm ) na indywidualne zamdwienie ( np. w
firmie Labe ) opis w P.B.
108 | KNR AT-27 | Oczyszczenie powierzchni odzyskanych ptytek - m2 27,22
d.5.2| 0101-10 | usuwanie biatych nalotéw wapiennych i farby z
posadzki ( np. preparat COPEX, lubRemmers
Klinkerreiniger AC )
109 | TZKNBK XI | Posadzki dekoracyjne z plytek klinkierowych 25x6x2.5 | m2 5,00
d.5.2 0102-05 | cm na podkfadzie z zaprawy cem.-wap. - plytki z
odzysku.
110 | KNR AT-42 | Cokoliki przyscienne z ptytek wykonanych na wzor m 22,42
d.52| 0110-01 historycznych na kleju cementowym
111 | KNRW-02 [ Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i m 22,42
d.5.2| 0102-01 gtebokosci 6x10 mm jednosktadnikowg masag
silikonowg
112 | KNR-W 4-01 [ Wymiana elementéw podiég - rama wejsciowa do m 7,56
d.5.2| 0415-02 | krypty z drewna debowego 22 x 22 cm
113 | KNR-W 4-01 [ Wymiana elementéw biatych podiég z desek m2 3,46
d.5.2| 0415-06 | podtogowych o grubosci 32 mm - przykrycie wejscia
do krypty.
114 | KNR-W 2-02 | Nakrywy do studzienek piwnicznych - okucia ze stali ( | kpl. 1,00
d.5.2 1216-03 | zawiasy, zamkniecia itp. )
115 | KNR-W 2-02 | Schody zejsciowe do krypty drewniane policzkowe stop 16,00
d.5.2 1033-01 dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o n.
stopniach wpuszczanych dlugosci 0.9 m
116 | KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane - porecze m 12,00
d.5.2 1035-02 | profilowane 45x70 mm z drewna lisciastego

Razem dzial: Roboty remontowe i renowacyjne

Razem dziat: D - REMONT POSADZKI W KAPLICY.
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. ] 1os¢ | Cena [ Wartosé
6 | 45443000-4 | E - REMONT SCIAN | SKLEPIENIA KRYPTY. ( 67,30 m2)
6.1 [ 45111300-1 | Roboty przygotowawcze.
117 | TZZKNC N-K/| Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej wraz z opisem |elew 1,00
d.6.1 VI 6/7-a i niezbednymi pomiarami. Wykonanie wzornikow acja
detali. ( elementy wystroju, opaski, gtowice, bazy,
zworniki itp. ) Przecigtny stopien trudnosci.
118 | KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3 36,82
d.6.1 0116-05
119 | TZKNC N-K/I| Wykonanie odkrywek prébnych pasami o szerokosci |dm2 5,00
d.6.1| t.01-d.09 | okoto 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2
dla obiektu $rednio trudnego
120 | TZKNC N-K/I| Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania | szt. 5,00
d.6.1| t.01-d.13 | malowidet lub starych tynkéw dla obiektéw $rednio
trudnych
121 | Kalkulacja | Demontaz i zabezpieczenie elementéw wyposazenia | kpl. 1,00
d.6.1 wiasna ruchomego ( trumny itp. )
122 | Kalkulacja | Badania archeologiczne usuwanego z krypty gruzu, kpl. 1,00
d.6.1 wiasna fragmentow cegiel, Smieci itp.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze.
6.2 | 45453000-7 | Wewnetrzne czyszczenie $cian i sklepienia Krypty
123 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 67,30
d.6.2 0402-03 | scian z tynkdw wtérnych i zdegradowanych w
miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek
stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 ( 100 % )
124 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow m2 43,75
d.6.2 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianach, gzymsach, fila- rach, pilastrach - ponad 5
m2 ( ok. 65 % powierzchni $cian )
125 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 10,10
d.6.2 0402-03 | scian w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu
szczo- tek o nylonowym wiosiu , widkna szklanego i
ostrych ga- bek konserwatorskich ( 15 % )
126 | KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin scian ceglanych na gt. do 5 mm w| m2 43,75
d.6.2 0641-03 | miejscach tatwodostepnych - pow. ponad 5,0 m2 ( 65
%)
127 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 67,30
d.6.2 0101-02 | podioza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
128 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - w miejscach zakazenia m2 10,10
d.6.2 0101-03 | mikro- biologicznego ( porosty w partii przy posadzce )
- zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym ( np,
Keim Sikagard 715-W, lub réwnowazne STO,
Remmers, Baumit ) Apli- kacja preparatu metoda
natryskowa. (15 %)
Krotnos¢ = 2
Razem dzial: Wewnegtrzne czyszczenie $cian i sklepienia Krypty
6.3 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( naprawa peknie¢ scian )
129 | KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ $cian z cegly - wykucie msc 2,00
d.6.3| 0313-02 | uszkodzonych cegieti wstawienie nowych, 3 cegly w
jednym miejscu
130 | TZKNBK IV | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wsta- | msc 1,00
d.6.3 -119 wienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.
miejscu
131 | KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej o m3 0,30
d.6.3| 0310-03 | pow.do 3 m2o gr. 1/2-1 cegly na zaprawie
cementowo-wa- piennej
132 | ZKNR C-2 [ Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie m 3,00
d.6.3| 0817-07 |ry-sy
133 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecia m 3,00
d.6.3| 0817-08 | w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
rébwnowazne;j.
134 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o gruboscido 5 | m2 1,32
d.6.3 0106-01 cm ( szczeliny poziome pod prety wzmacniajgce
HeliBar)
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
135 | KNR 19-01 | Osadzenie w szczelinach ksztattownikéw HeliBar ( 8 m 26,46
d.6.3 | 0321-04 | mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub rbwnowazne;j )
136 | KNR 19-01 | Szpatdowanie szczelin zaprawg HeliBond MM2, lub m 26,46
d.6.3 | 0321-05 | réwnowazna (0,45 I/mb)
Razem dzial: Roboty renowacyjne ( naprawa pekniec¢ scian )
6.4 [ 45453100-8 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys
137 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d.6.4| 0511-02 | rysy w Scianach z cegiet - wiercenie otworéw pod
pakery o gt 30 cm
138 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d.6.4| 0512-01 rysy w Scianach z cegiet - obsadzenie i wyjecie pakera
139 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 8,00
d.6.4| 0512-03 | rysy w Scianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowigzgca weber.tec 935.)
140 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 8,00
d.6.4| 0512-04 | rysy w Scianach z cegiet - przeprowadzenie iniekciji (
np. za- prawa weber.tec 942 Cerinol BSP )
141 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 10,00
d.6.4| 0512-05 | rysy w scianach z cegiet - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowigzgca weber.tec 935.)
Razem dzial: Roboty renowacyjne - likwidacja rys
6.5 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne ( Krypta - tynki renowacyjne H=1,60 m )
142 | KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm w| m2 35,87
d.6.5| 0641-03 | miejscach tatwodostepnych - pow. ponad 5,0 m2
143 | KNR 19-01 | Odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania m2 35,87
d.6.5| 0645-01 dwukrotnego preparatem grzybobdéjczym ( np. KEIM
Algicid Plus lub rownowazny ) -
144 | KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych | m2 35,87
d.6.5| 0402-07 | podtozach ceramicznych ( 1,6 m nad powierzchnig
posadzki ) - jednokrotne gruntowanie (uszczelnienie )
podfoza ( KEIM Porosan Dichtungsschlamme )
145 | KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych | m2 35,87
d.6.5| 0402-01 podfozach ceramicznych zewnetrznych ( obrzutka
KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie warstwy tynku
renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanirputz )
146 | KNR 9-13 | Wykonanie reczne wyprawy cienkowarstwowej m2 35,87
d.6.5 0201-02 | wyréwnawczej renowacyjng zaprawg szpachlowg -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojong
mikrowtoknami, lub drobnoziarnistg BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podtozu -
warstwa grubosci 1,5 mm na $cianach ptaskich (w
miejscach wigkszych spekan zatopi¢ siatke )
Razem dzial: Roboty izolacyjne ( Krypta - tynki renowacyjne H=1,60 m )
6.6 | 45410000-4 | Tynkowanie ( Tynki )
147 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 67,30
d.6.6 0101-02 podtoza
148 | ZKNR C-2 [ Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni m2 20,19
d.6.6| 0101-03 | scian(ok.30%)
149 | ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2 23,56
d.6.6 0416-01 zewnetrznych wszystkich partii tynku, ktore nie beda
usuwane np. srodkiem na bazie estru kwasu
krzemowego KEIM Silex-OH, lub nasaczenie
roztworem krzemionki organicznejnp. firmy
Remmers.(35 %)
150 | KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2 67,30
d.6.6| 2611-02 | gruntowanie scian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokotu do poziomu 80 cm ( np. Fast
Grunt SIL)
151 | TZKNBK VIII | Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2 7,88
d.6.6 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupetnienie )
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zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym ( np, Keim
Sikagard 715-W, lub réwnowazne STO, Remmers,
Baumit ) Aplikacja preparatu metoda natryskowa. ( 15
%)

Krotnos¢ = 2

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
152 | KNR9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 67,30
d.6.6 0201-02 | cienkowarstwo- wej - pod malowanie - wyrébwnawczej
renowacyjng za- prawg szpachlowg - np. Keim
Universalputz zbrojong mi- krowtdknami, lub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podiozu - warstwa grubos- ci 1,5 mm
na Scianach pfaskich ( w miejscach wigkszych spekan
zatopic siatke )
Razem dziat: Tynkowanie ( Tynki )
6.7 | 45442100-8 | Roboty malarskie - Sciany i sklepienie.
153 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 67,30
d.6.7 1204-08 | systemowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
154 | TZKNBK XV | Malowanie $cian farbami krzemianowymi o wysokiej m2 67,30
d.6.7 0211-02 | paro-przepuszczalnosci kolorystyka $cian i sklepienia
w/g badan - Sciany opis w P.B. - dwa razy
155 | KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich posadzek m2 30,69
d.6.7 1215-08
Razem dziat: Roboty malarskie - Sciany i sklepienie.
6.8 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne posadzki.
156 | KNR AT-42 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2 30,69
d.6.8( 0102-01
157 | KNR AT-27 | Oczyszczenie powierzchni odzyskanych ptytek - m2 30,69
d.6.8 0101-10 | usuwanie biatych nalotéw wapiennych i farby z
posadzki ( np. preparat COPEX, lubRemmers
Klinkerreiniger AC )
158 | TZKNBK Xl | Posadzki dekoracyjne z ptytek klinkierowych 25x6x2.5 | m2 5,00
d.6.8 0102-05 | cm na podkfadzie z zaprawy cem.-wap. - plytki z
odzysku. ( uzupetnienie )
Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne posadzki.
Razem dziat: E - REMONT SCIAN | SKLEPIENIA KRYPTY. (67,30 m2)
7 | 45443000-4 | F - REMONT ELEWACJI KAPLICY.
7.1 [ 45111300-1 | Roboty przygotowawcze
159 | TZKNC N-K/ [ Wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem |elew 1,00
d.7.1 VI 6/7-a i niezbednymi pomiarami. Wykonanie wzornikow acja
detali. ( gzymsy ciggnione, opaski, rysunek ptycin,
boniowanie ) Przecietny stopien trudnosci.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
7.2 [ 45452000-0 | Zewnetrzne czyszczenie budynkdéw.
160 | TZKNBK VIII| Zabezpieczenie stolarki okiennej przed zabrudzeniem | m2 6,08
d.7.2 05-164 zaprawg przez obfozenie folig
161 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni | m2 102,40
d.7.2 0402-03 | scian w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu
szczotek stalowych i szpachelek - ponad 5,0 m2 ( 100
%)
162 | ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw m2 25,60
d.7.2 0401-05 | zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych,
spekanych, o stabej przyczepnosci do podtoza - na
Scianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
(ok. 25 % powierzchni elewacji ) w tym tynki elewaciji
cokotu h=0,6 m 100 %.
163 | KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 5 mm w| m2 25,60
d.7.2 0641-03 | miejscach fatwodostepnych - pow. ponad 5,0 m2
164 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2 102,40
d.7.2 0101-02 | podioza ( para wodna + detergenty biodegradowalne
Baumit FassadenReiniger lub Fasadenreiniger - paste
firmy Remmers )
165 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - w miejscach zakazenia m2 15,36
d.7.2 0101-03 | mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie ) -

Razem dziat: Zewnetrzne czyszczenie budynkéw.

7.3 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( naprawa peknig¢ cian i nadprozy )
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Kosztorys ofertowy

szpachla uszczelniajgca np. firmy Weber, Remmers
lub réwnowazna. )

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
166 | KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ $cian z cegly - wykucie msc 5,00
d.7.3 0313-02 | uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w
jednym miejscu
167 | TZKNBK IV | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i msc 1,00
d.7.3 -119 wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. -do 1.0 m2 w
jed.miejscu
168 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie | m 5,00
d.7.3 0817-07 | rysy
169 | ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecia m 5,00
d.7.3 0817-08 | w/g systemu Silka Mini Pack Repair Mortar lub
rownowaznej.
170 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o gruboscido 5 | m2 3,29
d.7.3 0106-01 cm ( szczeliny poziome pod prety wzmacniajgce
HeliBar )
171 | KNR 19-01 | Osadzenie w szczelinach ksztattownikéw HeliBar ( 8 m 65,72
d.7.3 0321-04 | mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 ( firmy
HELIFIX , lub rbwnowazne;j )
172 | KNR 19-01 | Szpatdowanie szczelin zaprawg HeliBond MM2, lub m 65,72
d.7.3 | 0321-05 | réwnowazna (0,45 I/mb)
Razem dzial: Roboty renowacyjne ( naprawa peknieé¢ $cian i nadprozy )
7.4 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne - likwidacja rys
173 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 12,00
d.7.4| 0511-02 | rysy w Scianach z cegiet - wiercenie otworéw pod
pakery o gt 30 cm
174 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 12,00
d.7.4| 0512-01 rysy w $cianach z cegiet - obsadzenie i wyjecie pakera
175 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 8,00
d.7.4| 0512-03 | rysy w sScianach z cegiet - powierzchniowe
uszczelnienie rysy ( np. zaprawa zatykowa
szybkowigzgca weber.tec 935.)
176 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) m 8,00
d.7.4| 0512-04 | rysy w Scianach z cegiet - przeprowadzenie iniekc;ji (
np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP )
177 | KNR AT-27 | Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) szt. 12,00
d.7.4| 0512-05 | rysy w sScianach z cegiet - zasklepienie otworu ( np.
zaprawa zatykowa szabkowigzgca weber.tec 935.)
Razem dziat: Roboty renowacyjne - likwidacja rys
7.5 | 45453100-8 | Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie )
178 | TZKNBK VIII| Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z m2 4,50
d.7.5 05-148 wystrojami architektonicznymi materiat: np. Baumit
FassadenReiniger, Keim Disperionsentferner
179 | ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2 40,96
d.7.5| 0416-01 zewnetrznych wszystkich partii tynku, ktore nie beda
usuwane np. srodkiem na bazie estru kwasu
krzemowegonp. np. KEIM Silex-OH, lub nasgczenie
roztworem krzemionki organicznejnp. firmy Remmers
lub rbwnowaznym
180 | TZKNC N-K/| Usuwanie plam i wykwitow powstatych od tlenkéw dm2 10,00
d.7.5| VI1/15-a | metali metodami chemicznymi
181 | TZKNBK VIII | GZYMS GELOWNY - zewn.profil ciggniony zwykly o m 26,46
d.7.5 03-79 szer.do 55 cm z przygotowaniem zaprawy np.
BaumitBayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej
BaumitBayosan FF 89. ( naprawa, uzupetnienie )
182 | Kalkulacja | PLYCINY PLASKIE | WYPUKLE- Prace m2 14,16
d.7.5 wiasna konserwatorskie detali architektonicznych - naprawa,
czyszczenie, renowacja, oraz impregnacja
elementow dekoracyjnych - w technice oryginatu w
oparciu o wzorniki wykonane z natury - materiat: do
wykonania detalu np. Keim NHL Kalkputz Grob lub
Keim Uniwersalputz Fein ( specjalista konserwator )
183 | TZKNBK VIII| Wykonanie spadkéw z zaprawy cem. na cokole, m2 5,41
d.7.5 05-161 podookiennikach pod obrobki
184 | TZKNBK VIII| Obrébki cokotu i podokiennikéw - za pomocg szlamu | m2 5,41
d.7.5 05-161 uszczelniajgcego ( elestyczna dwusktadnikowa
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
185 | ZKNR C-2 | Zabezpieczenie powlokowe powierzchni m2 5,41
d.7.5| 0816-03 | podokiennikow - malowanie farbg wodoodporng np.
Elastoflex, dwukrotne malowanie powierzchni
pionowych i poziomych
186 | Kalkulacja | Nadzér konserwatorski przy renowacji i uzupetnianiu | kpl. 1,00
d.7.5 wiasna detali architektonicznych - dokumentacja
konserwatorska.
Razem dzial: Roboty renowacyjne ( prace konserwatorskie )
7.6 [ 45453100-8 | Roboty renowacyjne krat stalowych ( szt. 3)
187 | TZKNC N-K/ [ Usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda dm2 10,00
d.7.6 XVII chemiczng - elementy wystroju architektonicznego o
t.05-a.1A | charakterze prostym lub Srednio ztozonym; pow.
gtadka; stopien trudnosci - prosty
188 | KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie i papierem m2 1,88
d.7.6 0101-02 | Sciernym - reczne do trzeciego stopnia czystosci krat i
elementow metalowych (stan wyjsciowy powierzchni
B)
189 | KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji metalowych m2 1,88
d.7.6 | 0105-02
190 | TZKNC N-K/ | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych m2 1,88
d.7.6 XVII obiektéw poprzez nanoszenie powtok ochronnych , el.
t.23-a.1A | wystroju arch. o char. prostym lub $r. ztozonym; pow.
gtadka; st. trudnosci - prosty ( kraty, elementy
metalowe )
191 | TZKNBK XV | Pomalowanie krat okiennych i elementéw metalowych | m2 1,88
d.7.6 | 0546-01 Krotnos¢ = 2
Razem dzial: Roboty renowacyjne krat stalowych ( szt. 3)
7.7 | 45421000-4 | Wykonanie i montaz kraty w bramie wejsciowej.
192 | TZKNBK XXI| Krata drzwiowa typu bramowego ze stali kwadratowej | m2 3,82
d.7.7| 10715-01 | 20x20, pole wypetnione szprosami pionowymi
zakonczonymi kretymi grotami, z esami i
pierscieniami, z zawiasami, hakami, ryglami, elementy
taczone na kute obejmy
Razem dziak Wykonanie i montaz kraty w bramie wejsciowej.
7.8 | 45320000-6 | Cokot roboty renowacyjne ( h= 0,41 -0,59 m )
193 | TZKNBK IV | Uzupetnienie Scian w miejscach znacznych ubytkow i | m3 0,50
d.7.8 -65 zniszczenia cegiet ( w partiach cokotowych ) cegta
budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie cem.-wap.
o powierzchni do 3 m2 i grubosci ponad 1/2 ceg. i
objetosci do 2 m3 w jednym miejscu
194 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie m2 13,23
d.7.8 0101-02 | zmurszatych spoin w murach z cegly i kamienia
195 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie m2 13,23
d.7.8 0101-04 | powierzchni muru
196 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin | m2 13,23
d.7.8 0101-05 | w murach z cegty
197 | KNR AT-26 | Impregnacja biobojcza natryskowa m2 13,23
d.7.8| 0102-04
198 | KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna reczna preparatami np. m2 13,23
d.7.8 0102-05 Remmers Sulfatex flussig, Remmers Salzsperre
Razem dzial: Cokdt roboty renowacyjne ( h= 0,41 -0,59 m)
7.9 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne ( pionowa cokotu h=0,41-0, 59 m)
199 | KNR AT-26 | Warstwa uszczelniajgca w przyziemiu ( zakres w/g PB | m2 13,23
d.7.9 0305-02 | ) ponad teren - materiat np. KEIM Porosan
Dichtungsschlamme, Remmers Sulfatexschlemme,
oraz rownowazne zgodne z WTA
Razem dziat: Roboty izolacyjne ( pionowa cokotu h=0,41-0, 59 m)
7.10 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne ( Cokét - tynki renowacyjne H=0,41 - 0,59 m )
200 | KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych | m2 13,23
d.7.10 0402-07 | podiozach ceramicznych ( 1,6 m nad powierzchnig
posadzki ) - jednokrotne gruntowanie (uszczelnienie )
podfoza ( KEIM Porosan Dichtungsschlamme )
201 | KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych | m2 13,23
d.7.10 0402-01 podfozach ceramicznych wewnetrznych ( obrzutka
KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie warstwy tynku
renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanirputz )
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Kosztorys ofertowy

1

zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 1,5

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
202 | KNR9-13 [ Wykonanie reczne wyprawy cienkowarstwowej m2 13,23
d.7.10 0201-02 | wyréwnawczej renowacyjng zaprawg szpachlowg -
np. Keim Universalputz FEIN zbrojong
mikrowtoknami, lub drobnoziarnistg BaumitBayosan
FF 89 na uprzednio przygotowanym podtozu -
warstwa grubosci 1,5 mm na $cianach ptaskich (w
miejscach wigkszych spekan zatopi¢ siatke )
Razem dzial: Roboty izolacyjne ( Cokét - tynki renowacyjne H=0,41 - 0,59 m )
7.11 | 45410000-4 | Tynkowanie ( Tynki )
203 [ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2 102,40
d.7.11 2611-02 | gruntowanie $cian ( np. KEIM Putzgrunt MT, Fast
Grunt M ), oraz cokotu do poziomu 60 cm ( np. Fast
Grunt SIL)
204 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin | m2 12,37
d.7.11 0101-05 | w murach z cegly
205 [ TZKNBK VIII | Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. m2 12,37
d.7.11 02-25 Keim NHL - Kalkputz Grob ( uzupetnienie z
odtworzeniem rysunku ptycin )
206 [ KNR9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 89,17
d.7.11 0201-02 | cienkowarstwowej - pod malowanie - wyréwnawczej
renowacyjng zaprawa szpachlowg - np. Keim
Universalputz zbrojong mikrowtdknami, lub
drobnoziarnistg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na Scianach ptaskich ( w miejscach wiekszych spekan
zatopic siatke )
207 [ KNR9-13 | Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej m2 7,95
d.7.11 0201-03 | cienkowarstwowej - pod malowanie - zaprawg
szpachlowg BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu - warstwa grubosci 1,5 mm
na osciezach
Razem dziat: Tynkowanie ( Tynki )
7.12 | 45442100-8 | Roboty malarskie elewacji.
208 | ZKNR C-2 [ Gruntowanie podtoza pod malowanie $rodkiem m2 110,35
d.7.12 0416-01 gteboko gruntujgcym w systemie przyjetej farby
209 | ZKNR C-2 [ Malowanie elewacji dwukrotne silikatowymi farbami m2 102,40
d.7.12 0119-09 | fasadowymi - kolorystyka w/g PB
210 | ZKNR C-2 | Malowanie os$ciezy farba silikatowg dwukrotnie - m2 7,95
d.7.12 0119-09 | kolorystyka w/g PB
Razem dziat: Roboty malarskie elewacji.
7.13 | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne - OPASKI.
7.13.1 | 45453000-7 | Opaska - elewacja wschodnia, pétnocna, potudniowa
211 KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod odtworzenie opaski z kostki m2 6,23
d.7.13. 0102-05 | betonowej Polbruk w gruncie kat. lI-IV - 20 cm
1 gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
212 [ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 6,23
d.7.13. 0103-02 | warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI-IV
1
213 | KNR 2-31 [ Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m 15,63
d.7.13. 0401-02 | kat.lll-IV
1
214 [ KNR 2-31 | Obrzeza trawnikowe z pcv kolor grafit o wymiarach m 15,63
d.7.13. 0407-05 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
215 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2 5,47
d.7.13. 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
216 [ KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami przed m2 5,47
d.7.13. 0201-04 | chwastami uktadanymi wzdtuz opaski, sposobem
1 recznym
217 [ KNR 2-31 | Warstwy humusu w korycie, wykonanie i m2 5,47
d.7.13. 0104-01 zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
218 | KNR 2-21 [ Opaska - wykonanie trawnikéw dywanowych siewem | m2 5,47
d.7.13. 0401-04 na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
1
Razem dziat: Opaska - elewacja wschodnia, pétnocna, potudniowa
7.13.2 | 45453000-7 | Opaska - elewacja odcinek e-f-g-h-k
219 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej | m 8,93
d.7.13. | 0814-01
2
220 | KNR 2-31 [ Rozebranie opasek z ptyt betonowych 35x35x5 cm na | m2 3,13
d.7.13. 0815-01 podsypce piaskowej
2
221 KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod odtworzenie opaski w gruncie | m2 3,57
d.7.13. 0102-05 | kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta
2
222 [ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 3,57
d.7.13. 0103-02 | warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI-IV
2
223 | KNR 2-31 [ Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m 8,93
d.7.13. 0401-02 | kat.lll-IV
2
224 [ KNR 2-31 | Obrzeza z réwno utozonych otoczakéw jednakowej m 8,93
d.7.13. 0407-05 | wielkosci na podsypce cementowo-piaskowej z
2 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
225 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2 3,13
d.7.13. 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
226 [ KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami przed m2 3,13
d.7.13. 0201-04 | chwastami uktadanymi wzdtuz opaski, sposobem
2 recznym
227 | KNR 2-31 | Warstwa zewnetrzna opaski - zwir, wykonanie i m2 3,13
d.7.13. 0104-01 zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po
2 zageszczeniu 10 cm
Razem dziat: Opaska - elewacja odcinek e-f-g-h-k
Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne - OPASKI.
7.14 | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
228 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m | m2 108,49
d.7.14| 1603-01
229 [ KNR AT-30 | Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 10 m kpl. 4,00
d.7.14 | 0405-02
230 [ KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 108,49
d.7.14| 1505-01
231 KNR2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 3
d.7.14 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 134, 135, 136, 160, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
194, 195, 196, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210)
Razem dziat: Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Razem dziat: F - REMONT ELEWACJI KAPLICY.
8 | 45400000-1 | G - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSLUGA INWESTORSKA..
8.1 |1 45000000-7 | Prace projektowe.
232 WKI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - opracowanie kpl. 1,00
d.8.1| 7.760.00. | kompletnej dokumentacji projektowej ( wszystkie
branze ) w/g Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18-05-2004 r Dz. U. 130 poz. 1389 kat. IV 6,25 %
od wartosci robot.
233 WKI Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.- kpl. 1,00
d.8.1| 7.750.00. | ryczalt
234 WKI Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartosci kpl. 1,00
d.8.1| 7.740.20. | dokumentacji projektowe;j
Razem dziat: Prace projektowe.
8.2 | 45000000-7 | Obstuga inwestorska.
235 WKI Nadzor inwestorski - z kontrolowaniem rozliczen kpl. 1,00
d.8.2 | 7.740.31. | budowy ( 3.2 % wartosci zadania )
236 | Kalkulacja | Nadzér konserwatorski przy renowacji i uzupetnianiu | kpl. 1,00
d.8.2 | wilas-na | detali architektonicznych - dokumentacja
konserwatorska.
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
237 | Kalkulacja | Nadzér antropologiczny usuwanych z krypty kpl. 1,00
d.8.2 wiasna fragmentow trumien, pochowkow itp.

Razem dzial: Obstuga inwestorska.

Razem dziat: G - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSLtUGA INWESTORSKA..

9 (45111220-6 | H - WYWOZ GRUZU sktadowanie, utylizacja.

238 [ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 49,28
d9| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
239 [ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 49,28
d9| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (do 6 km )

Krotnos¢ = 5
240 [ WKI I kw. | Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu. symbol. mg. 73,92
d.9 2024. klasyf. 2.701.07.

Razem dziat: H - WYWOZ GRUZU sktadowanie, utylizacja.

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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