

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
dla Części nr 2 „Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gminnego  
Ośrodka Kultury”**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej zwanej Ustawą PZP na: „Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania” z możliwością składania ofert częściowych na Część nr 1 „Wymiana źródła ciepła wraz ze zmianą technologii kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury” oraz na Część nr 2 „Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury”.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie dla Części nr 2 „Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury”.

**Uzasadnienie prawne**

Zamawiający unieważnia postępowanie dla Części nr 2 „Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury” na podstawie art. 310 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na nieprzyznanie środków publicznych na sfinansowanie zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne**

Gmina Lipno w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ przewidziała możliwość unieważnienia postępowania z uwagi na nieprzyznanie środków publicznych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Gmina Lipno ubiegała się o wsparcie finansowe na realizację niniejszego zamówienia publicznego w ramach programu „Kulisy kultury” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W dniu 28 maja 2021r. na stronie internetowej [www.kulturaupodstaw.pl](http://www.kulturaupodstaw.pl) Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego opublikował wyniki naboru wniosków złożonych w ramach niniejszego programu. Gmina Lipno nie uzyskała dofinansowania na realizację zamówienia publicznego pn.: ”Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania”.

Gmina Lipno nie ma możliwości sfinansowania Części nr 2 zamówienia pn.: „Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury” z własnych środków budżetowych.

z poważaniem  
Łukasz Litka  
Wójt Gminy Lipno

Informacja o sposobie wysyłki:

- 1) <https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings>

*Sprawę prowadzi:*

*Maja Flieger*

*Główny Specjalista ds. zamówień publicznych*

*tel.: 65 528 79 04*