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I. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD – KAN. 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robot związanych z budową instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku 

Kancelarii Leśnictwa  w miejscowości Liszna nr dz. 192. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową instalacji wodno – kanalizacyjnej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 

- montaż armatury, 

- wykonanie prób szczelności, 
- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja instalacji, 

- montaż rurociągów kanalizacyjnych z PVC lub PP 50, 75, 110, 160, 

- montaż urządzeń kanalizacyjnych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 
1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28  ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe 



Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP 

i wykonania robót budowlano - montażowych. Odpowiedzialność za jakość wykonania 

robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi 

wykonawca. 

2. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji w/w zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ), 

- być w gatunku bieżąco produkowanym, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 

projektowych 

oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom, 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ). 

2.1. Przewody 

- instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z rur PEX/AL./PEX 

łączonych poprzez zaprasowywanie złączeń, 
- instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub 

PVC-u, uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami. 

- dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

Instalacja wodociągowa ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową: 
- bateria umywalkowa, zlewozmywakową,  natryskową 
Instalacja kanalizacyjna ma być wyposażona w typową armaturę: - rewizja, rura wywiewna. 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych: 

- woda zimna w bruzdach i na ścianach -  np. TERMAFLEX gr. gr. 6 mm 

- woda zimna w posadzce – np. TERMAFLEX  gr. 6 mm 

- woda ciepła na ścianach – np. TERMAFLEX gr. 25 mm 

- woda ciepła w posadzce – np. TERMAFLEX gr. 25 mm 

- otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 

2.4. Przybory kanalizacyjne i urządzenia 

- miski ustępowe wiszące dla niepełnosprawnych, 

- stelaże do misek ustępowych 

- umywalki fajansowe dla niepełnosprawnych, 

- natrysk dla niepełnosprawnych 

- zlewy 

- zlewy gospodarcze. 

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku 

i wyładunku materiałów. 

- komplet narzędzi instalacyjnych 



4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
4.1. Rury. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia. 

Transport elementów wyposażenia do " białego montażu " powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

4.3. Armatura. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 

mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów ( np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru ). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń, 
- wykonanie wykopów pod kanalizację, 
- wykonanie podsypki 

- ułożenie rur kanalizacyjnych, 

- wykonanie połączeń, 
- na pionie kanalizacyjnym zamontować rewizje i rurę wywiewną lub zawór 

napowietrzający, W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 

wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 



Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdą kondygnację musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonaną instalację należy zaizolować. 
5.2. Montaż armatury i urządzeń sanitarnych. 

Montaż armatury i urządzeń sanitarnych ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 

producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalację 
należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania 

szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

- z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokółem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 

styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod - kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

 i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

o określonej średnicy oraz 1 komplet montowanych urządzeń. Obmiaru dokonuje się na

budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II "Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ), 

- ściany w miejscach ustawienia urządzeń, 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z projektem, 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 

przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 



instalacji wodociągowo kanalizacyjnej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ), 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia ), 

- protokóły badań szczelności instalacji, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena wykonanej i odebranej instalacji wod - kan obejmuje: 

- oznakowanie robót,

- zakup i dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie instalacji wodociągowej,

- wykonanie montażu armatury wodociągowej,

- wykonanie próby szczelności instalacji,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- przygotowanie podsypki, obsypki, zasypki,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni rewizyjnych,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- montaż urządzeń kanalizacyjnych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1 Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Aprobaty techniczne, Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 

Sieci i instalacje wodociągowe: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 



PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 

Sieci i instalacje kanalizacyjne: 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

II. PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY, KANALIACJI SANITARNEJ.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza 
wodociągowego dla budynku Kancelarii Leśnictwa  w miejscowości Liszna nr dz. 192. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową przyłącza 

kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego i obejmują następujący zakres robót: 

wykonanie kanałów głównych: 

- kanalizacja sanitarna: 

z rur kanałowych PCV kl.”N” φ160x4,0mm,

próba szczelności i odbiór robót 

wykonanie studni kanalizacyjnej φ 425mm,

wykonanie zbiornika bezodpływowego, 

próba szczelności i odbiór robót 

- przyłącz wodociągowy: 

z rur wodociągowych PE-HD(SDR-17) φ 32mm

- próba ciśnieniowa i odbiór robót 

1.4. Określenia podstawowe.       

1.4.1. Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynieryjnych 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
1.4.2. Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcą. 
1.4.3. Przyłącze domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową 
rozdzielczą z wewnętrzną instalację obiektu zasilanego w wodę.  
1.4.4. Studzienka wodociągowa – obiekt inżynierski na przewodzie wodociągowym 

przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposażenia.. 

1.4.5. Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla 

wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  

1.4.6. Ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 

maksymalna różnicą rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami 

przewodu. 



1.4.7. Odległość bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie 

poziomej pomiędzy obrysem budowli, a osią przewodu. 

1.4.8. Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi 

spajania. 

1.4.9. Zgrzewanie – metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje na wskutek 

docisku, niezależnie od źródła, ilość koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

1.4.10. Zgrzewalność – podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 

warunkach technologicznych. 

1.4.11. Złącze zgrzewane – połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

1.4.12. Zgrzeina – miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie ( materiałów ) 

materiałów fizycznej ciągłości. 

1.4.13. Kanalizacja sanitarna - sieć połączonych rurociągów służących do odprowadzenia 

ścieków bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inżynierskimi. 

1.4.14. Kanalizacja deszczowa - sieć połączonych rurociągów służących do odprowadzenia 

ścieków opadowych , wraz z obiektami inżynierskimi. 

1.4.15. Kanał - rurociąg ułożony w ziemi służący do grawitacyjnego odprowadzania 

ścieków 

1.4.16. Przykanalik (przyłącze) sanitarny - odcinek kanału służący do odprowadzenia ścieków 

bytowo-gospodarczych, z budynku do sieci kanalizacyjnej. 

1.4.17. Kanał główny - odcinek kanału zbierający ścieki z kanałów bocznych i przykanalików. 

1.4.18. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji sieci. 

1.4.19. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanału oraz na 

odcinkach prostych sieci. 

1.4.20. Studzienka połączeniowa - studzienka na kanale służąca do łączenia kanałów bocznych i 

przykanalików. 

1.4.21. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale mająca dodatkowy pionowy przewód służący 

do wytrącenia energii napływających ścieków. 

1.4.22. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego, 

formowany wtryskowe, którego dno posiada kształt umożliwiający swobodny przepływ ścieków.  

1.4.23. Rura trzonowa studzienki - integralna część studzienki wykonanej z PE lub PP 

umożliwiająca jej inspekcję i konserwację. włazu, montowana na miejscu zabudowy. 

1.4.27. Powierzchnia wsporcza – powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa. 

1.4.28. Korek - zaślepienie rury PCVφ160mm korkiem PCVφ160mm i zabezpieczenie go

przekładką z folii PCV i betonowym blokiem oporowym 

1.4.29. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek część rzutu poziomego innego 

urządzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociągu, drogi, kabli, gazociągu, rowu lub cieku 

wodnego. 

1.4.30. Rura ochronna - rura grubościenna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na 

skrzyżowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi. 

1.4.31. Trasa kanalizacji - pas terenu, którego osią symetrii jest linia prosta lub łamana, łącząca 

dwa urządzenia kanalizacyjne, w którym ułożone są  jeden lub więcej rurociągów. 

1.4.32. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczna, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.33. Odpowiednia (bliska) zgodność- Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.34. Podłoże - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 



1.4.35. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

kartkami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Budowy, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.36. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadań. 
1.4.37. Inspektor Nadzoru – osoba sprawująca kontrolę na zgodnością wykonania inwestycji 

z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. 

Kontroluje jakość (zgodność z atestami i certyfikatami) oraz ilość wbudowywanych materiałów. 

Dokonuje odbioru robót – w tym robót zanikających. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie 

finansowe. 

1.4.38. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "ślepy" 

1.4.39. Kosztorys "ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości / przedmiar robót/ 

1.4.40. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru. 

1.4.41. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robót, 

opracowany zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.43. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.44. Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do 

gruntu. 

1.4.45. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

1.4.46. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami. 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot zawsze szczegółowo są omówione 

w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz w instrukcjach wykonania 

i montażu urządzeń wydanych przez producentów tych urządzeń. Przyjmuje się że 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową i SST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami 

Polskich Norm i wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

 i administracyjnymi, lokalizację trasy i obiektów na sieci, lokalizację reperów, oraz Dziennik 

Budowy i Książkę Obmiaru Robót wraz z Dokumentacją Techniczną oraz SST. 

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 



W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca ważność: 
1/ Specyfikacja Techniczna 

2/ Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), który dokona 

odpowiedniej korekty. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będę zgodne 

 z Dokumentacją Projektową i SST. Cechy materiałowi elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą zgodne w pełni z Dokumentacją Projektową lub SST, ale zostanie osiągnięta 

do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier (Inspektora Nadzoru) może 

zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku, gdy niezgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub SST wpłynie 

ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w 

okresie realizacji inwestycji aż do jej zakończenia. Przed Przystąpieniem do wykonywania 

robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy / jeżeli zachodzi taka potrzeba/. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt ten winien być aktualizowany. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urządzenia zgodne z projektem 

organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest wliczony w Cenę Kontraktową. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest znajomość oraz przestrzeganie w czasie wykonywania 

robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji 

kontraktu Wykonawca winien stosować się do norm dotyczących ochrony środowiska na 

Placu Budowy i wokół Placu oraz winien unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca 

winien zapewnić spełnienie n/w warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane 

tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

- plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej -zostaną podjęte odpowiednie 

środki zabezpieczające przed : zanieczyszczeniem zbiorników, studni oraz cieków wodnych 

płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 

substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami możliwością 
powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę Robót. 

Używanie materiałów szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez 

utrzymywanie sprawnego sprzętu p.poż. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na 

terenie baz, pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz w pojazdach. Materiały łatwopalne 

winny być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 



wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy oraz jako 

rezultat realizacji robót. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w trakcie realizacji robót nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie 

własności publicznej lub prywatnej w związku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, bądź 
brakiem odpowiednich działań ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej własności lub 

jej naprawy Wykonawca winien dokonać na własny koszt. Stan naprawionej własności 

winien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable 

teletechniczne i energetyczne i.t.p. Informację o usytuowaniu tych urządzeń Wykonawca 

otrzyma od odpowiednich właścicieli urządzeń w postaci potwierdzenia informacji 

dostarczonych przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót w pobliżu tych urządzeń 
Wykonawca winien zawiadomić właścicieli urządzeń o zamiarze przystąpienia do 

wykonywanych prac. W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

niezwłocznie powiadomić winien Inżyniera i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia uzbrojenia terenu, 

które zostało wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy 

transporcie materiałów i sprzętu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyskać On 

winien wszelkie niezbędne zezwolenia od władz zezwalające na przewóz nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 

może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i 

wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności winien zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymogów 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem warunków i wymagań określonych nie 

pod legają oddzielnej i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów : 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci winny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie 

materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium oraz do 

stosowanie na terenie kraju. 

     Stosowane materiały : 

2.2.1. Rury kanałowe: 

- Rury kanałowe z PVC-U, zgodnie z aprobatą techniczną AT/96-01-0001: 

– typ.”N” PVC-U φ160x4,0 mm – typu średniego o gładkiej ściance, kielichowe łączone na

uszczelką gumową na wcisk, wg PN-74/C-89200. 



- Rury wodociągowe z polietylenu PE-HD typ 100 (SDR-17) φ 32x2,0mm, wg EN 12201-1

1995, ISO/DIS 4427, 

Kształtki do rurociągów odpowiednie do typy rury.  

2.2.2 Studzienki  kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy: 

Studzienki niewłazowe φ 425 mm składające się z:

- kinety wykonanej z PP przelotowej lub połączeniowej z dopływem prawym lub 

lewym pod kątem 45° o średnicy 160 mm lub 200 mm. 

-    rury trzonowej karbowanej PCVφ 425 mm

-    uszczelki do rury karbowanej 

-    rury teleskopowej o425 mm i pokrywy żeliwnej kl.D400 – 40t  

-    redukcji o 425/315 

2.2.4.    Zbiornik bezodpływowy. 

Zbiornik bezodpływowy 1 - komorowy żelbetowy z jednorodna prefabrykowaną dennicą z 

przejściami szczelnymi z betonu klasy nie mniejszej niż C35/45 (B45), wodoszczelne o 

stopniu wodoszczelności odpowiadającym W8, odporne na agresywne oddziaływanie 

zamrażania/rozmrażania: klasa ekspozycji XF4, kręgi i zwężki wyposażone w uszczelki,  

2.2.5.Kruszywo mineralne i piasek 

Kruszywo mineralne żwir, pospółka, piasek na ławę, podsypkę, obsypkę i zasypywanie 

wykopu wg. PN-87/B-01100 

2.2.6.Cement portlandzki CEM I 32.5 

Cement portlandzki powinien odpowiadać normie PN-B-19701. 

2.2,7. Beton : 

 - beton hydrotechniczny klasy B15,B20,B25 powinien być zgodny wymaganiami normy

BN-62/6738-07, PN-88/B-06250. 

2.2.7.Materiały izolacyjne - materiał i elementy uszczelniające i zabezpieczające 

- kit olejowy i poliestrowy – to kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelnienia 

przejść rur przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02 

- papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 

- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 

- Abizol P i R 

- pianka poliuretanowa 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy materiały 

przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratą jakości i właściwości. Materiały 

winny być dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Miejsce 

czasowego ich składowania po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi do pierwotnego 

stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sposób składowania i 

magazynowanie materiałów określa producent lub wytyczne składowania danego materiału. 

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy 

winien opracować Generalny Wykonawca lub Przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj 

robót w porozumieniu z Kierownikiem Robót. Rury kanalizacyjne PVC można 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych jak również na otwartej przestrzeni. 

Materiały składowane na otwartej przestrzeni powinny by ułożone w miejscu, gdzie nie będą 
narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne działanie czynników 

atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do układania rur według poszczególnych 

grup wielkości i gatunków, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów rur. Kinety studzienek można składować na otwartej przestrzeni 

układając je w pozycji leżącej. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw. Wysokość składowania rur w stertach nie może byś wyższa 



niż 1,5 m. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. Szczegółowy sposób składowania materiałów określają 
wytyczne producentów poszczególnych rodzajów materiałów. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce 

budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać określonym 

przez Kierownika Projektu robót. 

3. SPRZĘT:
Sprzęt stosowany do wykonanie założonych robót winien odpowiadać ogólnie przyjętym 

wymaganiom co do jakości jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry 

techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do budowy sieci kanalizacyjnej 

powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą 
jakość robót, takich jak: 

samochód dostawczy 

samochód skrzyniowy 

żuraw samochodowy 

przyczepa skrzyniowa 

koparka podsiębierna i przedsiębierna 

spycharka kołowa lub gąsienicowa 

ubijaki mechaniczne 

wibromłoty elektryczne lub spalinowe 

pompy spalinowe lub elektryczne 

piły, wiertarki 

betoniarki, mieszarki 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Winien być również zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonania robót winna być uzgodniona 

i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zastaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robót. 

4. TRANSPORT:
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportowych winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika 

Budowy w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

spełniające w/w wymogów będą usuwane z placu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca stworzy warunki i będzie przestrzegał będzie ich przestrzegał w zakresie 

niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportowych i maszyn 



budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. W przypadku powstania 

zanieczyszczeń j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych Wykonawca będzie 

usuwać je na bieżąco na własny koszt. Rury PVC -U jak również rury PE i PP mogą być 
przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je przed 

zniszczeniem. Rury winny być przewożone w pozycji poziomej. Jeśli długość rur jest większa 

niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m. Rury sztywniejsze winny 

znajdować się na spodzie. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego 

lub dźwigu z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na belce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych i łańcuchów. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Przy transportowaniu 

rur luzem winny one leżeć na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie co 2 m, dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

Wykonawca winien dokonać ich usztywnienia w postaci przekładek, rozpór oraz klinów 

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Włazy i pokrywy kanałowe mogą być 
transportowane dowolnym transportem kołowym w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem. Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie środki 

transportowe które nie spowodują segregacji składników ,nie zmienią składu mieszanki, jej 

zanieczyszczenia i obniżenia temperatury poniżej granicy określonej w wymaganiach 

technologicznych. Transport kruszyw może odbywać się dowolnymi środkami transportu 

kołowego zabezpieczający je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT:
5. 1. Roboty wstępne i przygotowawcze: 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
kanalizacji ogólnospławnej. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdować się 
stałe punkty niwelacyjne o rzędnych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dokonać winien wytyczenia osi trasy 

kanału zgodnie z Dokumentacją Techniczną i trwale oznaczyć w terenie za pomocą kołków z 

gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki „świadki” jednostronnie lub 

dwustronnie w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. 

Wytyczenie trasy oraz obiektów na sieci winno być wykonane przez uprawnione służby 

geodezyjne. Za prawidłowe wytyczenie wszystkich elementów sieci odpowiada Wykonawca i 

wszelkie nieprawidłowości poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt. 

W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oświetlić światłami. 

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić lokalizację studzienek wymagających 

regulacji oraz wymaganą wysokość ustawienia elementów. Zakres robót powinien 

obejmować wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji Projektowej 

oraz te, które zostaną wskazane przez Kierownika Projektu. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie 

elementów studzienki, to Wykonawca wymieni na własny koszt uszkodzony element. 

5. 2. Roboty ziemne - wykopy 

Wykopy pod ciągi kanalizacyjne wykonać należy jako wykopy wąskoprzestrzenne / liniowe / 

o ścianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopów /mechaniczne lub ręczne/

uzależnione są od głębokości, warunków geotechnicznych i występującego uzbrojenia oraz 

miejsca ich wykonywania. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 

kanału. Winna ona być równa zewnętrznej średnicy rury powiększonej o 0,4 m z każdej 

strony jako zapas potrzebny na wykonanie umocnienia. Dno wykopu winno być wykonane ze 

spadkiem założonym w Dokumentacji Technicznej. Wyrównanie dna wykopu wykonać 
należy ręcznie. Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody należy wykonać ubijakiem po 



obu stronach przewody zgodnie z PN-68/B-06050. Wykonanie wykopów 

wąskoprzestrzennych , ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz opsypka rur 

i zasypka wykopów winna odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warunkom 

Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociągów oraz wymaganiom określonym przez 

producenta rur. Przygotowanie podłoże pod układanie rur PE, PP i PVC -U polega na 

wykonaniu podsypki na wyrównanym dnie wykopu. Grunty suchych, piaszczystych 

 i żwirowo- piaszczystych nie wymagane jest wykonywanie specjalnego podłoża, ponieważ 
podłożem jest grunt rodzimy. W gruntach nawodnionych o strukturze innej niż w/w warstwy 

oraz w części przebiegającej pod jezdnią należy wykonać podłoże - ławę piaskowo - żwirową 
o gr. 25 cm. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej

o 2 do 5 cm  w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 25cm. Wykopy należy
wykonać bez naruszenia struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 

należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W przypadku wystąpienia opadów 

atmosferycznych wykopy, w szczególności dno, zabezpieczyć przed namoknięciem. 

W warunkach nie możności odprowadzenia wód bezpośrednio do kanalizacji (wystąpienie 

wód przed przyłączeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanał 

należy rozpocząć najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika – kolektora zbiorczego 

i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 

nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków 

osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu 

kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie 

łopatą. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 

odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 

powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostałej po zasypaniu 

wykopów należy odwieźć samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km. 

Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 – 5,0, z 

których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich musi być dopasowane szczelnie. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić łaty celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 

dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0m nad powierzchnią terenu w 

odstępach, co 30m., powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 

przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad 

krawędzią wykopu. 

5. 3. Roboty instalacyjno – montażowe. 

5.3.1. Układanie rurociągów. 

Rurociągi kanalizacyjne układać należy zgodnie z Dokumentacją Techniczną, która 

szczegółowo określa spadki rurociągów na poszczególnych odcinkach, średnice rurociągów, 

zagłębienia kanałów, sposób rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

sposób przekraczania urządzeń oraz przeszkód terenowych. Spadek przewodu należy 

kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych oraz pomocniczych. 

Rury do przewodu należy opuszczać powoli i ostrożnie przy pomocy wielokrążków i 

dźwigów. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 



przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/3 obwodu 

symetrycznie do swej osi. Układanie kanalizacji w pobliżu czynnych linii kablowych oraz 

innych rurociągów należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu tych robót z użytkownikiem 

tych urządzeń. Szczegółowy sposób wykonania robót, zastosowane materiały i urządzenia 

opisany jest w Dokumentacji Technicznej, do której należy się stosować przy wykonywaniu 

robót. 

 Rurociągi wodociągowe układać należy zgodnie z Dokumentacją Techniczną, która 

szczegółowo określa średnice rurociągów, zagłębienia, sposób rozwiązania kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym, sposób przekraczania urządzeń oraz przeszkód 

terenowych. Rury do przewodu należy opuszczać powoli i ostrożnie przy pomocy 

wielokrążków i dźwigów. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i 

spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/3 

obwodu symetrycznie do swej osi. Układanie wodociągu w pobliżu czynnych linii kablowych 

oraz innych rurociągów należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu tych robót z 

użytkownikiem tych urządzeń. 
5.3.2. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wylotu do 

ostatniej rury, np. drewnianym progiem 

  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe 

Studzienki przelotowe powinny być zlokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0.50 m i 70 m przy 

średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału. Studzienki połączeniowe 

powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych. Studzienki 

należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) dnie wykopu  

i przygotowanym fundamencie betonowym. Należy wykonywać je zasadniczo w wykopie 

szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu 

wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.  

5.6. Roboty ziemne  - zasyp wykopu 

Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu. 

Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanał). 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

ubiciem ziemi i warstwami grubości 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o różnym kształcie  

i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu należy używać pospółki ponieważ warstwę urobku należy 

wywieść poza plac budowy. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić 
połączeń oraz styków izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej w/w warunki należy zastosować przy 

zasypie studzienek, komór i wylotów. 

Zasypywanie kanału do poziomu terenu 

Powstały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub 

mechanicznym. Warstwy należy ubijać ubijakami cięższymi. Do głębokości 100cm licząc od 

powierzchni terenu, zastosować do zasypu pospółkę. 
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 

ziemi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Program zapewnienia jakości /PZJ/: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 



możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Techniczną SST oraz poleceniami Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowe wykonanie poszczególnych 

elementów robót 

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót 

- sposób na formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób 

przekazywania tych informacji Inżynierowi 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania urządzenia kontrolno - pomiarowe 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury i.t.p. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań / rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń i.t.p./ prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z 

materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie założonej jakości wykonanych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek pełnego zakresu badań na budowie z celu wykazania zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Techniczną SST oraz PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi 

w Dokumentacji Technicznej lub SST mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego oraz pracy 

personelu. W przypadku, gdy niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na jakość robót Inżynier natychmiast wstrzyma ich użycie do wykonywania robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi 

Wykonawca.  

W czasie wykonywania robót dla sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć następujące 

czynności kontrolne: 

6.3. Próba ciśnieniowa wodociągu. 

Przed zasypaniem przewody wodociągowe winny być poddane oddzielnym próbom 

hydraulicznym na ciśnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 

oraz PN-81/B-10725. Długość badanego odcinka przewodu powinna wynosić max 300m. 

Ciśnienie próbne badanych odcinków przewodów powinno wynosić 1,0 MPa. Szczelność 
odcinka przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na 

manometrze nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed 

przeprowadzeniem próby szczelności na badanym odcinku przewodu nie powinny być 
zainstalowane hydranty. Wykopy przysypać warstwą ziemi.  



Do próby stosować : 
 - manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 100 mm i o takim zakresie skali, aby 

odczyt ciśnienia próbnego przypadał w granicach 50 - 70 % skali, zaś wielkość działki była 

nie większa niż 0,01 MPa,  

 - pompkę hydrauliczną + czasomierz. 

Po zakończeniu hydraulicznych prób ciśnieniowych poszczególnych odcinków sieci 

wodociągowej wchodzącej w zakres zadania, należy całość poddać próbie na ciśnienie 

robocze. Przewód poddawany próbie powinien być ukończony i zasypany. Zasuwy na trasie 

przewodu należy otworzyć. Odpowietrzyć sieć poprzez otwarcie hydrantów. Po 

ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów i innej armatury, na której 

mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.  

6.4. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego. 

Po zakończeniu prób ciśnieniowych sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji. Polega 

ona na wprowadzeniu do rurociągu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 

100 mg/dm3 lub chloraminy w ilości 20 - 30 mg/dm3 i pozostawienie roztworu w przewodzie 

24 godziny. Następnie przewód należy kilkakrotnie przepłukać wodą zdatną do picia. 

Płukanie rurociągów należy prowadzić "pełnym przekrojem" odprowadzając wodę do 

najbliższej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu płukania odcinka sieci, należy pobrać próbkę 
wody do badania bakteriologicznego.  

7. DOKUMENTY BUDOWY:
7.1.  Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu stanu robót, stanu bezpieczeństwa 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 

- datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów i elementów robót 

- przebieg   robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny 

- uwagi i polecenia Inżyniera 

- daty zarządzenie wstrzymania robót z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Technicznej 

dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót  

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli lub robót z podaniem kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia do wykonania. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną w Kontrakcie i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Księga obmiaru: 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w "Kosztorysie Ślepym" i wpisuje się do Księgi Obmiaru. Jednostką 
obmiarową dla sieci jest 1 m. Jednostką obmiarową dla studzienek kanalizacyjnych , węzłów 

odpowietrzających i odwadniających, przepompowni ścieków, zasuw hydrantów jest 1 

komplet. 

Dokumenty jakościowe: 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań należy gromadzić zgodnie z formą uzgodnioną w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się jeszcze: 

- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania Placu Budowy 

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 
korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty Budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

8. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w "Kosztorysie ślepym". Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane są do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w "Kosztorysie ślepym" lub gdzie indziej 

w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

niezbędnych robót. 

Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Wszystkie pomiary długości mierzone będą poziomo wzdłuż linii osiowej. Pomiary objętości 

liczone będą w m3 jako długość pomnożona przez średnią wysokość. Ilości które maja być 
mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Pojazdy używane do przewożenia 

materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone 

co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd winien być 
oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar 

następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o 

kształcie skrzyni, której pojemność jest łatwa do wyliczenia. Objętość materiału 

przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 

Wykonawcę i Inżyniera na piśmie , dla każdego typu używanych pojazdów. Jeśli przy 

losowej kontroli stwierdzi on, że objętość przewożonego materiału jest mniejsza pod 



uzgodnionej, to całość przewiezionych materiałów przez ten pojazd od czasu poprzedniej 

kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej 

do uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych określona jest z megagramach. W przypadku 

elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy w rolkach , siatka 

ogrodzeniowa dla których w ateście podano ich wymiary lub masę, dane te stanowić mogą 
podstawę do obmiaru. Drewno mierzone będzie w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu 

ilości wbudowanej w konstrukcję. Wszystkie inne materiały mierzone będą w jednostkach 

określonych w Dokumentacji Technicznej. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Wszystkie urządzenia pomiarowe Wykonawca winien 

utrzymywać w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru: 

Obmiary robót przeprowadzane będą przed częściowym lub końcowym odbiorem robót z 

także w przypadku występowania dużej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru. 

Nieodzowne obliczenia wykonywać należy w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

9. ODBIÓR ROBÓT.
9.1. Rodzaje odbiorów robót: 

Odbiór robót dzielimy na: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

odbiór ostateczny 

9. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór ten polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Jakość i ilość tych robót ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z 

Dokumentacją Techniczną oraz uprzednimi ustaleniami. W przypadku rozbieżności nie 

mieszczących się w granicach tolerancji Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach może podjąć 
decyzję dotyczącą potrąceń. 
9. 3. Odbiór techniczny częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze 

końcowym. Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między 

kolejnymi studzienkami. Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu : 

podłoża, przewodu i studzienek. Przedłożone dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 

kanałów oraz szkice zdawczo- odbiorcze. 

Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 

określające poziom wód gruntowych. 

Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 



Dziennik Budowy 

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Odbiór techniczny końcowy: 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 

do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Inżyniera. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokona oceny 

jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej. Stwierdzi 

zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczna,. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych zakresach odbiega od Dokumentacji 

Projektowej z uwzględnieniem tolerancji, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikację Techniczną 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zaleceń 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- sprawozdanie techniczne 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne winny zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

- uwagi dotyczące warunków realizacji inwestycji 

Przy dokonaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z : 

- umową 
- Dokumentacją Projektową 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

- normami i przepisami 

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokółami 

prób 

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji 

- sporządzić protokół z odbioru robót z podaniem wniosków i ustaleń 
W przypadku gdy w/g komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą wykonane w 

terminie wyznaczonym przez komisję. 
9. 5. Odbiór ostateczny: 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 



ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

9. 6. Zapisywanie i ocena wyników badań. 
9.6.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 

niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

prowadzącej badania. 

9.6.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli 

którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 

przedstawić do ponownych badań. 

10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji "Ślepego Kosztorysu". Cena jednostkowa pozycji 

winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostki obmiarowej : 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji deszczowej. Płatność 
za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 

roboty przygotowawcze, 

wykonanie i umocnienie wykopu, 

dostarczenie materiałów, 

dowóz piasku na podsypkę, 
przygotowanie podłoża, 

odwodnienie wykopów, 

ułożenie rur, 

próby szczelności i drożności, 

studzienki rewizyjne i studzienki ściekowe, 

wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, 

ułożenie rur ochronnych, 

wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 

zagęszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zagęszczenia, 

zasypanie wykopu, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

W powyższych składnikach ujęte powinny być wartości : robocizny bezpośredniej, wartość 
użytych materiałów wraz z ich kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

jednorazowymi /n.p. sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż 
urządzenia i.t.p./, koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru wewnętrznego, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych i.t.p./, koszty 

dotyczące oznakowania robót, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
dróg i placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 



Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w 

okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym "Ślepym Kosztorysie" jest ostateczna i 

wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków zawartych w umowie kontraktowej. 

Zakres robót winien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
Szczegółowy zakres robót ujęty został w przedmiarze robót. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE:
Przepisami związanymi z wykonaniem zadania są: 
- Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, 

poz.430).  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) 

- Instrukcje montażu i wykonania elementów producentów materiałów i urządzeń 
- Polskie Normy dotyczące robót, urządzeń i materiałów użytych do wykonania robót oraz 

Normy Branżowe : 

PN-/B-10725-12:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

PN-B-I0736/1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,  polietylenu i polipropylenu. Zewnętrzne sieci 

kanalizacyjne z rur PVC. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Toni II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

Uwaga : Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące 

normy i przepisy. 




