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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Odłączenie zasilania, ogrzewania i in. mediów wraz z niezbędnymi warunkami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-21
0110-01

Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni do 16˙cm ( przy budynku - w za-
kresie niezbędnym przypracach rozbiórkowych)

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3
d.1

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów ( BYLINY) - wielkość orientacyjna szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

4
d.1

KNR 2-21
0105-04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,3-5,0˙m -
w celu przesadzenia (TUJE, CISY itp. wys. ok 1,5m ), ostrożna rozbiórka przy
świerku - do pozostawienia

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Roboty rozbiórkowe ręczne zerwanie płyt chodnikowych i kostki betonowej, ze-
rwanie podsyp.załadowanie mater., wyładowanie, ułożenie w pryzmy podsypka
piaskowa (poz 36) - opaski i utwardzenia przy budynku

m2

(18+10+18)*1,5 m2 69,00
RAZEM 69,00

6
d.1 analiza indy-

widualna

Roboty rozbiórkowe ręczna rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 8*30 cm od-
kopanie, odwiezienie,ułożenie w pryzmy (poz 41)

m

46 m 46,00
RAZEM 46,00

7
d.1

KNR 2-31
0817-02

Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonowe grubości 15˙cm

m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

2 Rozbiórka - pokrycie, sufity, wiązary dachowe
8

d.2
KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych, szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

9
d.2

KNR 4-03
1117-02

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków
lub odkręceniem śrub,podłoże: drewniane,

m

531,00 m 531,000
RAZEM 531,000

10
d.2

KNR 9-29
0108-02

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych wraz z konstruk-
cją rusztu z listewdrewnianych w rostawie 40 cm

m2

11,0+26,0 m2 37,000
RAZEM 37,000

11
d.2

KNR 19-01
0628-05

Rozbiórki izolacji, na stropach, z wełny mineralnej i PAROIZOLACJI Z FOLII m2

poz.10 m2 37,000
RAZEM 37,000

12
d.2

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych, listwy uszczelniające i przypod-
łogowe - na strychu

m

17,0*2 m 34,000
RAZEM 34,000

13
d.2

KNR 4-04
0406-06

Stemplowanie (jako odzielna robota) zagrożonych stropów szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

14
d.2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien m

17,5*2 m 35,000
RAZEM 35,000

15
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych pcv m

4*3 m 12,000
RAZEM 12,000

16
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzym-
sów itp.

m2

17,5*2*0,25+17,5*0,35 m2 14,875
RAZEM 14,875

17
d.2

KNR 4-01
0429-05

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowa-
nych

m2

17*9 m2 153,000
RAZEM 153,000

18
d.2

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m

17,5*2*0,5 m 17,500
RAZEM 17,500
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19

d.2
KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płas-
kownik lub pręt

m

459,00 m 459,000
RAZEM 459,000

20
d.2

KNR 4-03
1138-02

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim,
podłoże: papa na drewnielub płytach panwiowych

szt.

460,00 szt. 460,000
RAZEM 460,000

21
d.2

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wsporni-
kach na ścianie, ciągpionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2

m

52,00 m 52,000
RAZEM 52,000

22
d.2

KNR 4-04
0507-02
analiza indy-
widualna

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

17,58*7,98*2 m2 280,577
RAZEM 280,577

23
d.2

KNR 4-01
0212-04

Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2

1,4*0,48*2 m2 1,344
RAZEM 1,344

24
d.2

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i mło-
tów - na dachu i strychu

m3

poz.23*5,03 m3 6,760
RAZEM 6,760

25
d.2

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i mło-
tów- obmurowanie rurwentyl.

m3

0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780

26
d.2

KNR 4-02
0234-11

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna blaszana z podsta-
wą

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.2

KNR 4-02
9901-02

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym, obwóddo 2200˙mm

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

28
d.2

KNR 4-02
9913-01

Demontaż wentylatorów dachowych z podstawą, szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

29
d.2

KNR 4-04
0401-02

Rozebranie baraków drewnianych składanych, dach - deskowanie dachu
(sklejka)

m2

17,5*2,5*2 m2 87,500
RAZEM 87,500

30
d.2

KNR 4-04
0401-04

Rozebranie pomieszczeń drewnianych składanych, dach - strych m

17,5*2 m 35,000
RAZEM 35,000

31
d.2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2

poz.22 m2 280,577
RAZEM 280,577

32
d.2

KNR 4-04
0401-05

Rozebranie pomieszczeń drewnianych składanych, pułapy z płyt pojedynczych
- stężenie pionowe z płytsklejkowych na okapie i szczycie

m2

17,5*2*0,5 m2 17,500
RAZEM 17,500

33
d.2

Wywóz gruzu i utylizacja dachówki t

18,00 t 18,000
RAZEM 18,000

34
d.2 analiza indy-

widualna

Wywóz i utylizacja ( wełna mineralna ) ok.0,4t ( 6,2kg/m2 gr.5 cm) m3

4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000

35
d.2

KNR 4-01
0108-01

Wywóz i utylizacja ( folia, tworzywa sztuczne ) ok.300 kg (0,25kg/m2) m3

7,80 m3 7,800
RAZEM 7,800

36
d.2

KNR 4-01
0108-01

Wywóz gruzu ( cegła,beton ) m3

10,32 m3 10,320
RAZEM 10,320

37
d.2

Segregacja i wywóz drewna (opałowe) m3
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29,60 m3 29,60

RAZEM 29,60
38

d.2
KNR 4-01
0108-04

Wywóz drewna - płyty sklejkowe ok. 1136 m2 (580kg/m3) t

12,59 t 12,590
RAZEM 12,590

39
d.2

Utylizacja osprzętu elektrycznego ( kontener 8m3 - przyjęto 1 szt ) kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

40
d.2

KNR 4-01
0108-01

Wywóz złomu t

1,93 t 1,930
RAZEM 1,930

3 Rozbiórka - Ściany i posadzki parteru; fudamenty części niepodpiwniczonej
41

d.3
KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5˙m2 szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

42
d.3

KNR 4-03
1129-02

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.3

KNR 4-03
1143-02

Demontaż wysięgników na podłożu ceglanym szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

44
d.3

KNR 4-03
1122-04

Demontaż gniazd wtyczkowych , gniazdo natynkowe szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

45
d.3

KNR 4-03
1124-04

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych, szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

46
d.3

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

1450,00 m 1 450,000
RAZEM 1 450,000

47
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru, drzwiczek i skrzynek licznikowych szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000

48
d.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (przyjęto rozbiórkę płytek, jako od-
dzielną robotę, na płytachGK)

m2

22,75 m2 22,750
RAZEM 22,750

49
d.3

KNR 4-04
0701-05

Demontaż przewodów wodociągowych z rur, stalowych ocynkowanych, Fi˙32-
50 mm

m

66,00 m 66,000
RAZEM 66,000

50
d.3

KNR 4-04
0703-02

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, żeliwnych, Fi 80-150 mm m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

51
d.3

KNR 4-04
0705-02

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wan-
nowe lub umywalkowe

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

52
d.3

KNR 4-04
0705-05

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski kloze-
towe fajansowe

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

53
d.3

KNR 4-04
0705-07

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wanny wraz
z syfonami

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

54
d.3

KNR 4-04
0705-09

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewy lub
zmywaki

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

55
d.3

KNR 4-04
0705-08

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fa-
jansowe z syfonami,półkami, zaworami i wspornikami

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

56
d.3

KNR 4-02
9901-02

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym, obwóddo 2200˙mm

m
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2 m 2,00

RAZEM 2,00
57

d.3
KNR 4-04
0706-01
analiza indy-
widualna

Demontaż podgrzewaczy wodnych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.3

KNR 4-04
0702-02

Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych,
Fi˙25-50˙mm

m

35,00 m 35,000
RAZEM 35,000

59
d.3

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

60
d.3

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2˙m2 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

61
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

62
d.3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych - okna pvc ,drzwi balkonowe i drzwi alu-
miniowe

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

63
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru, podokienników stalowych, ( zewnętrzne) - ZMIANA JEDNOS-
TKI PRZEDMIAROWEJ z "mb" na "szt"

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

64
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych ( wewnetrzne )- ZMIANA JED-
NOSTKIPRZEDMIAROWEJ z "mb" na "szt"

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

65
d.3

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach ( łącznie ze ścianka-
mi działowymi lub obmurowaniem)

m3

(17,0*3*0,48+9,0*2*0,48)*3,2+(17,0*4*0,25+9,0*4*0,25)*3,2 m3 189,184
RAZEM 189,184

66
d.3

KNR 4-04
0105-07

Rozebranie ścianek, ścianki z płyt z betonu komórkowego lub BLOCZKÓW
GIPSOWYCH

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

67
d.3

KNR 9-29
0101-02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych lub SKLEJKOWYCH m2

59,5 m2 59,500
RAZEM 59,500

68
d.3

KNR 4-04
0401-07

Rozebranie elementów drewnianych składanych, płyty ścienne - ściany szkie-
letowe

m2

187 m2 187,000
RAZEM 187,000

69
d.3

KNR 19-01
0628-01

Rozbiórki izolacji, na ścianach, z płyt z wełny mineralnej m2

12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500

70
d.3

KNR 4-04
0401-08

Rozebranie elementów drewnianych składanych - podwaliny lub oczepy m

17,5*2 m 35,000
RAZEM 35,000

71
d.3

KNR 4-04
0107-05

Rozebranie belek stropowych stalowych z ceowników, - nadproża m

12*1,5*2 m 36,000
RAZEM 36,000

72
d.3

KNR 4-04
0501-04

Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na lepik, m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000

73
d.3

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2

25,5 m2 25,500
RAZEM 25,500

74
d.3

KNR 4-04
0603-07

Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podło-
ża ( razem z płytkamilastrico)

m3

2,72 m3 2,720
RAZEM 2,720
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75

d.3
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm- nad podpiwni-
czeniem

m3

1,85 m3 1,850
RAZEM 1,850

76
d.3

KNR 4-04
0803-01

Rozebranie konstrukcji świetlików z elementów stalowych, - przykrycie szach-
tów - szkło zbrojone wramie z kątowników

m2

4*0,5 m2 2,000
RAZEM 2,000

77
d.3

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, ko-
parka 0,15˙m3, gruntkategorii III

m3

19*10*0,7 m3 133,000
RAZEM 133,000

78
d.3

KNR 4-05
0313-01

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego - podposadzkowy m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

79
d.3

KNR 4-02
0234-09

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura deszczowa żeliwna - pod ru-
rami spustowymi

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.3

KNR 4-04
0603-07

Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podło-
ża o grubości ponad 10-15cm - schody zewn. + płyta dolna szachtów

m3

2,59 m3 2,590
RAZEM 2,590

81
d.3

KNR 4-04
0604-02

Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary)
przy użyciu młotówpneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości 20-30 cm -
ściany fundamentowe

m3

(18*2+10*2)*0,3*0,8 m3 13,440
RAZEM 13,440

82
d.3

Zaślepienie rur pozostawionych przyłączy i wykonanie szkicu inwentaryzacyj-
nego z lokalizacją zaślepieńWAGOWE OKREŚLAJĄ ORIENTACYJNY CIĘ-
ŻAR MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI ( JAKO PODANE WARTOŚCI)

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.3

KNR 4-01
0108-01
analiza indy-
widualna

Wywóz gruzu ( cegła,beton ) m3

poz.65 m3 189,184
RAZEM 189,184

84
d.3

Segregacja i wywóz drewna (opałowe) t

2,40 t 2,40
RAZEM 2,40

85
d.3

Utylizacja osprzętu elektrycznego ( kontener 8m3 - przyjęto 1 szt ) kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

86
d.3

Utylizacja armatury sanitarnej ( kontener 8m3 - przyjęto 1 szt ) kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

87
d.3

KNR 4-01
0108-01

Wywóz złomu t

1,11 t 1,110
RAZEM 1,110

88
d.3

Utylizacja okien i drzwi : PCV i drewniane szt

12 szt 12,00
RAZEM 12,00

89
d.3

Utylizacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic + okna i drzwi drewniane/drewno-
podobne (okleinowane)

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

90
d.3

Utylizacja - szkło ( świetlik i okna drewniane) t

0,5 t 0,50
RAZEM 0,50

4 Roboty porządkowe
91

d.4
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i śmieci, wywiezienie zanieczysz-
czeń kontenerem

m3

8,00 m3 8,000
RAZEM 8,000

92
d.4

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi do1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - do zasypu piw-
nic ( z odkładu)

m3
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4,2 m3 4,200

RAZEM 4,200
93

d.4
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, -
piwnice+fundamenty cz.niepodpiwniczonej

m3

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500

94
d.4

KNR 2-01
0229-03

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, m3

4,05 m3 4,050
RAZEM 4,050

95
d.4

KNR 2-01
0233-03

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

5 45342000-6 Montaż ogrodzenia
96

d.5
KNNR 2
1602-03

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 183cm i dł. 250cm o
oczkach 50x200mm typ 2D Super z prętów poziomych podwójnych 2x8mm i
pionowych 6mm ze słupkami 60x40 dł. 2,50 z obejmami. Zabezpieczenie anty-
korozyjne przez cynkowanie ogniowe i malowanie RAL 6005

m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

97
d.5

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III szt.

13,00/2,50 szt. 5,200
RAZEM 5,200

98
d.5

KNR 2-02
0203-01

Zabetonowanie słupów ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B-20) m3

poz.96/2,50*0,8*0,25*0,2 m3 0,208
RAZEM 0,208

99
d.5

KNNR 6
0404-05

Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska z wibrobetonu) o wysokości
25cm i gr. 6 cm wraz z łacznikiami przysłupkowymi ustawionymi na podsypce
cementowo-piaskowej

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

100
d.5

Opłata geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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